
Nehezen mérhető ľadioizotópok méľése a Kiégett KazętttlkÁtmenęti Tárolója (KKÁD környezetében

'l

Válla lko zási szerző dés

amely egyľészről, mint Megľendelő (továbbiakban: Megľendelő)

Neve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság.

Rövidített cégneve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Székhelye: 2040 Budaöľs, Puskás Tivadar utca 1 1.

Cég1egyzékszáma: 13-09-l 16986

Bankszámlaszźm: 10046003-00286356-00000017

Adószáma: 18680188-2-13

Statisztikai számjele: 1 8680 1 88-3 822-57 2-13

Képviseletében eljár: Dľ. Kereki Ferenc ügyvezető igazgatő

Rendelési szám: K5I00-001l22

másrészrol, mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkoző)

Neve: ISOTOPTECH Nukleáľis és Tęchnológiai Szolgáltató Ztłtköruen Működő
Részvénýáľsaság

Rĺjvidített cégneve: ISOTOPTECHZrt.

Székhelye: 4025 Debľęcen, Piac u.53.2. em. 9.

Cégtregyzékszáma'. 09-l0-000303

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-17569794(ERSTEBankH. ZRt.)

Adószáma: 11804262-4-09

Statisztikai számjele: |1804262-7219-114-09

Képviseletébeneljár: VeresMihályvezéngazgatő

Szerződésszálm: RHK-ISo/03/2022/sz

(a továbbiakban együttes említósük esetén: Felek) k<jzött az alulirott napon és helyen az alábbi
feltételekkel jött léte:

1. ELOZIlMENYEK
A paksi atomerőműből származő kiégett ftĺtőelemek átmeneti tárolását az atomeľőmű
szomszédsagźlbanelhelyezkedő Kiégett KazętttlkÁtmeneti Tároló-ja (KrÁĐ biztosítja.

Az átmęneti tároló üzemeltetője szélesköľű sugárvédelmi ellenőrzést hajt végre' melynek célja
információszetzés a telephely sugárzási viszonyairól, a személyzet sugáľterheléséről és a köľnyezeti
közegek mestersé ge s eľedetű ľadioaktív- any ag tartalmáról.

A sugárvédelmi el|enorző ľendszeľek alkalmazásával lehetőség nyílik az átmeneti tároló
üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek során a sugáľvédelmi előírások betartatásźra, a dolgozók
és a kĺimyező lakosság sugárterhelésének észszeľűen eléľhető legalacsonyabb szinten tartźtsźna és az
esetlegesen kikerülő ľadioaktív anyagok szétterj edésének megelőzésére.

A fenti célkittizések biztosítás źthoz a je|en szerzodés 3. pontjában meghatáľozott feladatok elvégzése
érdekében a Radioaktív Hulladékokat Kęzelő Kft. a közbeszerzésekľől szőló 2015. évi CXLIII'

szerint nyílt közbeszerzési eljárást indított ,,RHK Kft. sugáľvédelmi
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Nehezen méľheto ľadioizotópok mérése a Kiégett KazęttákÁtmeneti Tárolója (KKÁT) környezetében

monitoring tevékenység (3. részajánlati kör: o,Nehezen méľhető radioizotĺĎpok méľése a Kiégett
Kazettálk Átmeneti T áľolój a (KKÁD kii ľnyezeté b en'') táľgyb an.

A lefolytatott eljáľás eľedményeként Ajánlatkérő a Vállalkozót hiľdette ki nyeľtesnek a 3. részajánlati
körben, így a Kbt. rendelkezései, az ajánlati felhívás és a közbeszęrzési dokumentum (a tovabbiakban
együttesen: ''Felhívás''), 

valamint a nyertesként kihiľdetett aján|at (,,Ajánlat'') tartalma alapján Felek
közĺjtt az alźbbi szerződés (,,Szerződés'') jött létľe.

2. ASzERZoonsľÁncył
Nehezen mérhető radioizotópok mérése a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT)
környezetében.

3. AZELVýĹGZENDo FELADAToK

A szerzodés keretében Vállalkozónak a rrÁľ sugáľvédelmi köľnyezeti monitoring és kibocsátás-
ellenőľzési tevékenységével kapcsolatos nehezen mérhető radioizotópok (trícium, radiokarbon,
stroncium, kripton, alfa sllgárzók), valamint gamma sugźtrző izotópok mérésével kapcsolatos
felađatokat kell elvégeznie.

Az elvégzendő feladatok és a megtartandó előíľások ľészletezés ét az 1. sz. mellék|et (MĺÍszaki leírás)
tartalmazza.

4. HATARIDOK
Kezdési hatáľidő: a szerződés hatályba lépését kiivető hónap első napjao de nem koľábban, mint
a Megrendelő azonos tevékenységekľe megkötött K5100-002l1] rendęlési számú vállalkozási
szerzódésének lejáľatát követo első nap' amiľől a Megrendelo aztmegelőzoen 15 nappal éľtesíti a
Yállalkozot. Ennek tervezett ideje:2022. április 1.

A szerződésben foglalt feladatok műszaki teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépését követő
48. hónap utolsó napja.

A végrehajtásľa keľülő feladatok gyakoľiságát és mennyiségét a ''Vállalkozői díj részletezése,
teljesítési, számlázási és kifizetési ütemęzés tervezętę" táblázat (2. sz. melléklet) tarta|mazza. A
Vállalkozó a megjelölt mintavételi és eľedményszolgáltattsi időpontoktől kizt"ľőlag ľendkívtili
esetben, előteljesítési vagy halasztási kérelęm benyújtásával és a Megľendelo előzetes
jóváhagyásával,vagy ilyen jellegtĺ Megľendelői igény esetén térhet csak el.

5. vÁr,r,łlxozÓl nÍĺ
A Megrendelő által becsült mennyiségek alapján számított Vállalkozói díj összege a ,,Vállalkozási
díj ľészletezése, teljesítési, számlźnási és kifizetési ütemezés tętvezęte" elnevęzésű 2. sz. melléklet,
,,A szerzodés teljes összege a szęrződés teljes ido-tartamára'' sorában szeľeplő ĺisszeg, ami csak
tájékoztatő jellegű tekintettel arľa, hogy a Vállalkozó csak a ténylegesen elvégzett munkák után
jogosult vállalkozói díjra:

304.l08.640 Ft + 27 Yo áfa: 386.217.973 Ft,

azaz:httromszáznégym1|liő-száznyolcezer-hatszźnnegyven forint + 27 yo általános forgalmi adó:
hźlromszénnyolcvanhatmillió-kétszáztizenhétezeľ-kilęncszázhetvenháľom forint.

A Fęlek rögzitik, hogy Vállalkoző egységárai (díjtételei)' fęđezętęt nyújtanak a Ytůlalkozo
valamennyi, a teljesítés során felmeriilő költségéľe és hasznára.

A vállalkozói díj részletezését avźilalkozási szęrződés 2. sz. melléklete (Vállalkozói díj részletezése,
telj esítési, szźlmltnási és ki fizetési ütem ezés tervezete) tartalmazza.
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Nehezen méľheto radioizotópok mérése a Kiógett KazęttźlkÁtmenęti Tárolója (KrÁĐ környezetében

A szeĺzodés megkötéSekor az elszámolási díjtételek 2022. évibázisźrakon kerültek meghatározásra.
A Felek megállapodtak abban' hogy a Vállalkozó - előszöľ a szerződéskötést követő |Zhónap letelte
utáni teljesítések esetében - a szęrzodés időtartama alatt jogosult a tárgyévet megelőzó, a
szo|gáltatäsokľa vonatkozó hivatalos KSH fogyasztóiáľ-index 100%-val az egységárait (díjtételeit)
megemelni, azzal, hogy amennyiben az árindex változása a vźůlalkozői díj csökkentését
eredményezné, al<kor a díjak KSH által megadott éÍték l))%-val csokkennek.

A fogyasztóiáľ-index változásáből bekövetkező díjkĹilcinbözet elszámolásának rendj ét a 7.I. pont
tartalmazza.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vállalási árat (díjtételęit'
egységárait) alulpľognosztizá|ta, az ębből eľedő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem hárithatja át a
Megľendelőre, és eZ nem mentesíti a közbeszerzési eljáľásban kiadott dokumentációban, a
szeľződésben és jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek, valamint a szerzodés
megvalósítási ideje alatt érvényben lévő hazai és EU-s normatíváknak, műszaki előíľásoknak'
szabványoknak megfelelő minőségrĺ telj esítési kötelezettség alól.

6. FIZETÉSI FELTETELEK, szÁvĺlÁL^S,KIFIZETÉS
6.l. Fizetési feltételek

A jelen szerzodés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból (továbbiakban: KNPA) _ a KNPA kezelője
és a Megrendęlő között érvényben lévo, az adott költségvetési évre vonatkoző támogatási szeľződés
alapján _ keľül ťlnanszirozásľa. A KNPA költségvetését évről évľe hagyja jővá az országgyulés. A
Megrendelo ennek megfelelőenkozzétehet tobb évęs szerzódésre vonatkoző ajánlati felhívást akkor
is, ha a tétmogatásľa iľányuló igényt (a következo évek költségvetési teľveit) a jövőben fogja
benyújtani.

A számlákat 2 pld-ban kell benyújtani a Radioaktív HulladékokatKezęlő Közhasznú Nonprofit Kft.-
hez (7031 Paks, Pf. I2., Hrsz: 8803 l2). A ťtzetés és elszámolás pénzneme: HUF.

A Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektľonikus számlákat, amelyek megfelelnek
az EN 1693I-I:2017 szźlmű európai szabványnak és az Európai Bizottság źltal e szabványhoz az
Európai Unió Hivatalo s Lapj áb an közzétett szintaxi sli stának.

A Megľendeló azigazolt teljesítésrol kiállított szélmlát - a közbęszerzésekľől szőlő 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. $ (1)' (5)-(6) és (11) bekezdéseiben, valamint a Polgári
Töľvénykönyvről szolő 2013. évi V. töľvény (a továbbiakban: Ptk). 6:130. s (l)-(2) bekezdésében
foglaltak szeľinti, a számla kézhezvétęIétol számított harminc napos határidőben - átutalással
egyenlíti ki.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott (6: l55. $) méľtékű, és a késędelem
időtartamához igazođó késedelmi kamatot ťlzet, valamint a Vállalkozó a 2016. évi IX. törvény
szerinti b ehaj tási költségátal ányr a tarthat i gényt.

A számlák határidőn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon aYźilalkozó felttinteti a ręndelési
számot, csatolja a teljesítésigazolő jegyzők<ĺnyvet és az érvényes áfatörvénynek megfelelően tölti ki,
majd nyujtja be a számlát.

Felek hattrozott időre szóló, feléves elszámolásban állapodnak meg, ęzért a számlćú az általános
f^_^^'l-: ^ÁA-A1 ^-A1A 1^^1 x-': ŕ1v\1\/TT ł.' <Q .C ^ ^'l^^;Á_ l-^ll l-;L^^-Á+-_:rlrlBdrrrrr (t\lul(',r ĎZ\rlU -a1'\, / . |ýVl U_1\_1\ v lI. LV. Jo. Y_ír .'LśLPJąI \vlt \luvvĎol4lll.

A teljesítések igazolása és a számlák benyújtása a szerzodés 2. melléklętében (Vállalkozói díj
részletęzése, teljesítési, számláztlsi és kifizetési ütemezés tervezete) foglaltak szerint történik.

A Megľendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eľedő tartozźsával szemben csak a

Vállalkozó által elismeľt, egynemű és lejáľt követelését számíthatja be.

I

.l

IJ
6.2 és kifizetés

3132



Nehęzen mérhető radioizotópok méľése a KiégettKazettákÁtmeneti Tárolója ĺrrÁl komyezetében

A számlákat a Megrendelő átutalással egyenlíti ki a Magyar Államkincstár Szekszárdi Fiókjánál
vezetett 10046003-00286356-00000017 számú számlájáről' a Vállalkozónak az ERSTE Bank
Hungary ZRt.-nél vezetett 11600006-00000000-17569794 szźtmű számlájéra.. (IBAN:
HU02 1 1 60000600000000 l 75 697 9 4' közlemény: szám|a soľszáma)

A 2. sz. mellékletben (Vállalkozői dij ľészletezése, teljesítési, szäm|źĺzělsi és kifizetési ütemezés
tervezete) megadott előzetes számlázási ütemezéstől a valós teljesítós miatt a ténylegesen
megvalósult számlázźĺs üteme eltérhet, de számlázni minden esetben csak a Megrendelő
jóváhagyásźxal, a teljesítés igazolás kiállítását kĺivetően lehet.

7. ELsZÁMoLÁs
7.1. Az elszźtmolás általános feltételei

A kifizetés valamennyi elszámolási forma esetében a Kbt. 135. $ (1) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően telj esítésigazolás ellenében történik.

A Vállalkozói dij rész|etezése, teljesítési, szám|ázźtsi és kifizetési ütemezés tervezetét a vállalkozási
szerzodés 2. sz. mel|éklete taľtalmazza.

A 2. sz. mellékletben tészletezett teljesítések számlája csak abban az esetbęn nyújtható be, ha az
azokhoz rógzitett valamennyi feladat műszaki taľtalmának teljesítése a Megľendelő źůta|
jegyzőkcinyvileg igazolt, továbbá megtörtént a 7.2. pontban meghatáľozott, az elszámolás a|apját
képező dokumentumok és adatok tiadása a Megľendelő által igényelt módon, foľmátumban és

felületen, (pl. RHK Mamut vagy BTM-RADAT) valamint 2példányban nyomtatva, hiteles aláírással
ellátva.

A teljesítésigazolásnak legkésőbb a 2. mellékletben rogzitett műszaki teljesítést követő l5 naptári
napon meg kell történnie, a szźtmlźtt a Megľendelő által elfogadott teljesítés dátumától számított 8
naptári napon belül ki kell bocsátani, csatolva a Megrendelő arra jogosult képviselője á,lta| aláirt
teljesítésigazolást. A teljesítésigazolás pontos időpontjáľól és helyéľől legkésőbb a teljesítésigazo|ás
előtt 3 munkanappal a Megrendelő értesítést ktild az érintettęknek.

A teljesítésigazolójegyzőkönyv felvételét megelőző ęllenőrzésen a Megľendelő éľtesítése alapján a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) kezelőjének képviselője is ľészt vehet.

A teljesítésigazolojegyzőkĺinyvekben _ hivatkozva a szeruódés megfelelő pontjára _ ismertetni kell
az elvégzett munkát, és éľtékelni kell annak minőségét is.

A teljesítésigazoló jegyzőkönyv kepezi a szźlmla kiállításának a|ap1át és annak mellékletét' A
teljesítésigazolő jegyzőkönyvnek részletęsen tartalmaznia kęll az előzőekben megfogalmazott
követelmények 2. mellékleten (Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, szźmlź.zási és kifizetési
ütemezés tervezete) alapuló kimutatását.

A fogyasztóiár-index változásbó| származo kövętęléseiket a Felek az 5. pontban foglaltak szerint
j ogosultak elszámolni egymással.

Amennyiben az 5. pontban foglaltak érvényesítése a vállalkozoi dij csökkentését eľedményezi,ugy a
vonatkozó díjtétel ára csökken.

A teljesítésigazolźst és a számla kiállítását az áfa törvény előírásainak megfelelően kell elkészíteni.
Ezért a számlázási szabályoknak megfelelően szükség esetén két külĺĺnbozo számlát kell készíteni
elszámolásonként:

Eseti termékéľtékesítés és szolgáltatás. Az általźnos szabályok szerint a teljesítésigazolás
időpontja megegyezik a szźlmla szerinti teljesítési időponttal, és a teljesítésigazoláson fel kell

a nettó + áfa és a bruttó értéket is. (7.3. pont szeńnti tevékenységek)

A teljesítésigazoláson a teljesítés tény időpontját' nettó,
bľuttó éľtékét is fel kell tüntetni. A szźtm|ázźĺs soľán a teljesítés időpontját az áfa töľvény

l
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58. $-a alapjźn kell megállapítani, azonban megjegyzésként a tényleges teljesítés időpontját
(az elszttmolással érintett időszakot) is fel kell tüntetni.

Amennyiben a Vállalkozó teljesítésigazolással nem igazolt munkarészre is számlát állít ki
Me grendelő j o go sult a szźtmlźtt vi s szaküldeni.

7.2. A tevékenységek elszámolása

Csak a ténylegesen e|végzett munkák számolhatók el.

A tevékenységek ęlszámolása a 2. sz. mellékletben szeľeplő elszámolási díjtételek és az adott
elszámolási időszakban elvégzett és igazolt mennyiség alapján történik, a munkákat Megrendelő
külön megrendelését követően kell elvégezni.

A2. sz. melléklet szerinti mennyiségek _ a hatályos monitoring terv, az üzemeltetési tapasztalatok és

a tęrvęzętt beruházásokkal kapcsolatos, várható tevékenységek alapján _ tájékoztató jelleggel
keľültek meghatározásra. Teljesitésigazo|áskor csak a ténylegesen elvégzett munkák számolhatók el,

melyek a 2. sz. mellékletben feltűntetett mennyiségektől - hatósági előíľás, mrĺszeľhiba, üzemviteli
események stb. esetén _ eltérhetnek.

7.3. A meghibásodott eszközök, berendezések javításánalďcseréjének anyagleszköz költségére
vonatkozó keľetösszeg elszámolása

A felek rögzítik, hogy a Megľendelo a szerződés teljesítés alatt a meghibásodott eszközök
beľendęzések javításánalďcseréjének anyag/ eszkozk<iltségére 2. sz. melléklet 2.4.l pontja szerinti
keretösszegethatározott meg, ami nem illeti meg automatikusan a Vállalkozót. Amennyiben ilyen
munka szükségessé válik, aYźůlalkozó írásban tájékoztatjaMegrendelőt a meghibásodásról, a javítás
váľható költségeiről. A javítást követően azelszźlmolás alapjáta tételes költségvetés (díjalátámasztás)
képezi. A javítási munkák elvégzése során a Vállalkozó jelen szerzodés 2. számu mellékletében
meghattrozott, a Vállalkozo által megajánlott munkadíj érvényesíthető, valamint a javítási' felújítási
munkák felmérését követően a szükséges anyagok tekintetében a Vállalkoző źtrajźnlata mellé a
Megľendelő további ajánlatokat kérhet be. A Vállalkozó, amennyiben a bekért ajánlat(ok)
alacsonyabb ellenéľtékettarta|maz(nak), ezen ellenóľtéket számolhatja csak el a Megrendelő felé.

7.4. Az opcionális rész elszámolásáľa vonatkoző szabályok

Az opcionális ľész a Megrendelő által becsült mennyiségeken felüli javítási munkákľa, monitoring
feladatok fedezętér ę szol gá1.

Az opcionális rész teľhére tĺjľténő munkavégzés a Megľendelő előzetes írásbeli igénye alapján
töľténik a szerzóđésben meghattrozott feltételęk és a 2. sz. mellékletben rógzitett díjtételek
figyelembevételével.

Az opcióként megľendelt munkák ellenéľtéke nem haladhatja meg a nettó vźilalkozői díj összegének
1O%-tlt.

Amennyiben az opcionális rész nem biztosít elegendő fedezetet, úgy Felek a szerzódést a2I. pontban
foglaltakat fi gyelembe véve módosítják.

7.5. Az összegek elszámolására vonatkoző szabźůyok

^ 
- ^*^:^_Á12^ -A^- +^-t^A-^:^ ^^^1, ^ +x_.'l^^^^^^ ^l.,Ä--^++ Á. ^ l\iĺ^--^^Ä^lA Äl+^l l^i-^-^l+ +-l;^.i+Á.^l,ňź \JPvr\Jrr4llĎ rvĐZ tvllrvrv lĎ vJ(lÄ (l LUrrJ rvĚvÖvrl vl vvěźvlr vĐ 4 1v!wórwlluvlv q.l4l rvró4Łvlr LvrJvorlvJvĄ

számolhatók el.

Az opcionális rész elszámolása is tételesen történik, a szźlm|äban és a teljesítés igazolásban is
elkülönítetten kell szeľepeltetni.

l
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8. A MEGRENDELo ELLENonzÉsl JoGA
A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek éslvagy Meghatalmazottjának saját teľĹiletén a
munkavégzés folyamán a megbízhatősźlgi, tárgyi és személyi követelmények ellenőľzését. A
Vállalkozó biztosítja annak lehetőségét' hogy a Megľendelő a Vállalkozó munkáját folyamatában, az
eľľe kijelölt képviselője útján figyelemmel kísérhesse.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről
és az ezzel összeÍiiggő hatósági tevékenységľől szóló |l8l2011. (VII. 1 1.) Korm. rendelet alapjáln a
szerzódés teljesítésének időtaľtama alatt az országos Atomeneľgia Hivatal jogosult az ęllęn(irzésére.

A Vállalkozó köteles együttműkĺjdni a Megľendelő nevében eljáľó szeľvezetekkel. Esetleges hatósági
ellenőľzések soľán a Vállalkozó kötęles nyilatkozattételre jogosult képviselő jelenlétének
biztosításával a hatóság rendelkezésére állni.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szęrzodés teljesítésének időtaľtama alatt a Megrendelő
képviselője jogosult a munkavégzés szerződésszerriségének ellenőľzéséľe, amely magában foglalja a
helyszíni vizsgálatok, mérések, adatok soron kívüli bekérését; a szeľződéssel kapcsolatos
okmányokba, valamint az a|vźł|lalkozói (szakértoi) szerződésekbe való betekintés lehetőségét is.

A Megrendelő jogosult a Vállalkozőt irtsban felszólítani abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a
végzett tevékenység nem halad atęwęzętt ütemben és a késedelęm kockázatot jelent a megvalósulás
tekintetében.

A Megľendelő jogosult annak ellenőľzésére, hogy a Vállalkoző, illętve alvállalkozói csak az
alkalmazásukban álló munkaerőt foglalkoztatják a munkavégzés során ) aZaZ betartják-e a munka
törvénykönyvében írtakat aZ általuk foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a helyszíni
munkavégzés soľán.

9. MEGRENDELŐÁr'ľłĺ,BIZTosÍToTTDoKUMENTUMOK
A Megrendelő a 13.5. pontban felsorolt szabtůyzatokat bocsátja a Vállalkozó ľendelkezésére.

10. A vÁLLALKoz'o roľnr,nZETTsÉGEI
A Vállalkozó fo kötele zettsége kiteľjed a szeľződéses teljesítés szakmai, az adott feladatra vonatkozó,
a szęrződésben meghattlrozott feltételeknek és az atomeneľgiáľól szóló 1996. évi CXVI. törvényben
(továbbiakban Atomtörvény) valamint a |18l20l1. (Vil. l1.) Koľmányrendeletben előíľtaknak való
megfelelőségéte, a megjelĺilt célľa való alkalmasságtlra, a hatáľidőre való maľadéktalan teljesítésére.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt mindęn olyan köľülményről haladéktalanul éľtesíteni' amely a
vállalkozás eredményességét és minőségét veszélyezteti, illetvę határidőre való elvégzését gátolja.
Az értesités elmulasztásából eredő kárért aYźilalkozó a felelős.

A Vállalkozó biztositja a jelen szeľződés keretében végzett munkákon dolgozó valamennyi
munkavállalójának és alvállalkozóinak futtnyittsát, kooľdinálását és ellenőrzését.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szeľződéssel kapcsolatban a KNPA Kezęlo által kéľt
elektľonikus adatszolgáltatást teljesítenie kell.

A Vállalkozó tudomttsul veszi, hogy a szęrzodés teljesítésének időtaľtama a|att a KNPA Kezelő
l,Á^.'ioolÄło i^-^o''l+ o ía1łaoííÁooL ooonoKÄÁoooonł7oÄnÄno1, o11onAĺoÁaÄĺa ąmal'' mąłÁ}rąn fn-lolło ol\wľÝrJwrvJv Jvóvourl q lvrJwolLvJvĄ oavluvuwJo-wlgověvllvl\ vllvrlvrL9ovLv) uurvrJ lrraěavarr ^Věl4aJa 

q

helyszíni vizsgálatok, adatszolgáltatások, valamint a szerződéssel kapcsolatos okmányokba való
betekintés lehetőségét is, az a|vállalkozői szerződéseket is beleéľtve.

A Vállalkozó biztosítja a jelen szeľződés keľetében vállalt munkák elvégzésén dolgozó
munkavállalóinak és alvállalkozóinak helyi iľányítását és ellenőrzését, amelyet a Megrendelő
megbízott képviselőivel egyeztet.

Vállalkozó szavatolja, hogy a 3. pontokban részletezett feladatokat a megvalósítás ideje alatt

ł
i
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éľvényben lévo jogszabályi előírásoknak és a vonatkoző szabvźlnyoknak megfelelően, az illetékes
hatóságok követelményei és határo zatai szerint, szakszeruen v égzi.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szeľződéssel kapcsolatban a projektkcivetési ľendszeľ, az RHK
Mamut, BTM-RADAT használatźůloz szükséges elektronikus adatszolgźitatást teljesítenie kell. A
szükséges segédleteket (hozzáférési kódok, sablonok, kitöltési útmutató, felhasználói kézik<inyv stb.)
a Megľendelő biztosítja a Válla|koző ľészéľe. A BTM_RADAT betöltő adattábláinak előállítása a

Vállalkozó felađata. A máľ feltöltött és átadott adatok, dokumentumok utólagos javítása a
Me gľende lő íráso s hozzájárulása után lehetsé ge s.

A Vállalkozőnak a tárgyi munka ellźttsára vonatkozóan a Megľendęlő által kiadott érvényes,
beszállítói minősítéssel kell ľendelkeznie (szerződésk\tést feltétel), továbbá a Vállalkoző źltal a
szerződés aláírását követően benyújtott minőségügyi és köľnyezetvédelmi tervet a Megrendelői
észľęvételek figyelembevételével véglegesítenie kell, és a munkavégzés megkezdése előtt a
Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A jóváhagyott minőségügyi és környezetvédelmi teľv a munka
megkezdésének feltétele. A beszállítói minősítéssel, valamint a minőségügyi és kornyezetvédelmi
tervvel szemben támasztottmegľendeloi követelményeket a jelen vállalkozásiszeruódést megalapozó
kozbeszeruésieljárásdokumentácio jalartalmazza.

Esetleges hatósági ellęnőrzések soľán a Vállalkozó köteles nyilatkozattételľe jogosult képviselo
j elenétének biztosításával a hatóság rendelkezésére állni.

A Vállalkozó köteles együttműködni a Megľendelő nevében eljáľó szervezetekkel.

A Vállalkoző tudomźlsul veszi, hogy a szeľződéses teljesítés ideje alatt a munkateľületęn más
vállalkozók is végeznek munkát. A Vállalkozó köteles együttműkĺidni ezekkel a szervezetekkel.

A Vállalkozó köteles a vá|lalkozás során hiányként felmeriilő adatokat beszerezni, azzal a kitétellel'
hogy ez nem mentesíti a Megľendelőt a szerzodésben ľögzített közbenső adatszolgáltatási
kötelezettsége alól.

Rendkívüli esetben a Vállalkozó köteles a vällalkozás kapcsán - jelen szerzođés teljesítésével
összefiigésben - keletkezett adatot' dokumęntumot a teljesítésigazolástól fuggetlenül a Megrendelő
részérę haladéktalanul átadni (elektľonikusan és/vagy nyomtatva), a Megrendelő kéľése nyomán.

A munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket Vállalkozónak kell biztosítania. Amennyiben a

munkavégzéshez i4 eszközválik szükségessé, annak beszerzése vagy bérlése is a Vállalkozó feladata
és költsége'

A Vállalkozó köteles a berendezéseit, eszközeit azonosíthatóság végett el nem távolítható jelzéssel
megjelölni.

A beszerzések esetében a Vállalkozó köteles a minőségbiztosítási ľendszerének megfeleloen a

beszállítóit ellenőrizni.

A Vállalkozó köteles a jelen szerzodés teljesítésének ideje alatt részt venni a Megľendelő által
kezdeményezett zsűriken, koordinációs éľtekezleteken, a szal<hatőságok és hatóságok źital
kezdeményezett konzultációkon, meghallgatásokon. A koordinációs értekezletekľe a Vállalkozó
kötelęs felkészülten éľkezni és szükség esetén a Megľendelőt prezentáció segítségével tájékoztatnĹ

A Vállalkozó a munkavégzés sorźĺnkizárolag jogtiszta szoftveľeket alkalmazhat.

A szerzodés szęľinti feladatok alapját az illetékes atomeneľgia-fblügyeleti hatóság által eltbgadott
monitoring pľogram képezi. A monitoring pľogram hatóság által elfogadott módosításának szeľződést
éľintő vźitozásaita Vállalkozó köteles tudomásul venni. Amennyiben ęlőzok aszerződés módosítását
vonják maga után, úgy a Vállalkozó köteles a szerződés Kbt. l41. $ szerinti módosításában a
Megľendelővel együttműkcidni.
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11. A MEGRENDELo roľBr,nZETTsEGEI
A Megrendelő köteles állást foglalni, ill. érdemben választ adni a Vállalkozó megkeľesésére
maximum 5 munkanapon belül a munkavégzés szempontjából szükséges azonkérdésekben, amelyek
a jelen szerződés teljesítése során felmerĹilnek.

A Megrendelő feladata a Vállalkoző á|tal elkészített dokumentációkkal kapcsolatosan fęlmeľülő
kéľdések éľdemi megválaszolása, a dokumentációk birźůata és jóváhagyása.

A Megľendelő köteles a szęrzódésben rögzített fizetési kötelezettségeit teljesíteni.

A Megrendelő kĺiteles a helyszíni munkafeltételeket (az üzemi területľe tĺirténő belépési
engedélyeket) biztosítani.

A Megľendelő biztosítja a szerződéssel kapcsolatban a projektkövetési rendszeľ, az RHK Mamut'
BTM-RADAT hasznźiatához szükséges segédleteket (hozzáférési kódok, sablonok, kitöltési
útmutató, felhasználói kézikönyv stb.) a Yáll'alkoző részére. A BTM-RADAT bet<jltő adattábláinak
előállítása aYźĺlla|kozó feladata. A bet<jltĺitt adattźLblák szakmai jóváhagyása a Megľendelő feladata.

A Megrendelő feladata a saját szewezętej közötti koordináció.

A Megľendelő feladata az éves monitoring teľvek és hatósági adatszolgáltatások elkészítése.

A Megrendelő a Vállalkozónak azuzemi területén belül munktńvégzo dolgozói részére biztosítja a
munkavégzéshez szükséges engedélyeket.

A Megrendelőnek ľendelkezésre kell bocsátania a Vállalkoző szakembeľei által betaľtandó, a
munkateľületen érvénybęn lévő tuz-,vagyon-, munkavédelmi- és egyéb előírásokat.

12. A MEGRENDELo SZoLGÁLTATÁSAI
A Megľendelő a szęrzodés létľejöttét kĺivető 5 munkanapon belül 1 pld-ban, digitális formában źúadja
a Y źil'alko zo r észér e az izemeltetendő műszeľek k e ze l é s i, karb antartás i utas ításait.

A Megľendęlő biztositja a Yźilalkoző munkatáľsai ľészéľe, hogy a munkájukhoz szükséges és a
Me gre nde l o adattár ában t al álható dokum entációkho z ho zzáf ér1 eĺek.

A Megľendelő aYállalkozó részére egyéb szolgźůtatást nem biztosít.

13. ELJÁRÁs A MUNKAvÉ,GZÉs sonÁľ
A Vállalkoző feladata a helyszíni (terepi) munkavégzés során a sajźt feladatinak elvégzéséhez
szükséges valamennyi feltétel biztosítása. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megľendelő a
helyszíni munkavégzéshez szállítást és szállást nem biztosít.

13.1. A munkavégzés helyszínével kapcsolatos előírások

A Vállalkozó tudomásul veszi és munkavégzésével igazodik ahhoz, hogy a munkavégzés üzemelő
létesítményben töľténik , és a szerzodés teljesítése során azuzęmviteli tevékenységek akadá|yozhatjźk
a munkavégzésben.

Az uzemelő létesítmény teľületére töľténő belépés és taľtózkodás az UT 3610-02 szźmlú utasítás
a|ap1źn torténik. ł rrÁľ területén a munkaterület átadás-átvétele a rxÁľ üzemeltetése és
Lo-r^ąałoĺłÁoo nímíí tl\/rvtr 7 < n1 ooá-,i\ a1i4ĺ4ąłaaÄ ąlan'ián ri\rtÄnjlł Á \/álląlL^-A o VV ÁŤ
Ąq^ Vglllal lgoq vrrrlg , .J. v L . gLgLIv)

ellenőrzött zőnájäban csak az RHK Kft. által kiadott tevékenységiutasítás (TEU) vagy munkaterület
áltadás-átvételipapíľalap jánvégezhetmunkát.

ł rrÁr ellenőľzött területén munkavégzésre csak a Megľendęlró źiltal biztosított kísérő jelenlétében
kerülhet sor, illetőleg állandó belépővel rendęlkező személy önállóan is végezhet munkát (a munkavégzés

az esetben hatósági doziméterhez kötĺitt), valamint kíséretet is adhat.

munkateľület nem kizáľólagosan źĺ|l a Vállalkozó ľendelkezésére, ęzért a munkaterület határait és

',
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a felelősségek megosztását a mindenkori munkateľiilet átadáskor kell rogziteni a kiadott
munkautasításon.

Megrendelő megbízottja engedélyezi a munkavégzést a kiadott tevékenységiutasításon.

A munkateriilet átvételét követően az ott folyó saját és közremriködői tevékenysé gért a továbbiakban
a Vállalkozó a felelős.

A Vállalkozó köteles alkalmazottjaival megismeľtetni a Megrendelő valamennyi' a szeľződés
teljesítésével kapcsolatos üzemi szabźiyzatát és eloíľásait, biztonsági ľendszabályait és egyéb
utasításait. Ennek megtörténtét a Vállalkozó dokumentálja, és dokumentációt Megľendelőnek átadja.

Ezcélszeruen egy oktatási jegyzőkĺinyv, amely tartalmazzaazoktattson résztvevők nevét, azoktatás
dátumát' az oktatás témaköreit, valamint az oktatźs éľtékelését'

A megrendelés teljesítése során aYtńla|kozó köteles a szolgáItatásait oly módon nýjtani, hogy ne
v eszély eztes se a biztonságot.

13.2. A munkavállalók szakképzettségével kapcsolatos előírások

A Vállalkozó kötęles kizěrőlag hozzáértő, az adott munkára előíľt szakképzettséggel ľęndelkező
munkaeľőt alkalmazni a szerzodés szerinti munkák elvégzéséhez.

A Vállalkozo az á|ta|a alkalmazott személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betaľtani és

végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi és egészségiigyi szabályokat.

A Vállalkozó szakemberei csak azon a munkaterületen alkalmazhatok, amelyre a vonatkozó
rendeletek szerinti szakmai képesítéssel és foglalkozás egészségügyi orvosi alkalmasságivizsgá,latta|
rendelkeznek és a ľendeletęk által eloíľt kötelező vizsgakövetelményeket a Megľendelőnél éľvényes
helyi szabályozás szerinti vizsgák letételével teljesítették. Különös tekintettel kell lenni a 487l20I5.
(XII.30) Kormányrendelet előírása szeľinti megfelelő fokozatú végzettség (sugáľvédelmi vizsga)
meglétéľe.

13.3. Munka- és tűzvédelmi követelmények

A Vállakoző helyszinen eljáró munkavállalóinak az állandő belépő káĘthoz tartoző. éľvényes
oktatásokkal kell ľendelkeznie: Fizikai védelem, BEIT/KKÁT, Biztonsági kultúľa es rrÁľl MSSZ
modulokból. Az oktatźtsi igényt minimum 20 nappal a munkavégzés megkezdése előtt jeleznie kell a
Megľendelő felé.

A munkateľületen munka- és tűzvédelmi feltételek teljes köní biztosítása aYállalkozó kizárólagos
feladata. Yźllalkozőnak biztosítania kell az uzęmelo létesítményben a megközelítési és menekülési
útvonalak szabadon hagyását, az esetleges változásokat egyeztetnie kell a Megľendelő képviselójével.

A Megrendelő illetékes szetvezetei jogosultak a munkavégzés tuz- és munkavédelmi ellenőľzésére,
felügyeletéľe. Ha az ellenórzés során kĺizvetlen súlyos veszé|yeztetést tapasztal vagy a munkavégzés
a vagyonbiztonságot veszélyezteti, jogosult a munkavégzést azomal leállítani és a szabályséľtőkkel
szemben eljárni.

A munkavé gzéshez szükséges általános védőeszközökľől, munkaruházatľól a Vállalkozó, ill. annak
alvállalkozói kötelesek gondoskodni, kivéve az MSSZ szeľinti kiegészítő védőeszközöket.

Baleset esetén a munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, nyilvánhrtása a Vállalkozó feladata. A
bekcivetkezett munkabalesetľől a Vállalkozónak minden esetben täjekoztatnra keii a Megrencieiot.
Súlyos munkabaleset ęsetén Megrendelő felé a bejelentést legkésőbb a munkavédelmi hatóság felé
történő bejelentéssel egyidőben meg kell tennie. A baleset kivizsgálási folyamatában egyeztetés

alapjána Megľendęlő is ľészt vehet, azonbansúlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés esetén

Yá|lalkozo a kivizsgálási folyamatába a Megľendelőt köteles bevonni.

13.4. Utasítások

A vállalkozás folyamán a Vállalkozó köteles a Megľendelő utasításai szeľint eljáľni. A Megrendelő

9 132



Nehezen méľhętő radioizotópok mérése a Kiégett KazęttákÁtmenęti Tárolója (KKÁD környezetében

célszęnĺtlęn,vaEY szakszenĺtlen utasítása esetén aYéilalkozó a Megrendelő figyelmét eľľe felhívja.
Amennyiben a Megľendelő a figyelmeztetés ellenére fenntaľtja utasítását' Vállalkozó köteles a
munkát a Megľendęlő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az jogszabá|y, vagy hatósági előírás
m egsértésével, ill etve élet- és vagyonbiztonság v eszély eztetésével j árna.

A Megľendelőt a közbenső beavatkozás joga megilleti, miszerint a kivitelezés folyamán, ha
nyilvánvaló, hogy a teljesítés hibás lesz, a teljesítés előtt is kéľheti a hiba kijavítását, illetve a munka
újbóli elvégzését.

13.5. Üzemi szabályzatok

A Vállalkozó köteles a szolgźltatásait oly módon nyújtani, hogy az ne veszélyeztesse a biztonságot.

A Vállalkozó köteles alkalmazottaival és alvállalkozóival betaľtatni a Megrendelő valamennyi, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos vonatkozó üzemi szabályzatát, előírásait, biztonsági
ľendszabályait és egyéb utasításait, ha bármely szeľződés szeľinti munkát a telephelyen végeznek el,
továbbá szolgźitatźtsait oly módon nýjtani, hogy az ne veszélyeztesse a biztonságot.

A szerződés hatálya alá lrlrtozq a rcrÁľ üzemi területén történő munkavégzés során az alábbi
szabály zatok betaľtása é s fi gyelembevétel e kötelező :

MKE 7.5-O1 rrÁr üzemeltetése és karbantartása

sZ 1O2O-O1 rcrÁr Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat;

sZ 1340 Munkavédelem rendje;

sz 1940-u Paksi Kirendeltség Tűzvédelmi rendje;

SZ 3150 rrÁr Kibocsátás ęllenőrzési szabályzat;

SZ 3050 rcrÁľ köľnyezetellenőrzési szabćiyzat;
UT2240-03 Teljesitésigazolásrendje;

UT 3610-01 A minősített adat védęlmének ľendje;

UT 3610_02 rrÁľ teriiletéľe töľténő belépés és tartózkodás ľendje;

UT 3610-04 rrÁľ vagyonvédelme;

UT-4202-02 Publikációkkozzététęlének ľendje;

SZ 3950 Paksi telephelyen és a KI(ÁT-ban keletkezett szilźrdhulladékok kezelése
TJT 75Ol-O2 rrÁľ Balesetelhárítási Intézkedési Terv;

UT 7509-02 Az alkohol- és dľogpolitika végľehajtásának ellenőľzése.

A fenti szabźiyzatokat, utasításokat a Megľendelő a munkavégzés megkęzdése előtt elektľonikus
foľmában źLtadja a Y állalkoző r észéľ ę.

13.6. Vagyonvéđelem

Atárgyi munka végleges átvételéig az anyagokban, berendezésekben keletkező káľt és kockázatot a
Vállalkozó viseli.

A Vállalkozonak együtt kell működnie a Megrendelővel a munkaterületen levő, a Megrendelő által
kęzelt nemzeti vagyon' valamint haľmadik személy tulajdonában lévő vagyontárgyak megvédésében'
továbbá munkafolyamatźi úgy megtervezni és lebonyolítani' hogy:

biztosítsa a vagyontźrgyak épségét;

ne káľosítson meg' ne zárjon el, ne torlaszoljon el semmilyen vezetéket, geodézíai alappontot

vagy egyéb berendezést;

ne károsítson meg múvelt területeket, telepített növényzetet, pázsitot és ültetvényt.

fenti követelmények elmulasztásából származőkárokataYéůl'alkozónak kęll viselnie.

tárgyi szęrzodés teljesítése során a Vállalkozó tulajdonát képező berendezések' eszközök
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biztonságos tárolásáľó |, orzésér ől a Y ällalkozónak kell gondo skodnia.

13.7. Környezetvédelem

A Vállalkozonak oly módon kell szerveznie és végľehajtania valamennyi munkafźaisźt, hogy az

megfeleljen a környezet védelmének általános szabályaiľól szóló 1995. évi LIII. törvénynek. A
munkavégzést úgy kell megtervezni, hogy az a legkisebb mértékű környezetteľhelést és igénybevételt
okozza, mege|őzze a környezetszenrlyezést és kiztĺrja a környezetkárosítást és a minimumra
csökkentse a köľnyezetre gyakoľolt terhelő hatásokat és kockázatokat.

A Vállalkozó köteles az źúadott munkaterületet mindenkor tisztźĺn taľtani és a munka során a

környezetvédelmi, sugárvédelmi követelményeket megtaľtani, illetve megtartatni. A Vállalkozó
köteles a munkája soľán a hulladékokľól szóló 2012. évi CLXXXV. toľvény, a 22512015. (VIII. 7.)

Koľm. ľendelet és a309l20l4. (XII. l l.) Kormányľendelet előírásait betaľtani.

Környezetszennyezés bekövetkezése esetén a szennyęzés felszámolásáért, a környezet eredeti
állapotáravaló visszaállitasáért a Vállalkozó a felelős.

Amennyiben a Vállalkoző a fenti feladatokat a Megrendelő írásbeli felszólítása esetén sem végzi el,
Megrendelőnek jogában till azt aYállalkozó kĺĺltségére másokkal elvégeztetni.

A munkavégzés során a kömyezetvédelmi jogszabályok és hatósági előírások betaľtásáéľt a
Vállalkozó a felelős. A jogséľtő tevékenységéľt való egyetemleges felelősség alól a Megrendelő a

környezet védelmének általános szabá'|yairől szóló 1995. évi LIII. törvény 102. $ (2) bekezdésében
foglaltak szerint męntesül.

A hulladékot Vállalkozó kötęles a munkaterületľől eltávolítani és az előírásoknak megfelelően
kezelni.

A Vállalkozőnak biztosítania kell a Megľendelő kömyezetvédelmi ellenőrzéseinek lehetőségét és

kötele s az ellenorzé seken feltáľt hiányo sságokat me g szĹintetni.

t4. ÁľłołľoÓooxUMENTÁcIÓKpÉLnÁľYsZÁMA
A Vállalkoző az á|talra elkészített dokumentumokat az alábbi példányszámban adja át a Megrendelő
részéte:

mennyiségi teljesítésľe készített változat (MOl kódú zsűri példány): 1 pld. digitális
adathordozón, szükség szerint feltöltve az egyeztetett felületre (RHK Mamut vagy BTM-
RADAT);

minőségi teljesítésre készített (avított, véglegesített) vźĺltozat: 3 pld. nyomtatott foľmában,
1 pld. digitális adathoľdozón, valamint feltöltve az egyeztetett felületre (RHK Mamut vagy
BTM-RADAT).

A digitális adathordozón (CDiDVD) a dokumentumot szerkeszthető (Word, Excel) foľmátumban, és

pdf foľmátumban is át kell adni. Egyéb számitőgépes programok alkalmazása is megengedett,

amennyiben azok hasznáIatára a Megľendelő engedélyt adott.

A szerzodésben rcgzitett példányszám feletti többletpéldányok szál|íttsfua a Vállalkozó térités
ellenében, eseti megľendelés alapján,maximum 10 munkanapos szállítási határidővel kötelezettséget
vállal.

15. KÉSEDELMEK
A Vállalkozó kötelęs a Megrendelőt minden olyan köľülményről haladéktalanul éľtesíteni, amely a

saját,vagy az alvállaLkozói teljesítések vonatkoztsźlbanaz ütemterv szerinti előrehaladást, a határidők
betartását gźltolja, illetve v eszély ezteti.

Az ilyen értesítésben ki kell térni a késedelem okáľa, a várható időtartamtlra és a tervęzett javítő
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A Megrendelő a Vállalkozó bejelentését a lehető legľövidebb időn beliil kiértékeli.

A Megrendelő jogosult a Vállalkozőt irásban felszólítani abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a
végzett tevékenység nem halad atervezett iitemben és a késędelem kockázatot jelent a megvalósulás
tekintetében. Ebben az esetben a munkák elvégzésének gyorsítása éľdekében tett intézkedésekľe
hivatkozva sem számolhat fel többlet költséget, éslvagy dijat a Vállalkozó.

Amennyiben a Vállalkoző a munkákat kiztltőlag a Vállalkozónak felróható ok miatt nem teljesíti
határidőľe, Megľendelo a28.l. pontban rcgzitett kötbéľt jogosult érvényesíteni.

16. sZERzoDE sE S oxľĺÁľYo K KEZF,LÉ,SE, INFonvlÁc loK PUBLIxÁlÁsł
A jogszabályok által megkövetelt esetek kivételével a Vállalkoző nem tęhęt kozzé semmifelę
közleményt vagy nem bocsáthat ki semmiféle infoľmációt a szerzódést, az elvégzendő feladatokat
vagy azoknak bármely részétilletően a nyilvánosság, a sajtó, a vállalat vagy bármely hivatalos testülęt
tagsa részére, hacsak a Megrendelőtől nem kap arra előzetes íľásbeli hozzájárulźst.

A Megľendęlő érdekköľébe eső informáciokat aYál|alkozó más munkáinál nem használhatja fel a
Megrendelő írásos engedélye nélkül.

A Megrendelo tulajdonźtba tartozó infoľmációk nem a Megrendelő állományába tartoző személyek
által történőközzététele ęsetén a,,Publikáciőkközzétételének rendje'' megnevezésű utasításban (UT
4202-02) foglaltak szerint kell eljárni.

17. SZABADALMI JOGOK
Megrendelő a szerződés keretében készült dokumentumokat, éľtékeléseket, jelentéseket saját
mtĺkĺjdési kĺjľén belül koľlátozás nélkül felhasználhatja.

A Vállalkozó csak olyan oltalom a|att állő műszaki megoldásokat éslvagy technológiákat
alkalmazhat, amelyekhez a Megręndelő előzetesen íľásban hozzájáru|t, ily módon tisztázva a
jogkövetkezményeket a Felek kĺjzĺjtt. A szerzőđés éľtelmezése szempontjából jogi oltalomban
részesíthető szellemi alkotásnak minőstil minden olyan alkotás, amely a vonatkozó jogszabályok
szerint minimum szerzoij ogi védelemben részesül.

Amennyiben a fentiek ellenéľe báľmely haľmadik Fél részéről védett jogai sérelme miatt kárigény
meľülnę fel' úgy a Vállalkozó mentesíti a Megľendelőt a kárigénnyel szemben, és vttlla|ja a
jogséľtésből eredő felelősséget.

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során keletkező új szellemi alkotáshoz
kapcsolódó valamennyi vagyoni jog Megľendelĺĺt illeti. A keletkező szellemi alkotással a Megľendelő
szabadon rendelkezhet, de egyedi felhasználásľa Vállalkoző a Megrendelő jóváhagyása alapján
átengedheti Harmadik félnek, vagy személynek.

A fentiekľe tekintettel a vállalkozői dij magába foglalja a jelen szęrződés tárgyában megjelölt
terjedelemben a jogvédelemben részesíthető felhasznált és keletkezett termékek ellenszolgaltatását
is.

18. sZABvÁNYoK' MINosEGBIZTosÍľÁs, FELÜGYELET, ľłľÚsÍľÁs,
rÉpnssÉGVIZsGÁLAT

A Vállalkoző kötę|ezettséget vállal arľa, hogy a szęrzođés szeľinti tevékenysége során betartja a
kĺivetkező szabványok és azok visszavonása esetén a helyettesítő szabvány(ok) vonatkozó előírásait:

ISo l 0005 :2018 Iľányelvek minőségtervekre,

MSZ EN ISo 10012:2003 A méľési folyamatokľa és a mérobeľendezésekľe vonatkozó
követelmények,

MSZ EN ISO/IEC l7025:20t8 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének
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általános követelményei.

A kötelezően előíľt szabványoktól való eltéľés ęsetén a Vállalkozőnak bizonyítania kell (egyéni
bizonyítási kötelezettség) az á|talaválasztott megoldás szabvánnyal való egyenéľtékűségét (legalább
azt az eredméný kell nýjtania, amit a szabvány betartása eredményezett volna) és azt a
Megrendelővel jóvá kell hagyatnia.

A Vállalkozó köteles a szerzodés teljesítésének teljes időtaľtama alatt az alábbi, vagy azokkal
egyenéľtékű éľvényes minĺĺsítésekkel rendelkezni, valamint a Vállalkozó kötelezettséget vállal arua,
hogy a szeľződés szerinti tevékenysége során betartja a kĺjvetkező (vagy azokkal egyenéľtékű)
szabványok, illetve azok visszavonása esetén a helyettesítő szabvány(ok) vonatkoző előírásait

MSZ EN ISo 900l :201 5Minőségirányítási rendszerek ;

MSZ EN ISo l 400 l : 20 1 5Körny ezetkozpontű kányitási ľenđszerek ;

A Vállalkozó köteles továbbá a tźttgyi munka ellátźsára vonatkozóan a Megrendelő által kiadott
képességvizsgálati igazolással is rendelkezni (szerződéskötéSiÍeltétel).

A képességvizsgćiati igazolás megszeľzéséhez szükséges dokumentumok és előírt Megrendelői
vizsgálatok tekintetében Feleket együttműködési kötel ezettség terheli.

A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy minden tevékenysége szabályozott és ellenőľzött
köriilmények között, a Megľendelő iratmegőľzésľe vonatkozó ęlőíľásai figyelembevételével
történjen.

A Vállalkoző atevékenységét a Megľendelo által jóváhagyott minőségügyi és környezetvédelmi teľv
a|ap1án végz| A minőségügyi és k<irnyezetvódelmi tervet a munka megkezdése előtt kell a
Megrendelovel jóváhagyatni. A minőségügyi és környezetvédelmi tervet jóváhagyás céljából 1

eredeti példányban, cégszeru aláíľással ellátva kell a Megrendelo részére átadni. A Megrendelő a
benýjtott dokumentumok értékelését öt munkanapon belül e|végzi és - amennyiben szükséges -
hiánypótlásra hivja fel a Vállalkozőt. A Megľendelő által megjelölt hiányosságok pótlását a
Vállalkozó egy alkalomma|, a hiánypótlásban megadott határidőľe köteles teljesíteni. A Megľendelő
a hiánypótolt dokumentumokat öt munkanapon belül éľtékeli és amennyibęn azok a hiánypótlási
felhívás észrevételeit maľadéktalanul teljesítik, a tervet jőváhagyja, mely után lehetőség nyílik a
dokum entum el számo|ásár a.

A Vállalkoző a saját és alvállalkozoval történő teljesítését ľészletesen szabźiyozó minőségügyi és
környezetvédelmi tervet az }ĺ4SZ EN ISo 9001:2015, MSZ EN ISo 14001 :2015, valamint az ISo
10005:2018 szabványok figyelembevételével készíti. Amennyiben a teljesítésbęn ľészt vevő más
személy nem műkĺjdtet MSZ EN ISo 9001:2015, valamint MSZ EN ISo 1400l:2015 szabványok
szerinti minőség- és környezetirányítási rendszeľęket, úgy minőségügyi és környezetvédelmi tervben,
vagy külön részletesęn szabźiyozni kell a teljesítésben ľészt vevő más személy általvégzett feladatok
minőségbiztosítását'

A követelményeknek való megfelelést bizonyitani kęll. A követelményeknek való megfelelés tárgyi
bizonyitékait és mindazon dokumentumokat, feljegyzéseket, amelyek szükségesek lęhetnek báľmikor
a koľábbi történések feltilvizsgálatához, rendszerezett formában meg kell őrizni, és biztosítani kell,
hogy hozzáféľhętők legyenek a Megľendelő ľészére.

A minőségĹigvi és kĺjmyezetvédelmi tervet a Vállalkozőnak folyamatosan karban kę|l l'artania, az
abban töľtént változásokľól a Megrendelőt tájékoztatni kell és a változásokat a Megľendelővel
előzetesen jóváhagyatni szükséges.

A Vállalkoző a minőségügyi és környezetvédelmi tervét évente kötelęzően felülvizsgá|ja, a
felülvizsgálat eľedmény ér ől a Megrendel ot tźýékoztatja.

A Megrendelő a Vállalkozó minoségbiztosítási és környezetvédelmi tevékenységét folyamatosan
felügyeli (minőség- és környezetfelügyeleti tevékenység), melyetmaga, vagy képviselóje iftjánlátja

ellenőľzési tevékenységének keľetében keletkező dokumentumokban foglaltakatel. A
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(eltérések felszámolása, intézkedési terv végrehajtása stb.) aYtńlalkozó köteles végrehajtani.

A Vállalkozőnak biztosítania kell, hogy minden tevékenysége ellenőrzött kĺiľülmények közĺjtt
tĺiľténjen. A Vállalkozo a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iľatait, dokumentumait, a
jogszabályok, valamint a Megľendelő előírásainak figyelembevételével kell kezelnie és megőriznie.

A Vállalkozó minőségügyi és köľnyezetvédęlmi tervének a fentieken kívül az alábbiakat is
tartalmazni kell:

A Vállalkozó minő s ég- és környezetiľányítósi szerv ezete :

- A minőségiľányítási kéľdésekben a minőségirányítási szakembeľ képviselje aYźila|kozót, aki
köteles összehangolni munkáját aZ alvállalkozóival, a Megrendelő tészére a projekt
helyszínein dolgozó további Vállalkozókkal, valamint a minőség- és környezetfelügyeleti
tevékenységet végzőkkel.

- A köľnyezetvédelmi kéľdésekben a kornyezetvédelmi szakember képviselje a Vállalkozót, aki
köteles összehangolni munkáját az a|vállalkozóival, a Megľendelő részére a pľojekt
helyszínein dolgozó további Vállalkozókkal, valamint a minoség- és környezetfelügyeleti
tevékenységet végzőkkel.

A VóIlalkozó minő s ég- és körny ezetirónyítós i feladatai :

A Vállalkozó köteles a szeruodéstől vagy a jőváhagyott minőségügyi és köľnyezetvédelmi tervtol
való eltéréseket azonnal írásban jelenteni, azok akadályait haladéktalanul feltárni, és megtenni a

helyreigazitáshoz szükséges intézkedéseket.

Elj árás i, e gyüt tmíÍko dés i kö tele ze tts ége k:

- A Vállalkozó együttműkcjdik a Megľendelő ellenőľzési tevékenységét végzőkkel.

- A Vállalkozó kĺiteles kĺjzľemtiködő segítséget nyújtani a Megľendelőnek - biztosítva akár a
munka leállítását is _ a vizsgá|at, ellenoľzés elvégzéséhez, illetve annak megállapításához,
hogy a munkavégzés a jelen szerzódés követelményeinek megfelelően töľténjen.

A Megľendelő által feltárt eltéľéseket, hiányokat aYállalkozónak a Megrendelo által ellenoľizhetően
nyomon követhetően, naprakészen kell kezelni.

A végzett munka a Vállalkozonak felróható magataľtására visszavęzęthető eltérési, a hiányok
kezelésének nem megfelelése esetén a Megľendelő a munkát felfliggesztheti, |eál|ithatja. Az ebbol
eredő költségek a Vállalkozót teľhelik.

A Vállalkozó köteles a tevékenységének minőségre vonatkozó dokumentumait naprakészen vezetni
és azokat ellenőrzésľe a Megľendelő kérése esetén részére átadni. A Megľendelő által feltáľt
hianyosságokat a Vállalkozó köteles haladéktalanul felszámolni.

A Vállalkozó teljes méľtékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerzodés
dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen.

Ha Megrendelő nem végez minőségvizsgálatot vagy ellenőrzést, esetleg nem tár felr hibás tervet, átut,
vagy szolgáltatást, aYáll'alkozó nem mentęsül a jelen szerződés szerinti kötelezettségei alól.

19. TIToKTARTÁS
A Megrendelő és aYállalkoző a szerzóđéses tevékenység során tudomásáľa jutott, nyilvánosságra
_^* L^-L^+Á:_ł-*Á^:A1,^+l^^*^Ä;1, ^-^^A1L '^l _^* 1,A-^11^^ł;1, l,i,,Á,,o Lo o*o o ^ÄoiL DÁl+^l íĺÁonotlvttt ltuztlulv llllullllqvlvl\q! rlqttllqurr\ JzvtrrvrrJ vr rrvrrr r\vlvirrvlrr\t irqrvr

felhatalmazást kapnak.

Amennyiben a Vállalkozó a titoktartásľa vonatkozó rendelkezést megszegi, káľtérítési
kötelezetts égge| l'artozik helýállni.

l

I

,)

14132



Nehezen méľhető radioizotópok méľése a Kiégett KazętttlkÁtmenęti Tárolója (rrÁr) köľnyezetében

"J

20. A SZERZODES
SZEMELynľnľ

vĺooosÍľÁsł, vÁlľozÁs A ĺZľ-RZőDő FELEK

A jelen szęrzodés módosítása kizźrő|ag a Kbt. 141. $-ában foglaltaknak megfelelően töľténhet.

Nem minosul szerződésmódosításnak a Felek cégsegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen
a székhelyében, képviselőiben' bankszámlaszámában bekĺivetkezo vá|tozás, továbbá a
szeľződéskötés és teljesítés során eljáró szewęzet és a kapcsolattaľtók adataiban bekövetkező
változás. Az emlitętt változások<rő| az érintett fél a másik felęt _ az eset körülményeitől fiiggően _
vagy elozetesen íľásban 10 napos határidővel vagy avźůtozźts bekövetkęzését (bejegyzését) követő
10 napon belül köteles értesíteni.

A felek rögzítik, hogy a ,,Yálr|alkozói díj ľészletezése, teljesítési, szttmlázási és kifizetési ütemezés
teĺlezet"-ben a számlák kiállításáľa vonatkozó időpontok és a mennyiségek szigorúan tervęzett
jellegűek, ęzéľt számlázásra a feladatok tényleges megvalósulásának megfelelően Van lehetősége a
Vállalkozónak. Ennek megfelelően a Felek a tewęzęttől eltéľő számltvási ütemezést és/vagy
mennyiségi teljesítést, amennyiben azok nem érintik sem a szerzodés időtartamát' sem a vállalkozói
díj nagyságźLt,kiztlirőlag a teljesített mennyiségeket' aszźlm|ázási illetve a kifizetési időpontokat' nem
tekintik a vállalkozási szerződés módosításának. Ebben az esetben a tényleges megvalósuláshoz
igazodőan a vá|tozások kezelése a szerződés mellékletét képezo ,,Vállalkozói díj ľészletezése,
teljesítési, szćlmlázćtsi és kifizętési ütemezés" aktualizálásáva| toľténik.

A Kbt. 142.s (3) bekezdése szęrint semmis a szerződés módosítása, ha aZ arra irányul' hogy a
Yállalkozőt mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerzóđésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem éľtve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmaztlsa alól,
amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra iľányul, hogy a Megrendelo átvállaljon a
Vállalkozót teľhelő többletmunkakĺiltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzódés alapján a
Vállalkozót terhelő kockázatokat. Jogutódlás ęsetén a Felek kötelesek a jogutódlás tényéľől egymást
e l őzetesen tájékoztatni.

A Vállalkoző személye csak az alźlbbi esetekben változhatmeg:

a) ha a l41. $ (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyéľtelmű szerződéses
rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen
szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez ťlnansziroztst nffitó jogi szeméIy vagy az
általa jelölt jogi személy álta| töľténik; vagy

b) ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának,
egyesülésének, szétválásának vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye,
vagy olyan részleges jogutódlás eľedményeként következikbe, ahol egy gazdasági egységként
műkĺjdő teljes üzletág (ahozzátartoző szerzodésekkel, eszkcizökkel és munkavállalókkal) _
nem gazdasági társaság jogi személy esetén az ađott tevékenységet ellátó teljes szervezeti
egység átruházásra keľül jogutódra, vagy az eredeti szerzőđi5 felľe vonatkozó
fizetésképtelenségi eljárás során keľĹil a szęrzodés átruházásľa;

c) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a kozbeszerzési eljaľásban alkalmazott kizáró ok
hatá,lya alatt, - az ajźĺn|attevőre irányadó szabályok szeľint, a 138. $ (2)-(4) bekezdésének
alkalmazásával megfelel a közbeszęrzési eljáľásban alkalmazott alkalmassági
követelményeknek és a jogutódlás nęm a Kbt. a|ka|mazásźlnak a megkeľülését céIozza.

A Vállalkozó személye a fenti esetęken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként
változhat. A jogviszony egyéb elęmeinęk változtatására a I4I. $ rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Megľendęlő személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat a Kbt. alkalmazásának
megkeľtilésére.

21. A sznnzoDÉs TELJEsÍľÉsnnľľ nÉszľvpvox
3. számű mellékletben (Az alváIlalkozók, szakemberek, az alkalmasságnál bemutatottAV
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további megrendelések feladásźivagy alvźńlalkozói szerződések megkötését megszüntetni a
felfiiggesztett munkával kapcsolatban, az éľtesítésben megszabott mértékben;

haladéktalanul megtenni minden ésszeľű eľőfeszítést valamennyi megľendelés, alvállalkozói
szerződés felfiiggesztéséľe oly módon, hogy a feltételek kielégítők legyenek a Megľendelő
számára és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfiiggesztett munka teljesítésével
kapcsolatosak;

bármilyen ésszerű intézkedést megtenni a felfiiggesztéssel járó költségek minimalizá|ására.

A szerzodésben szereplő munkák teljes, vagy részleges felfiiggesztéséért _ amennyiben annak oka
nem a Vállalkozó tevékenységéľe vezethető vissza - a Vállalkozőt kártalanítani kell, és a Felek a
munkavégzési és fizetési ütemezést módosídák.

Amennyiben a felfiiggesztés aYállalrkozó tevékenységére vezethető vissza, Megrendelő jogosult a
szerződést felmondani.

23. A SZERZonÉs FELMoNnÁsł É,s ĺznlÁr,r,Ás
23.l. A Megľendelő általános felmondási joga

A Megrendelő a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szęrint - a szerzodéstől elállhat
ha:

a) feltétlenül szükséges a szerzodés olyan lényeges módosítása' amely esetében a
Kbt. 141. $ alapján új közbeszęrzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betaľtását, vagy az Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
1 39. $-ban foglaltaknak;

c) aZ EUMSZ 258. cikke alapján a kozbeszetzés szabźiyainak megszegése miatt
kcitęlezettségszegési eljárás indult vagy aZ Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapjan indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés tortént, és a bíróság tital megállapított
jogséľtés miatt a szerződés nem semmis'

A Megrendelő köteles a szerzőđést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szęrződés megkötését követőęn jut tudomásáľa, hogy a Vállalkozó tekintętében a közbeszętzési
eljárás során kiztĺrő ok állt fenn, és ezértki kellett volna zźlrni aközbeszętzési eljárásból.

A Megľendelő jogosult és egyben köteles a szęrzodést felmondani - ha szükséges olyan hatáľidővel'
amely lehetővé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellátásáľól gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy kozvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni ľészesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szewezet,
amely tekintetébęn fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zott fel tétel ;

b) a Vállalkoző közvetetten vagy kĺizvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni ľészesedést
szetez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szeľint jogképes
sz,ervez'etl'len_ amelv tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zo tt feltétel .

23.2. A Megrendelo jogosult továbbá a Vállalkozőhoz intézętt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal,
mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül, ľészben vagy egészben elállni a Szerződéstől,
vagy ha aznęm lehetséges, akkor azonnali hatályú felmondással élni, és aSzerződés idő előtti
megszűnése miatt bekövetkezo káľait érvényesíteni, amennyiben az alábbi esetek
következnek be:
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_ a Vállalkozó nem kezdi meg aSzerződés teljesítését,

_ a Szeruődés időtaľtama alatt a Vállalkoző egyéb, a teljesítést veszélyeztető vagy a
Megľendelő érdekeit sértő súlyos szeľződésszegést követ el'

- a Vállalkoző a Szeľződés további teljesítéséľe báľmely okból képtelenné válik, ideéľtve
olyan köľülmények bekövetkezését, amelyek lehetetlenné vagy a Megrendelő számźra
aľánytalanul terhessé tennék a Vállalkozó hosszú távú kĺitęlezettségeinek éľvényesítését,

_ a Vállalkozó tevékenységének valamely jogszabály ľendelkezéseit séľtő volta
e l l enőľzé s ľe j o g o sult szerv á|tal me gá||apitttsra kerĺil,

- A Vállalkozó 30 napot meghaladó időre köztaľtozőváválik;

* A Vállalkozó valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt éľdemlően bebizonyosodik.

_ A Vállalkozó ellen a Cégközlĺinyben kozzétett módon csőd-, felszámolási,
végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási,
adósságrendezési eljárás van folyamatban;(kivéve a Cstv 1 1. $ (2) bekezdés h) pontjában
foglaltakat).

A fentiek nem ztrjtlk ki és nem korlátozzák a Megrendelő jogszabályban biztosított felmondási vagy
elállási jogát (Ptk. 6:2a9. $).

24. VIS MAIOR
A szerzodő Felek nęm ťelelősek a mulasztásokéľt, ha a mulasztás oka vis maioľ eredménye.

Vis maiornak minősül minden olyan eset, amelyért egyik fél sem ťelelos, azaz az adott fél ésszeľűen
köľültekintő magatartźtsa ellenére sem volt elkeľĹilhető, és amely _ źitaltlban, de nem kizárólagosan _
a következő eseteket foglalja magélban: háború, ellenségeskedés, polgáľháboru, zendülés, foľľadalom,
felkelés, tęrrorista cselekmény, oľszágos, vagy iparági sztrt$k, embargó, impoľtkorlátozás,
fiildrengés, fijldcsuszamlás, áwizvagy źradźts, jźtrvány,karantén vagy egyéb teľmészeti, illetvę fiz1kai
katasztrőfák.

Felek kötelesek a vis maioľnak minősülő köľülmények bekĺivetkeztérol és megszűntérol amásik Felet
késędelem nélkül írásban tájékoztatni és a vis maioľ tényét igazolni

Amennyiben a Vállalkozó a fent említettektől eltérő esetekben hivatkozik vis maioľ eseményre, azt a
Megrendelővel jóvá kell hagyatnia.

Ebben az esetben' a szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis
maioľ idotartamźtval módosítani kell a Felek külĺin megállapodása a|apján.

25. JoGI VITÁK RENDEZESE
A Vállalkoző és a Megľendelő mindent megtesznek annak éľdekében' hogy közvetlentárgyalással,
békés úton rendezzék akozottük esetlegesen felmeľülő mindenféle vitát, vagy nézeteltérést.

Amennyiben a közvetlen tárgyalások ésszenĺ időn belül nęm vezetnek eredményre, úgy Felek
értékhaártól fiiggően a Paksi Járásbíróság vagy a Szekszáľdi Törvényszékkiztrőlagos illetékességét
kötik ki.

26. nnľnsÍľÉsnr
A jelen szęrződésben foglaltakkal kapcsolatos éľtesítéseket írásban kell megtenni és személyesen
kézbesíteni a kijelcilt képviselőnek' vagy postán, telefaxon küldhető el.

Az éľtesítés jogilag akkor válik érvényessé, amikor azt a cimzett igazoltankézhez kapja.

j
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27. MEGHATALMAZOTTKEPVISELOK
Megrendelő részéľől:

Faragó Ldsztó iizemeltetési igazgató ]: 75/519-530

Íax: 75/519-569

Bara László iizemvezető J: 75/519-530

Íax: 75/519-569

B odnárné Knapiczius Kinga suglźľvédelmi felĺigyeletí mérnök

J: 75/519-553

Ío*, 75/519-569

Vállalkozó ľészéľől:

Veľes Míhály vezérigazgató tel,: 52/509-280

fax: 52/509-282

Dľ. Janovícs Róbert pľojektvezető 3: 30/3885359

fax: 52/509-282

A képviselok jogosultak állásfoglalásra' nyilatkozattételre, a Megrendelő képviselóje a teljesítés
igazolására és minden olyan megállapodásra, amely a szerzodés teljesítésével összefügg, de nem
jelenti annak módosítását.

Az együttműködés soľán tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kötelesek írásba foglalni.

28. sZEP.Zőon sľ BIZT o sÍľo unr,r,n xro ľn LEZI.TTs n cnx
28.l. Kötbérek

28.I.I. Késedelmi kötbér

A Vállalkoző olyan okból, amelyéľt ő vagy a|vźila|kozója, teljesítési segédje felelős, késedelem
esetén minden megkezdett naptári nap után az opciő nélküli nettó vállalkozási dij 0,050Á méľtékű
késedelmi kötbéľ fizetésére kciteles, amely a teljesítés időpontjában külĺin bejelentés nélkül esedékes,
maximális felszámíthatósága 30 nap. Bármely teljesítési fázisban, ha a késedelem eléń a kötbér
maximumát, a Megrendelő fenntaľtja magának a jogot, hogy a szęrződéstől elálljon, vagy azt
felmondja, és követelheti a szerződésszegés következtében felmerült valamennyi igazolt kttrának
megtérítését!

A késedelmi kötbéteľhes műszaki teljesítések és hatáľidők:
-LEves összęfoglaló jelentések átadása

2022. évi jelentés hatáľidő: 2. sz. ľészszńmla műszaki teljesítésĺ hatáľideje

Ż()h. évi jeientés hatáľi<ĺo: 4. sz. ľészszamla mtiszaki teijesĺtési hatáľiđeje

2024. évi jelentés hatáľidő: 6. sz. ľészszám|a műszaki teljesítési hatáľideje

2025. évi jelentés határidő: 8. sz. ľészszám|a míĺszaki teljesítési hatáľideje

A mintavételek mérési eredményeinek ěúadása:

mérési eredményeinek határi deje: 2023. máľcius 3 1.

J
2022
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2023. évi mintavételek mérési eľedményeinek hatáľideje: 2024, márcĺus 31.

2024. évi mintavételek mérési eredményeinek határideje: 2025. máľcius 31.

2025. évi mintavételek mérési eredményeinek határideje: 2026. máľcĺus 31.

28.I.2. Meghiúsulási kötbéľ

Az előzetes szerződésszegés va1y a szerződés végleges meghiúsulása esetén, amennyiben azok a
Vállalkozónak olyan okból, amelyéľt felelős vezethetők vissza, Vállalkozó meghiúsulási kötbért
köteles fizetni. A kötbéľ mértéke: a szerzódés szerinti - opció nélküli - nettó ellenértékének 5oÁ-a.

28.1.3. A kötbér érvényesítésének módja

A Felek megállapodnak, hogy a fentiekbenrogzitettkötbér érvényesítésének módja: a vállalkozói díj
teľhéľe Megrendelo aszámla nettó éľtékéből a kiszámított kötbéľt a Kbt. 135. $ (6) bekezdésében
foglalt szabályok szerint jogosult csak beszámítani.

A Ptk. 6:186. $ (1) bekezdése szerint a Vállalkozó męntesül a kötbéľfizetési kötęlęzettség alól' ha
szeruo déssze gé s ét kimenti.

28.2. Teljesítési biztosíték

A Vállalkozo a szeruódésben foglalt kĺjtelezettségeinek maľadéktalan teljesítésę éľdękében a Kbt.
134. $ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak a|ap1źtn, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek
szerinti teljesítési biztosítékot nyújt a szerzodés hatályba lépése idopontjában a szęrződés teljes
idejére (okiľati forma esetén további 30 napig), amelynek összege az _ opcionális rész nélkül számított
- nettó vtůlalkozői dij 5 %-a.

A biztosíték ľészben, vagy teljes egészében a teljesítési kötelezettség elmulasztásából eľedő, a
Megľendelőnél felmeľülo többletköltségek fedezetéül szolgál. A biĺosíték felhasználása nem jelenti
a kártérítósi igénnyel kapcsolatos jogok báľmelyikéről való lemondást.

Ha a támogatói dĺjntés kézhezvételéľe a szerződés megkĺĺtésétmege|ozően sof kerül, úgy a szeľződés
megkötésének a feltétele, hogy a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot, az előíľt formában és
taľtalommal, a Megľendęlő részérę źttadja. Amennyiben a teljesítési biztosíték rendelkezésľe
bocsátásáľa, a támogató okiľat megérkezéséről szőlő, a Megľendelő álta| küldött éľtesítés
kézhęzvétęlét követő 20 napon belül nem keľül sor, iĘy aMegrendelő úgy tekinti, hogy a Yálla|kozo,
mint nyertes ajánlattevő érdekkĺirében felmeľült okból nem keľült sor a szerzodés aláirására, és a 2.

helyezett ajánlattevővel köti meg a szerzodést, amennyiben őt az ĺisszegezésben megjelölte.

Ha a támogatói dcintés kézhezvételére a szęrződés megkĺitésétmegelozóęn nem kertil sor, aszęrzódés
hatályba lépésnek a feltétele a teljesítési biztosíték megfelelő foľmában és taľtalommal tĺirténő
átadása a Megľende|olajánlatkéro részére. Amennyibęn eĺTę a támogató okirat megérkezéséľiĺl szóló
ajánlatkéroi éľtesítés kézhezvételét követő 45 napon belül nęm kerĺil sor úgy a szeľződés minden
külön intézkedés és nyilatkozat nélkül megszrĺnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek
fel egymással szemben.

Ha a teljesítési határidő módosul, űgy a Vállalkozó köteles az új teljesítési hatáľidohöz igazitani az
általa nvúitott szerzŕidés teliesítésének elmaradásával kaocsolatos isénvek biztosítékát.

29. SZAVATOSSAG
A Vállalkoző szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képezo munkát a megvalósítás ideje alatt
érvényben lévóhazai noľmatíváknak, mtĺszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok
követelményeinek és szabźiyzatainak megfelelően valósítja meg, betaľtva a tevékenységľe vonatkozó

ban, dokumentációkban előíľt műszaki és minőségi paľaméteľeket, követelményeket.
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30. AszBRzonns HATÁLYBALEPÉSE
A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból ťlnanszirozott. Az Alap költségvetését évről
évre hagyja jőva az Országgyűlés. A Megrende|o közzé tehet t<jbb éves szerződésľe vonatkozó
ajánlati felhívást akkor is, ha a tźmogatásáľa irányuló igényt (a következő évek költségvetési terveit)
a j<ivőben fogja benýjtani.

A Megľendelő támogatásra irányuló igényt nýjtott be, és az igény el nem fogadását, vagy az
igényeltnél kisebb ö'sszegben történő elfogadását olyan kĺiriilménynek tekinti, amely miatt az eljáľást
eredménýelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

A Megľendelő oldaláról tehát a szerzódés hatályba lépésnek a feltétele, hogy a Megrendelő a

támogatást, az á|ta|a igényelt osszegben megkapja, míg a Vállalkozónak a hatályba lépéshez a
teljesítési biztosítékot kell megfelelő formában és taľtalommal ręndelkezésre bocsátania (lásd még
29 .2. pontban írtakat).

A Megľendelő a támogató okiľat (fedezetigazolás) kézhezvételéről, annak megérkezését kĺjvetően 5
munkanapon belül, írásban értesíti a Vállalkozót.

Abban az esetben, ha a fedezetigazolás a szerződés alźĺirástől számított 90 napon belül nem éľkezik
meg, úgy a 90. nap elteltę után - az erędeti taľtalommal és változatlan formában - a Felek csak abban
az esetben léptethetik hatalyába a szerződést, ha bármelyik szerződó fél íľásos kezdeményezéséľe
kĺjzös megegyezés jön létre e tękintetben' és a fedezet igazolć,s a Megľendelő ľendelkezésére áll.

Amennyiben a szerződés a támogatói okiľat hiánya miatt nem lép hatályba a szeruodés megkötését
követő l80 napig, úgy a szerződés minden külĺjn intézkedés és nyilatkozat nélkül megszűnik, és a
felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fęl egymással szemben.

31. EGYÉBRENDELKEZESEK
A Vállalkoző a szęrződés keretében készült valamennyi dokumentumot magyar nyelven szolgáltatja.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a
Polgáľi Törvénykönyvľől szo|o 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezésęi az irányadók.

Abban az esetben, ha a jelen szeľződés valamely ľendelkezése bármely ok miatt érvénytelen lenne,
űgy az nem érinti a jelen szerződés egyéb rendelkezéseit, és Felek az éwénytelen ľendelkezést
haladéktalanul kötelesek oly módon érvényes ľendelkezéssel módosítani' amely módosítás a Felek
eredeti szerződé si akar atának le ginkább me g fe le l.

Megľendelő a Kbt. 136. $ (1) bekezdése éľtelmében előírja, hogy a Vállalkozó

a) nem ťlzethet, illetve számolhat el a szerzodés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő táľsaság tekintetében meľtilnek fel, és amelyek a Vállalkozó adókötelęs
j övedelmének csökkentéséľe alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szeľkezetét a Megrendelő
szźtmára megismeľhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szeľinti, alábbi ügyletekről a
Megľendelőt haladéktalanul éľtęsíti.

ba) ha a Vállalkozoban kĺizvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerezvalamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pontkb) alpontjában
me ghatár o zott feltétel ;

bb) ha a Yállalkoző kĺjzvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
ľészesedést szęrez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontj áb an me ghatér ozott feltétel.

I
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A külfiöldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyaľ adóhatóság közvetlenül beszeľezhet a Vállalkozőra
vonatkozó adatokat az országok k<jzötti jogsegély igénybevétele nélkül.

A Kbt. l35. $ (1) és (6) bekezdésben meghatározott feltételek a szęrzodésnek akkor is részei, ha a
felek ęrľől nem' Vagy eltérően állapodtak meg.

A Megrendelő kĺjteles dokumentálni a szęĺzódés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keľetébęn
köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szeÍződéses kĺjtelezettségek teljesítését, amelyeket a
közbeszerzési eljárásban aZ éľtékelés soľán figyelembe vett, valamint minden, a szerzodésben
foglaltaktól eltérő teljesítést' annak okait és - adott esetben - aszerzódésszegéssel kapcsolatos igények
éľvényesítését.

A Kbt. 2. $ (l)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megséľtését valósítja meg a Megľendelő részéről
a szęrzodésszegésből eľedő igények éľvényesítésének elmaradása (ide nem éľtve a felmondás vagy
ęlállás jogának gyakorlását), ha

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerzodésszertĺ teljesítésének elmaľadásával valósul
meg, amelyet a Megľendelő, mint ajánlatkérő a közbęszęrzési eljźrásban az ajánlatok
értékelése soľán figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eľedményeként a teljesítés a szetződés taľtalmától olyan méľtékben tér el,
amely - ha a felek szeľződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt.
l41. $ (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

32. MELLÉKLETEK
Az alábbi mellékletek avźil'alkozási szerzőđés elválaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet: Műszaki leíľás

2. sz. melléklet: Vállalkozói díj részletezése, teljesítési' szämltnási és kifizetési
ütemezés tervęzete

3. sz. melléklet: Az alvállalkozók, szakembeľek, az alka|masságnál és az értékęlésnél
bemutatott szęrv ezetek, személyek jegyzéke
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