
BAF kutatási teľület monitoring rendszerének laboratóriumi hátteret igénylő vizsgálatai (2022-2025)

EKR elnevezés: BAF monitoľing ľendszeľ laboľatóriumi vizsgálatai

vÁĺ-,r-,łr-KoZÁSI 1Zp;RZŐDE5 n'łlź. h, .ľ?Ęp f l22- l 
f 2D21/

Amely egyrészrol, mint Megrendelő (továbbiakban : Megľendelő)

Neve: Radioaktív HulladékokatKęze|o Közhasznú Nonprofit

Koľlátolt Felelősségű Táľsaság

Rövidített cégneve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadaľ utca 1 1.

CéĄegyzéksztlma: 13-09-116986

Bankszámlaszźlma: 10046003-00286356-000000l7

Adószáma: 18680188-2-13

Statisztikai számjele: l8680l88-3822-572-13

Képviseletében eljár: Dr. Keľeki Feľenc ügyvezető igazgatő

Rendęlési sztlm: P300B-4-04/22

másľészről, mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

Neve: MECSEKÉRC Köľnyezetvédelmi Zártkoruen Működő Részvénytáľsa-
sag

Rövidített cégneve: MECSEKÉRCZrt.
Székhelye: 7633Pécs,Esztetgźtr Lajos u. 19.

Cégtregyzékszáma: 02-10-060233

Bankszámlaszám: 11996413-06068608-10000001

Adőszźtma 1156319Ż-2-02

Statisztikai szźtmjele 11563I92-072I-II4-02

Képviseletében eljáľ: Földing Gábor köľnyezetvédelmi igazgatő, Csicsák József műszaki igazgatő

Szerződésszám: BAF-001|2022

(a továbbiakban egyiittes említésük esetén: Felek) között az a|u|írott napon és helyen, az aláhbi feltétęlek_
keljött léte:

1. AsZEP(ZooÉs ľÁncył
BAF kutatási terület monitoring rendszerének laboratóriumi hátteret igénylő vizsgáIatai (2022_2025).

2. ELYÉGZľ,NDOFELADAToK
A szerződés keretében avá'llalkozőnak a BAF kutatási terület köľnyezeti monitorozási tevékenységei köztil
az aléhb felsoľolt feladatokat kell ellátnia. A feladatok ľészletes ismęrtetését az 1. sz. męlléklet (Műszaki
leíľás) tartalmazza. A feladatok soľszámozása megegyezik az l.sz. melléklet (Műszaki leírás) és a 2. sz.
melléklet (Vállalkozói díj részletezése, teljesítési ütemezés tervezete) szerinti feladatkódokkal.

1. Vállalkozási díj átaliány elszámolású ľésze, egyenes áfa

1.1. Éves ĺizemeltetési jelentés készítése

2. Vállalkozási díj tételes elszámolású ľésze, egyenes áfa

2.l. Teľepi tevékenység
2'l.1. Vízmintąvétel kifolyó vízből (2 hrt)
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2.l.2. Vízmintavétel szivatýúzóssal (10 hit)
2.1.3. Felújítás

2.2. Laboľatóľiumi vizsgálatok
2.2.I. Álnlános vízkémiavízbőt (21 komponens)
2.2.2. Nyomelemvizsgálat vĺzből (31 eĺem)

2.2.3. o-18 és H-2 meghatározása vízből
2.2.4. H-3 meghatóľozósa vízből
2.2.5. Tľícium meghatározása H-3/He-3 módszeľrel vízből
2.2.6. Rn-222 meghatáľozásavízből
2.2.7. Vízkoľ, C-]3 és C-l4 meghatóľozása vízből
2'2.8. S-34meghatáľozósa
2,2.9. N-15meghatóľozása
2.2.10. o-18 (Soł-ből) meghatározása vízből
2'2.1 ]. Nemesgáz taľtalom és izotópaľóny méľés vízből
2.2.12. U-234/238 taľtaĺom és izotópaľóny mérés vízből
2.2' ] 3' Sr-87/86 taľtalom és izotópaľóny méľés vízből
2.2'l4. Vízkoľ, Kr-8I meghatórozása vízből

3. TELJEsÍTÉsrrĺłrÁRIDoK
3.l . Kęzdési és véghatáľidők:

A szęľződésben foglalt feladatok kezdési ideje: 2022.július 1.

A szęrződésben foglalt feladatok műszaki teljesítési határideje: 2025. december 31.

3.2. A Vállalkozőkizárőlaga Megrendelő ęlőzetes hozzájáru|élsa esetén jogosult előteljesítésre.

3.3. Részhatáľidők:

A teljesítésirészhatćridőket a jelen szęrződés 1. sz. melléklete (Műszaki leírás) és a2. sz. melléklete (Vál-
lalkozői díj részletezése, teljesítési iĺtemezés tervezete) a késędelmi kötbérterhes határidőket pedig a jelen
szęrző dés 26.2.3 . pond a taftalmazza.

A Vállalkozó a megjelölt mintavétęli és eľedményszolgáltatási időpontoktólkizárőlag ręndkívüli esetben,
a Megrendelő előzetes j őváhagyása esetén térhet el, előteljesítési vagy halasztási kéľelem benyújtásával.

4. VÁLLALKoZoIDÍJ
4.l. A vállalkozói díj összege (a Vállalkozói díj részletezése, teljesítési ütemezés tetvezete" elnęvezésű
2. sz. melléklet, ,,A szerződés teljes össze ge a szerzódés teljes idótartamára'' sorában szereplő összeg), ami
a Megrendelo á|tal becsült mennyiségek alapján keriilt megajánlásra, így csak tájékoztatő jeIlegíi (magáha
foglalja az opcioná|is ľészt is) tekintettel arca, hogy a Yállalkoző csak a ténylegesen elvégzett munkák után
jogosult vállalkozói díjra:

32.493.900 Ft + 27o/o áfa: 4!.267.253 Ft,
azazharminckétmillió-négyszázkilencvenháľomezer-kilencszázforint+ 27%o általános forgalmi adó :

ne gyvene gymi l l ió-kétsz źzhatv anhétęzer -kétszázötvenhárom forint.

A Vállalkoző éůtal megajánlott egységárak, díjak' amik alapján a fenti vállalkozói díj megajánlásľa keľült
fedezetet nyrijtanak aYálrlalkozó valamennyi, a teljesítés során fęlmerülő költségére és hasznára, a befeje-
zési határidőľe prognos ztizálv a.

A vállalkozói díj részletęzését avźilIa|kozási szerződés 2. melléklete (Vállalkozői díj ńszletęzése, teljesĹ
tési tervezete) tartalmazza.
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4.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban aZ esetben, amennyiben a vállalási árát(az egységárait,
díjait) alulprognosztizálta, az ebbol eredő pluszkĺĺltségeket, kiadásokat stb. nem héríthatja át a Megrende-
lőre, és eZnem mentesíti aközbęszęrzési eljárásban kiadott dokumentációban, aszerződésben és jogsza-
bályokban megállapított minőségi követelményeknek, valamint a szęrzodés megvalósítási ideje alatt ér-
vényben lévőhazai és EU-s normatíváknak, műszaki ęlőíľásoknak, szabványoknak megfelelő minőségű
telj esítési kötelezettség alól.

4.3. A 424120|7 (XII. 19) Koľm ľend. 8/A. $-a éľtelmében a Kivitę|ezőktájékoztatják a Megľendelőt,
hogy a szęľződéses ellenszolgáltatásból töľténő részesedésük tervezett értéke az alábbi

Kivitelező: MECSEKÉRC Zrt., részesędés tervęzett értéke nęttő:32.493.900 Ft.

Kivitelező: (név) . ľészesędés tęrvezętt éľtéke nettó: ...-...Ft.
(közö s aj énlattéteI e setén)

5. FIZETÉSIFELTÉTELEK' szĺľvll'ĺzĺS,KIFIZETES
5.1. Fizetési feltételek

A jelen szerzodés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból (továbbiakban: KNPA) - a KNPA kezelője és a
Megrendelő között érvényben lévó, az adott költségvetési évre vonatkoző támogatási szerződés alapján -
kerül finanszírozásra.

A KNPA költségvetését évről évre hagyja jővá az oľszággyűlés. A Megrendelő ennek megťelelőenközzé-
tehet több éves szerződésre vonatkoző ajánlati felhívást akkor is, ha a támogatásľa irányuló igéný (a kö-
vetkező évek költségvetési teľveit) ajövőben fog|a benyújtani.

A számlálkat 2 pld-ban kell benyújtani a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonpľofit Kft-hez
(7031 Paks,Pf.12., Hrsz: 8803/2). Afizetés és elszámolás pénznemę: HUF.

A Megľendelő koteles fogadni és feldolgozni az o|yan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN
1693l-|:2017 szélmú európai szabványnak és az Euľópai Bizottság áItal e szabványhoz az Eurőpai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A Megrendeló az igazolt teljesítésről kiállított szám|át - aközbeszęrzésekľől szőlő Ż015. évi CXLIII. tör-
vény (a továbbiakban: Kbt.) 135. $ (1)' (5)-(6) és (11) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvľől
sző|ő2013. évi V. töľvény (atovábbiakban: Ptk).6:l30. $ (1)-(2) bekęzdésében foglaltak szerinti, aszámla
kézhezvételétol szémított harminc napos határidőbęn _ átutalással egyenlíti ki.

Késedelmęs fizetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatźrozott (6:l55. $) mértékű' és a késedelem idő-
tartamáhozigazodő késedelmi kamatot ťĺzet,valamint a Vállalkoző a2016. évi IX. törvény szerinti behaj-
tás i kö ltsé g źúalźny r a tarthat i géný.

A Megrendelo a szęrzódésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő taľtozásával szemben csak a Vállalkozó
által ęlismert, egynemű és lej áľt kövętelését szálmíthatja be.

5.2. Számlźzás és kifizetés

A Vállalkoző a věilalkozási szetződés 2. sz. melléklęte (Vállalkozői d|ĺj részletezése, teljesítési ütemezés
tervezete) szerinti időpontokban jogosult szám|a benyújtására. Aszělmlétk hatáľidőn belĹili kiegyenlítésének
feltétele, hogy azon aYźilralkozó felttinteti a rendelési számo| csatolja a teljesítésigazolőjegyzőkönyvet
és az érvényes áfatörvénynek megfelelően tölti ki, majd nyújtja bę a számlát' f,rgyelembe véve a szerződés
6.1. pondában foglaltakat is'

A2. sz. męllékletben (Vállalkozői díj részlętezése, teljesítési ütęmęzés tervezete) megadott előzetes szám-
lázási ütęmezés csak szigorúan tervezett időpontokat tartalmaz, így a számlák kibocsátásnak időponda a
tényle ges telj esítésnek megfele lően ettől ęltérhet'

A szźtm|ákat a Megrendelő átutalással egyenlíti ki a Magyaľ Államkincstáľ Szekszárdi Fiőkjáná| vezetett
10046003-00286356-000000l7 szźlmű számlájáről, a Vállalkozőnak az Eľste Banknál vezetett 11996413-
06068608-10000001 száműszámlájára. (IBAN: HU67 11996413-06068608-10000001)'
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6. ELSZAMOLAS
6.l. Az elszámolás általános feltételei

A kifizetés valamennyi elszámolási forma esetében a Kbt. 135. $ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően
telj esítésigazolás ellenében történik.

A teljesítések teľvęzett ütemezését a váIlalkozási szerződés Ż. sz. mę|Iéklętę tartalmazza'

A Ż. sz' mellékletben részlętezętt teljesítések számlája csak abban az esętben nyújtható be, ha az azokhoz
rogzített valamennyi feladat műszaki taľtalmának teljesítése a Megrendeló általjegyzőkönyvileg igazolt,
továbbá megt<lrtént a 6.2. és 6.3. pontban meghatáľozott, az elszámolás alapjátképezó dokumentumok és
adatok feltöltése a Megrendelő áItaI üzęmeltetett adatbázisba (BTM-RADAT).

A teljesítésigazolásnak legkésőbb a2. sz. mellékletbenrögzített műszaki teljesítést követő 15 naptári napon
belül meg kęll történnie, a számltú" a Megľendelő á|ta| elťogadott teljesítés đátumától számított 8 naptáľi
napon belül ki kell bocsátani, csatolva a Megrendelő aľra jogosult képviselője tital aláírt teljesítésiga-
zolást.

A teljesítésigazolás pontos időpondáról és helyéről legkésőbb a teljesítésigazolźs ęlőtt 3 munkanappal a
Megrendelő értesítést küld az érintetteknek.

A készľejelentés és a teljesítésigazolás között időt kell biztosítani azigazo|ő dokumentumok megrendęlői
ellenőrzésére' a megvalósulást aYál|alkozónak a teljesítésigazolás időpontja előtt legalább 5 munkanappal
készre kelljelentenie. A készrejęlentés a teljesítésre benyújtott munkák igazolő dokumęntumainak az adat-
bázis rendszerbe (BTM_RADAT) történő feltoltését, i1letve bętöltését jelenti.

Az elvégzett teljesítésekről minden esetben teljesítésigazolő jegyzókönyvet kell felvenni' A teljesítésiga-
zolő jegyzokönyv fęlvételét megelőző ellenőrzésen a Megrendelő értesítése alapján a Központi Nukleáľis
Pénziigyi Alap (a továbbiakban: KNPA) kezelőjének képviselője is ľészt vehet. A teljesítésigazolő jegyző-
könyvekben - hivatkozva a szerződés megfelelő pondára - ismertetni kell az e|végzett munkát, és értékęlni
kęll annak minőségét is.

A teljesítésigazolő jegyzőkönyv képezi a számlakiállítá,sának alapját és annak melléklętét. A teljesítést
igazolő jegyzőkönyvnek részletesen tartalmazniakęIl az előzőekben megfogalmazott kövętelmények 2.
męlléklęten (Vállalkozói díj részletezése, teljesítési ütemezés tervezete) alapuló kimutatását.

A teljesítésigazolást és a számla kiállítását az áfatörvény előíľásainak megfelelően kell elkészíteni. Ezért a
számlázási szabályoknak megfelelően szükség esetén két különböző szźlmlát kell készítęni ęlszámoláson-
ként:

Eseti termékéľtékęsítés és szolgáltatás . Az źitalános szabályok szeľint a teljesítésigazolás időpontja
megegyezik a szélmla szerinti teljesítési időponttal' és a teljesítésigazoláson fel kęll tüntetni a nettó
+ áfa és a bruttó éľtéket is. (2.l .3., Ż.2.4.-2.Ż.l4. fę|adatkódok szeľinti tevékenységek.)

Periodikusan ismétlődő tevéken}'ség. A teljesítésigazoláson a teljesítés tény időpontját, nettő, áfa
és bruttó éľtékét is fel kell tüntetni. A számlázás soľán a teljesítés időpontját az áfatörvény 58. $-a
alapjtn kell megállapítani, azonban megjegyzésként a tényleges teljesítés időpontját is fęl kell tün-
tetni. ( l .1 ., 2.| .1 .-Ż.| .2., 2.Ż.l .-Ż.Ż.3 . fęladatkódok szeľinti tevékenységek.)

Amennyiben a Vállalkozó teljesítésigazolással nem igazolt munkarészre is számlát állít ki, Megľendelő
jogosult a számlát visszaküldęni.

6'2' Atalányelszámolásútevékenység

Az átalány díjas tevékenység ęlszámolása a 2. sz. mellékletben szereplő ęlszámolási díjtétel, és az adott
ę l szám o l ás i idő szakban elv é gzett és igazolt mennyi s é g a|apján toľténik.

6'2.1. Éves üzemeltetési jelentések elszámolása (2. sz.męllékletben, 1.l. díjtétel)

Az üzemęltetési jelentések átadása és elfogadása két szakaszban mennyiségi és minőségi teljesítés
történik. Az éves üzemeltetési jelentés díjának elszámolása egy ľészletben, a minőségi teljesĹ

té javított (végleges) dokumentum áúadását és elfogadását követően történik.
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A Megrendelő az adott dokumentum átadását(mennyiségi teljesítést) követő l0 munkanapon belül lefoly-
tatja a dokumentáciő bírálatát. Ennek során észręvételek kizárő|ag a szetzodésben részletęzętt műszaki
tartalom keľetében, a minőségľe vonatkozóan és érdemileg tehetők. Abban az esetben, ha a megľendelői
dokumentumbírálat l0 munkanapon belül nem történik meg, aYźi\alkozó jogosult az adott dokumentumot
észrevételek nél kii1 elfogadottnak tekintęni.

A bíľálatok bekérése, ręndszeręzése, továbbítása, abftálati emlékeztető elkészítése a Megľendelő feladatát
képezĹ A bírálatľólkészült emlékęztetőben foglaltakkalkapcsolatos észrevételeket aYálrlalkozó 5 munka-
napon bęlül kötelęs végrehajtani.

A bírálatľól készített emlékeztetőt és az annak a|apjźn végrehajtott vá|toztatások jegyzékét aYáIlalkoző a
minőségi teĺjesítésként átadott, javított (végleges) változathoz fiiggelékként köteles csatolni. A javított
elektľonikus dokumentáciőt aMegrendelő 5 munkanapon belü1 visszaellenőrzilvisszaellenőrizteti. A meg-
rendelői elfogadás esetén a Vállalkozó a dokumentációt a meghatározott példźlnyszámban leszá|lítja, és a
teljesítés elszámolható. Abban az esetben, ha a dokumentáció nem fęlel meg a koľábbi bfuálat szerinti kö-
vetelményeknek, a Megľendelő nem fogadj a azt el, és 5 munkanapon belül egyeztetést kezdeményez.

6.3. Tétęleselszámolásútevékenységek

A tételes elszámolású tevékenységek elszámolása a 2. sz. mellékletben szeľeplő ęlszámolási díjtételek
(Ż.Lt. _2.l.3. és2.Ż.l. -Ż.2'14), és az adottelszámolási időszakban elvégzettés igazolt mennyiség alapján
töľténik.

A tételes elszámolás alá eső díjtételek összege csak a ténylegesen elvégzett munkák ellęnértékének elszá-
molásáľa szolgál.

A mintavétel és helyszíni méľések, a felújítás, valamint a laboratóriumi vizsgálatok elszámolása évente l
alkalommal történik. Az ę|számolás előfęltételę a mintavételi' méľési és vizsgálati jegyzőkönyveknek' va_
lamint a mérési és vizsgálati adatoknak az adatbźzisba (BTM-RADAT) történő fel- és bętöltése
(készľejelentés).

6.3.I. A minta és mintavétel egységdíjú feladatok elszámolása

A 2. sz. melléklet szęrinti mennyiségek - az éves k<irnyezeti mérési program és az íizęmeltetési tapaszta-
latok szeľint,várhatő tevékenységek alapján _tźtjékoztató jelleggelkerültęk meghatźrozásľa. Teljesítésiga-
zoláskor csak a ténylegesen elvégzett munkák számolhatók el, melyek a2. sz. mellékletben feltűntetett
mennyiségektől _ hatósági előírás' vízadőképesség, iizemviteli ęsęmények stb. ęsetén _ eltérhetnęk.

6.3.2. A felújításľa vonatkozó keretösszeg elszámolása

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a szerzodés teljesítés alatt a meghibásodott vagy veszélyeztetętt ob-
jektumok, állomások egyszeri felújítási feladatainak tervezési és kivitelezési költségefte a2. sz. melléklęt
2.l.3. pontja szęrinti keretcisszegęthatározott meg, ami nem illeti meg automatikusan a Vállalkozót.

A munkák elvégzése soľán jelen szetzódés Ż. számű mellékletében meghatározott, a Vállalkozó által meg-
ajánlott munkadíj _ mely magában foglal minden, a fęladat végrehajtásával kapcsolatos anyagdíjon felüli
összes költséget (p1. kiszállás) _ érvényesíthető, valamint a szükséges anyagok tekintetében a Vállalkozó
árajźnlata mellé a Megľendelő további ajánlatokat kérhet bę. A Yállalkoző, amennyiben a bekért aján-
lat(ok) alacsonyabb ellenértékęttaftalmaz(nak), ęzen alacsonyabb ellęnéľtékęt számolhatja csak el a Meg-
rendelő felé.

A munkák elvégzését követően az elszámolás alapját a Tételęs Költségterv (díjalátámasztás) képezi.

6.4. Az opcionális rész elszámolásáľa vonatkozó szabályok

Az opcionális ľész a tételes elszámolású tevékenységekre előiľányzott tevékenységen felüli fęladatok fe-
dezętére szolgá|.

Az opciő aŻ. pontban meghatározott ťeladatokból keriil lehívásra, további maximum 5 vízmintavétel szi-
vattyuzással (2.l.2. feladat), és további maximum 5 db vízminta laboľatóriumi vizsgálata a2.Ż.I',Ż.2.2. és
2.Ż.3. tekintetében.
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Az opcionális rész teľhére történő munkavégzés a Megrendelő előzetęs íľásbeli igénye alapjtn töľténik a
szerződésben meghatáľozott feltételek és a 2. mellékletbęn rögzített díjtételek figyelembevételéve1.

Az opcionálisan elvégzendő fęladatok ellenéľtékének összege nem haladhatja meg avźůlalkozői díj tételes
elszámolású összegének syo-át'

Amennyiben az opcionális rész sęm biztosít elegendő fędęzetet az előirtnyzott tevékenységen felüli fel-
adatok elvégzésére, úgy Felek a szęrzódést a l8. pontban foglaltakat figyelembe véve módosíthatják.

6.5. Az cisszegek elszámolására vonatkoző szabá|yok

A tételes elszámolás alá eső munkák és az opcionális rész teľhére is csak a ténylegesen elvégzett és a
Megľendelő általleigazolt teljesítések számolhatók el. A tétęles elszámolás alá eső munkákra összeségében
- a szqzodés teljesítése soľán elszámolt - vállalkozői díj összege nem haladhatja meg a tételes elszámolású
feladatokľa megajánlott vállalkozói díj teljes összegét, illetve az opcióként megrendelt munkák ellenértéke
nem hal adh atj a me g az opcionáli s ľé sz ö s sze gét.

A Megrendelő által, az opcionźilis rész terhére megrendelt és a Vállalkoző ěita| elvégzett, valamint a Meg_
rendelő éita|leigazolt tevékenységeta Vállalkozó a következő esedékes szám|źlban számolhatja el.

Az opcionális ľész ęlszámolása is tételesen töľténik' azt a számlában és a teljesítés igazolásban is elkiilönĹ
tettęn kell szerepeltetni.

7. A MEGRENDELO ELLENoRzűlslJoGA
A Vállalkozó lehetővé teszi aMegrendelőnek és/vagy Meghatalmazottjánaksaját területén a munkavégzés
folyamán amegbízhatósági' tárgyi és személyi követelmények ellenőrzését. A Vállalkozó biztosítja annak
lehetőségét, hogy a Megrendelő a Vállalkozó munkáját folyamatában, az ęrrę kijelölt képviselóje útján
fi gyelemme1 kísérhesse.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a radioaktív hulladékok átmeneti táľolását vagy végleges elhelyezését
biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiľő1 és azezzęl összefüggő hatósági tevékenységről
szőlő I55l20l4. (VI. 30.) Korm. ľendęlet alapján a szerzodés teljesítésének időtartama alatt az orszá,gos
Atomene rgi a H ivatal j o go sult az el|enőrzé sér e.

A Vállalkozó kötelęs együttmĺĺködni a Megrendelő nevébęn eljáró szeľvezętekkel. Esetleges hatósági el-
lenőrzések soľán a Yál\a|koző kĺjteles nyilatkozattételre jogosult képviselő jelenlétének biztosításźnal a
hatóság rendelkezésére állni.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szęrződés teljesítésénęk időtaľtama alatt a Megrendelő képviselője
jogosult a munkavégzés szęrzodésszeľűségének ellęnőrzésére, amely magában foglalja a helyszíni vizsgá-
latok, mérések, adatok soľon kívüli bekéľéséu a szęrzódéssel kapcsolatos okmányokba, valamint az a|vá|-
lalkozói (szakéľtői) szeľződésekbe való betękintés lehetőségét is.

A Megrendelő jogosult aYá|la|kozót írásban fęlszólítani abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a végzett
tevékenység nem halad a tervezett ütemben és a késędelem kockázatot jelent a megvalósulás tekintetébęn.

A Megľendelő jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Vállalkozó, illetve alvállalkozői csak az alkalmazá-
sukban álló munkaerőt foglalkoztatjźk a munkavégzés során, azazbetaftják-ę a munka törvénykönyvében
íľtakat az źůtaluk foglalkoztatott munkavállalók tekintętében a helyszíni munkavégzés során.

8. AVÁLLALKrOZDK0TELEZETTSEGEI
A Vállalkozó szavatolja, hogy aszęrződéstárgyátképezo munkát a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő
jogszabáIyi előírásoknak és a vonatkozó szabványoknak megfelelően' az illetékęs hatóságok követelmé-
nyei és határozatai szeľint, szakszerűen végzi.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéssel kapcsolatban a projektkövetési ľendszeľ és azadatbtnis
(BTM-RADAT) használatához szükséges elektronikus adatszolgáltatást teljesítenie kell. Az adatszo|gálta-

s segédleteket (sablonok, kitciltési útmutató, felhasznéúői kézikönyv stb.) a Megľendelő
a a Vállalkoző részérę. Azadatbázis (BTM-RADAT) bętöltő adattábláinak előállítása aYállalkoző
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feladata. A már feltoltott és átadott adatok, dokumentumok utólagos javítása a Megrendelő íľásos hozzájá-
rulása után lehetséges.

A Vállalkozőnakatárgyi munka ellátásáravonatkozóan a Megľendelő által kiadott érvényes képességvizs-
gálati igazolással kell rendelkęznie (szeľződéSkotési feltétel), továbbá a Vállalkoző által a szęrzodés aláírá-
sát kövętően benyújtott minőségügyi és köľnyezetvédelmi tervet a Megrendelői észľevételek figyelembe-
vételével véglegesítenie kell, és a munkavégzés megkezdése előtt a Megľendelővel jóvá kell hagyatni. A
jóváhagyott minőségügyi és környezetvédelmi teľv a munka megkezdésének feltétele. A képességvizsgá-
lattal, valamint a minőségügyi és környezetvédelmi tervvel szemben támasztott Megrendelői követelmé-
nyeket a jelen vállalkozási szerződést megalapoző közbeszetzési eljáľás dokumęntáciőjatartalmazza.

A beszerzések esetében aYállalkozó köteles a minőségbiztosítási ľendszerének megfelelően a beszállítókat
el1enőrizni.

A Vállalkozó fo kötelezettsége kiterjed a szęrződéses teljesítés szakmai, az adott feladatra vonatkozó, a
szeľződésben meghatározott feltételeknęk való megfelelőségére, a megjelölt célra való alkalmasságára, a
határidőre történő maľadéktalan te lj esítésére.

A Vállalkozőnak a tárgyi szęrződés teljesítéséh ez a 2.1.l.,2.|.2.,2.Ż.1. és 2.2.2. pontokban meghatározott
feladatokra vonatkozóan a megvalósítás teljes időtartamáľa rendelkeznie kell az l. mellékletben (Műszaki
leírás) részlętęzett érvényes minősítésękkel' mintavételi, helyszíni mérési és laborvizsgálati akkreditáció-
val, a 2.2.3_2.2.14. pontokban meghatározott feladatokat pedig olyan laboľatóriumban kell elvégezni,
amely ilyen vizsgálatokat már végzett. AŻ.2.3_|4. pontokban meghatározott speciális izotóp vizsgálatok
kimutatási hatérá.łal (KH) és mérési bizonytalanságával kapcsolatosan a Megľendelő ęlváľását az 1. mel-
léklet (Műszaki leírás) tartalmazza.

A Vállalkozőbiztosítjaa jelen szerzodés keľetében végzett munkákon dolgozó valamennyi munkavállaló_
j źnak é s A lvál lal kozó inak ir ány ítźsát, kooľd inál ását é s ę l lenő r zé sét.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan k<ĺrülményľől haladéktalanul értesíteni, amely a vállal-
kozás eredményességét és minőségét veszélyezteti, illetve határidőrę valő elvégzését gátolja. Az értęsítés
elmulasztásából erędő kárért aYállalkozó a felelős.

A Vállalkozó kciteles a vá,llalkozćls során hiányként felmęrülő adatokat beszerezni, azzal a kitétellel, hogy
eZ nem mentesíti a Megľendelőt a szęrződésben rögzített közbęnső adatszolgáitatási kötelezettsége alól.

Rendkívüli esętben aYállalkozó kciteles avállalkozás kapcsán - jelen szerződés teljesítésével összefüg-
gésben - keletkezett adatot, dokumentumot a teljesítésigazolástól fi.iggetleniil a Megľendelő részéľę hala_
déktalanul éLtadni (elektronikusan és/vagy nyomtatva), a Megrendelő kérése nyomán.

A munkák elvégzéséhez szükséges eszkĺjzĺjket Vállalkozőnakkell biztosítania. Amennyiben a munka-
végzéshez uj eszköz válik szĹikségessé, azok beszerzése vagy bérlése is a Vállalkoző ťe|adata és költsége.

A Vállalkozó köteles a berendezéseit' eszkcizeit azonosíthatóság végett el nęm távolítható jelzéssel megje-
lölni.

A Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének ideje alattrészt venni a Megrendelő által kezdemé-
nyezett zsűriken, koordinációs éľtekezleteken, a szakhatóságok és hatóságok által kezdeményezett konzul-
tációkon, meghallgatásokon. A koordinációs értekezletekľę aYéůIalkozó köteles felkésziilten éľkęzni és a
M e gľe n de l ő t pr eze ntáció s e g íts é gé v el táj ékoztatni.

A Vállalkoző amunkavégzés során kizárólag jogtiszta szoftverekęt alkalmazhat.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéssel kapcsolatban a KNPA Kęzęló által kéľt elektronikus
adatszolgáltatást telj esítenie kel l.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerzódésteljesítésének időtaľtamaalatta KNPA Kezelő képviselője
jogosult a teljesítések szeľződésszeľűségének ellenőrzéséľe, amely magában foglalja a helyszíni vizsgáIa-
tok' adatszolgáltatások, valamint a szerzodéssel kapcsolatos okmányokba való betekintés lehetőségét is, az
alvállalkozői szerződésekęt is bęleértve. 

:

Esetleges hatósági ellenőľzések során aYállalkozó kötelęs nyilatkozattételre jogosult képviselő jelerlétének
biztosításával a hatóság ľęndęlkezésére állni
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g. AMEGRENDBLOKOTELEZETTSEGEI
A Megrendelő koteles állást foglalni, ill. érdemben vźiaszt adni a Vállalkozó megkereséséľe maximum 3

munkanapon beliil a munkavégzés szempondából szükséges azon kérdésekben, amelyek a jelen szerződés
telj esítése soľán fęlmęrülnek.

A Megrendelő feladata aYállalrkoző áItaI elkészített dokumentációkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések
érdemi megválaszo\ása, a dokumentációk bíľálata és jóváhagyása'

A Megrend elő az adatfeltoltéshez biztosítj a az adatfeltöltő sablonokat, valamint az adatfeltöltő ľendszerhez
(BTM-RADAT) való hozzáférésta feltöltő szeruęzętękés személyekszélmára. A betöltött adattáblákszak-
mai jóváhagyása a Megľende1ő feladata.

A Megľendelő a más szęrvezetek tulajdonában lévő műtáľgyak esetén _ az azol<kal kötött együttműködési
megállapodásban rögzítettek alapján _ biztosída a Vállalkoző szźlmára az a|ábbiakat:

a mútárgyak j ogszeľĹĺ üzemeltetésének feltételeit;

a mutár gy ak m e gköze 1 íté sének j o gi fe ltéte l e it;

a mindenkori érvényes hatósági üzemeltętési engedélyek másolatát.

A Megľendelő köteles a szęrzodésben rögzített fizetési kötęlezettségeit teljesíteni.

A Megľendelő fęladata a saját szęrvęzętęi közötti koordináció.

A Megrendelő feladata az évęs monitoring tęrvek és hatósági adatszolgáltatások elkészítése.

10. A MEGRENDELo SZoLGÁLTATÁSAI
A MegrendęIő a szęrződés létľejöttét követő 5 munkanapon belül 1 pld-ban' digitális formában átadja a
Vállalkozó részére az a|ábbiakat:

a korábbimonitorozásiszerződések keretében készült osszefoglaló jelentések;

a Megrendelő tulajdonában lévő műtáľgyak üzemeltętési engedélyeinek másolata;

más szeľvezetek tulajdonában lévő műtárgyakľa vonatkozó egyĹittműkĺjdési megállapodások má-
solata.

A Megľendelő biztosída a Vállalkozó munkatársai részéľe' hogy a munkájukhoz szükséges és a Megren-
de l ő adattár áb an taláIható do ku m e ntác i ó kh oz ho zzźtérj e nek.

A Megľendęlő a Vállalkoző részére egyéb szolgáltatást nem biztosít.

11. ELJARAS A MUNKAVEGZES SORAN

A Vállalkoző feladata a helyszíni (terepi) munkavégzés soľán a sajáĺ feladatinak elvégzéséhez szükséges
valamennyi feltétel biztosítása. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megľendelő a helyszíni munkavég-
zéshez szállítást és szállást nem biztosít.

l 1.l . A munkavállalók szal<képzettségével kapcsolatos előírások

A szęrződés szerinti munkák elvégzéséhez aYźilalrkozó köteles kizárő|aghozzáérto, az adoÍt munkára
eloírt szakképzettséggel rendelkező munkaerőt a\kalmazni. A Vállalkoző az źitala alkalmazott szeméIyzet
és munkaerő vonatkozásában köteles betaftani és végrehajtani a mindenkoľ éľvényes munkajogi, munka-
védelmi és egészségügyi szabályokat. A Vállalkoző szakemberei csak azon a munkaterületen alkalmazha-
tók, amelyľe a vonatkozó ľendelętek szeľinti szakmai képesítéssel és foglalkozás egészségügyi orvosi al-
kalmassági vizsgálatta| rendelkeznęk.

11.Ż. Utasítások

folyamán aYállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szeľint eljárni' Ha a Megľendelő cél-A
vagy szakszęrűtlen utasítást ad, aYźillalkozó kötęles őt eľľe figyelmeztetni.
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Ha a Megrendęlő a figyelmeztetés ellenére utasítását ťenntartja, aYállalkozónak a feladatot a Megrendelő
utasításai szeľint, a Megrendelő kockázatára el kell végeznie, azonban aYállalkozónak meg kell tagadnia
az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vęzetne,
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonźtt.

A Megrendelőt a közbenső bęavatkozás joga megilleti, miszerint a kivitelezés ťolyamán, ha nyilvánvaló'
hogy a teljesítés hibás lęsz, a teljesítés előtt is kérheti a hiba kijavítását, illetve a munka újbóli elvégzését.

l l.3. Munka- és tűzvédelmikövetelmények

A Vállalkoző saját munkavégzéssel összefiiggő munka- és túzvédelmi feltétęlek teljes körű biztosítása a
Vállalkozó kizárólagos feladata.

A Megľendelő jogosult a munkavégzéstúzvédęlmi és munkavédelmi ellenőrzésére, felügyeletére. Vagyon-
biztonságot veszé|yeztetó vagy engedélytől eltérő munkavégzés, valamint közvętlen súlyos veszélyeztetés
esetén a Megľendelő jogosult a munkavégzést lęállítani és a szabálysértőkkel szemben eljárni.
A munkavégzéshez szükséges egyéni védóeszközökről, munkaruházatről aYéila|kozó, illetve annak alvál-
lalkozói kötelesek gondoskodni.

A munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása aYźilalkozó ťeladata. A bekövetkezett munka-
balesętľ<ĺl aYáilalkozónak minden esetben tájékoztatnia kell a Megrendelőt' Súlyos munkabaleset esetén
Megľendelő felé a bejelentést legkésőbb a munkavédęlmi hatóság felé töľténő bejelentéssel egyidőben meg
kell tennie. A baleset kivizsgálási folyamatában egyeztetés alapján a Megrendelő is részt vehet, azonban
súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés ęsetén Vállalkozó akivizsgáIási folyamatába Megrende-
lőt köteles bevonni.

11.4. Üzemi szabályzatok

A Vállalkozó köteles a szolgźĺltatásait oly módon nyújtani, hogy az ne veszélyeztesse a biztonságot.

A Vállalkozó köteles alkalmazottaival és Alvállalkozóival bętaľtatni a Megrendelő valamennyi, a szetző-
dés teljesítésével kapcsolatos vonatkozó üzemi szabályzatát, előíľásait, biztonsági rendszabályait és egyéb
utasításait, ha bármely szerződés szęrinti munkát a telephelyen végeznek ę1, továbbá, szo|gáltatásait oly
módon nyújtani, hogy az ne veszélyeztesse a biztonságot.

A szęľződés hatálya a|átartoző, a munkavégzésre vonatkoző szabályzatok a kövętkezők:
- sZ-0820 Tájékoztatás rendje;
- sZ-I340 Munkavédelem rendje;
- MKE 7.4-0I Beszállítók kiválasztása, felügyelete és teljesítményük ellenőrzése;
- UT 2240-03 Teljesítésigazolás ľendje;
- UT 3610-01 A minősítettadatvédelmének rendje;
- UT 4202-02 Publikációkkozzétételénekľendje;

A fenti szabályzatokat, utasításokat a Megrendelő a munkavégzés megkezdése előtt elektronikus formában
átadia a Y állalkoző r észére.

l l.5. Vagyonvédelem

Atárgyi munka végleges átvételéig az anyagokban' beľendezésekben kęletkező kárt és kockéuatot a Vál_
lalkoző viseli.

A táľgyi szerződés teljesítése soľán a Vállalkozó tulajdonát képezó bęrendezések, eszközök biztonságos
tárolásáről, orzésér(5l a Y állaIkozónak kell gondoskodnia.

A Vállalkozőnak együtt kell miĺködnie a Megrendelővel a munkateľületen levő, a Megľendelő áIta|kęzelt
nemzeti vagyon' valamint harmadik személy tulajdonában lévő vagyontárgyak megvédésében, továbbá
munkafolyamatát úgy kell megteľvezni és lebonyolítani, hogy:

biztosítsa a vagyontáľgyak épségét,

ne káľosítson meg' ne zárjon el, ne torlaszoljon el semmilyen vęzętéket, geodéziai alappontot
vagy épiilet üzemeltetését'

I
š-
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ne károsítson meg művelt teľületeket, telepített növényzetet, pázsitot és ültetvéný'
A fenti követelmények elmulasztásá.ŕ,ől sztrmaző károkat aYáilalkozónak kell viselnie.

A tárgyi szerzodés teljesítése során a Vállalkozó tulajdonát képező beľendezések' eszközök biztonságos
tár o|ás át ő|, őr zé sé r ól a Y áIlalkozó nak ke 1 l go n do s ko d n i a.

1l.6. Környezetvédelem

A Vállalkozőnakoly módon kell szervęznie és végrehajtania valamęnnyi munkafázisát,hogy az megfelel-
jen a kcirnyezet védelmének általános szabályairól szó1ó 1995. évi LIII. torvény előírásainak. A munkavég-
zéstilgy kell megtervezni,hogy az a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevétęIt okozza, meg_

elozzę a köľnyezetszennyezést és kiztrja a köľnyezetkárosítást, és a minimumra csökkentse a köľnyezetre
gyakoľolt tęrhęlő hatásokat és kockázatokat.

A Vállalkozó köteles a munkaterületet mindenkoľ tisztán tartani és a munka során a környezetvédelmi,
sugárvédelmi követelményeket megtartani, illetve megtartatni.

A munkavégzés során a környezetvédelmi jogszabályok és hatósági előíľások meglartásáért aYáI|a|koző
a felęlős.

A Vállalkozőnak biztosítania kell a Megľendęlő kcĺmyezetvédelmi ellęnőľzéseinek lehetoségét és kĺjtelęs
az ęllenőr zése ken fe ltárt hi ányo s ságokat me gszüntetni.

A Vállalkozó köteles a|kalmazottjaival bętaľtatni a Megľęndelő valamennyi , a szerződés teljesítésével kap-
csolatos - fentębb fęlsoľolt - üzemi szabá|yzatát és előíľásait, biztonsági rendszabályait és egyéb utasítá-
sait.

12. ÁrłołľnÓ noxulvtENTÁCIoK PELDÁNYSZÁMA
A Vállalkoző az általa elkészített dokumentumokat az a|źlbbi példányszámban adja át a Megrendelő ré-
szére:-

mennyiségi teljesítésre készített vźitozat (M0l kódú zsűri példány): l pld. digitális adathordozón,
szükség szerint feltöltve az adatbázisba (BTM-RADAT);

minoségi teljesítésre készítętt (avított, véglegesített) vźitozat: 2 p|d. nyomtatott formában, l pld.
digitál is adathordozón, valam int fe ltöltve az adatbźnisba (BTM-RADAT)'

A digitális adathordozón (CD/DVD) a dokumentumot szęľkęszthető (Word, Excel) formátumban, és pdf
foľmátumban is át kell adni. Egyéb számítőgépes programok alkalmazása is megengedett' amennyiben
azok hasznáIatáľ a a Me gľende 1ő engedé lyt adott.

A szeľződésben rögzített példányszám feletti többletpéldányok szźilítására aYállalkozó térítés ellenében,
eseti megrendelés alapján, maximum l0 munkanapos szál1ítási határidővel kötęlezettséget vállal.

13. KESEDELMEK
A Vállalkozó köteles a Megľendelőt minden olyan körülményľől haladéktalanul értesíteni, amely a saját,
vagy az alváilalkozői teljesítések vonatkozásában az ütemterv szerinti ęlőrehaladást, a hatáľidők betartását
gátolj a, i l letve v e szély ezteti.

Azi|yen éľtesítésben ki kell téľni a késędelem okára, aváľhatő idótartamára és a tęrvęzettjavító intézke-
désre. A Megľendelő a Vállalkozó bejelentését a lehető legľövidebb időn belülkiértékeli.

A Megľendelő jogosult aYźilalkozót írásban felszólítani abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a végzett
tevékenység nem halad a tervezett ütemben és a késedelem kockázatot jelent a megvalósulás tekintetében.
Ebbęn az ęsetben a munkák elvégzésének gyorsítása érdekébęn tętt intézkedésękľe hivatkozva sęm szá-
molhat fel tobblet költséget, és/vagy díjat a Vállalkozó.

Amennyiben a Vállalkoző a munkákat kizárőlag olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti határidőľe,
a 3.3. pont szerinti részhatéridoľe, a Megrendelő a 26.2.Ż. pontban rögzített kötbéľt jogosult érvé-
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14. sZERZoDnsns oKMÁNYoK KEZELÉSE, INFoRMÁcIoK PUBLIKÁLÁSA
A jogszabályok által megkövetelt esetek kivételévęl a Vállalkozó nęm tehętközzé semmifęle közleményt'
vagy nem bocsáthat ki semmiféle informáciőt a szęrzódés, az elvégzendő feladatok, vagy azoknak bármely
részét illetően a nyilvánosság, a sajtó, vállalat,vagy bármely hivatalos testület tagsarészére, hacsak a Meg-
ľendelőtől nem kap aľra ęlózętes írásbeli hozzájárulást'

A Megrendelő érdekkörébe eső információkat a Vállalkoző más munkáinál nem használhatja fel a Meg-
ľendelő írásos engedélye nélkül.

A Megľendelő tulajdonába tartoző információk nem a Megľendelő ál|ományźha tartoző személyek által
töľténő kozzététę|ę esetén a ,,Publikáciőkkozzétételének rendje'' megnevezésű utasításban (UT 4202-02)
foglaltak szerint kell eljárni.

15. SZABADALMI JOGOK
A Megrendelő a szęrzódés kęretében készült dokumentumokat, értékeléseket' jelentéseket saját működési
körén be lü l koľlátozás né lkül felhasználhatj a.

A Vállalkozó csak olyan oltalom alatt állő muszaki megoldásokat és/vagy technológiźlkat alkalmazhat,
amelyekhez a Megľendelő előzetesen íľásban hozzájárult ily módon tisztázva a jogkövetkezményeket a
Felek között. A szeľződés értelmezése szempondából jogi oltalomban ľészesíthető szellemi alkotásnak mi-
nősül minden olyan alkotás, amely a vonatkozó jogszabályok szeľint minimum szetzóijogi védelemben
részęsül.

Amennyiben a fentiek ellenéľe bármely haľmadik Fél részéről védett jogai séľelme miatt kárigény merülne
fel, úgy aYállalkozó mentęsíti a Megľendelőt a kárigénnyel szemben, és vállalja a jogsértésből eredő fele-
1ősséget.

A Felek megállapodnak, hogy a szęrzodés teljesítése során keletkező űj szellemi alkotáshoz kapcsolódó
valamennyi vagyoni jog a Megľendelőt illeti. A keletkező szellemi alkotással a Megľendelő szabadon ren-
delkezhet, de egyedi fęlhasználásľa Vállalkozó a Megrendelő jóváhagyása alapján átengedheti Haľmadik-
félnek, vagy személynek.

A fentiekre tekintettel aváIla|kozői díj magába foglalja a jelen szerzodés tárgyában megjelölt teľjedelem-
ben a jogvédelemben részesíthető felhasznált és keletkęzett termékek ellenszolgáltatását is.

16. sZABvÁNYoK, MINÓSEGBIZToSÍTÁs, FELÜGYELET' ľłľÚsÍľÁs, rnpnssÉc_
vIZSGÁLAT

A Vállalkozó kötęlezettséget vállal arľa' hogy aszęrzódés szeľinti tevékenysége soľán betaľtja a kövętkező
szabványok vonatkozó előírásait:

ISo 1 0005 :20l 8, Irányelvek minőségteľvekre,

MSZ EN ISo 100l2:2003, Amérési folyamatokra és a mérőberendezésekľe vonatkozó kĺjvetelmé-
nyek,

MSZ EN ISO/IEC 170Ż5:Ż0I8,Yizsgálő- és kalibľáló laboratóriumok felkészültségének általános
kclvetelményei.

A kötelezően előírt szabványoktó1 való eltéľés esetén aYállalkozónak bizonyítaniakell (egyéni bizonyítási
kötelezettség) aztitalaválasztott megoldás szabvánnyalvaló egyenértékűségét (legalább aztaz eredméný
kell nyújtania' amit a szabvány bętartása eľedményezett volna) és azt a Megľendelőveljóvá kell hagyatnia.

A Vállalkozőnak a szęrződés teljesítése alatt akkľeditált tanúsítő szervezęt által tanúsított MSZ EN ISo
9001 :2015 szabvány szerinti (vagy azzal egyenértékiĺ) minőségirányítási rendszert kęll működtetnie (szeľ-
ződéskaftsifeltétel), valamint a szęrzodés teljesítése során be kell tartania a szabvźny (illetve annak visz-
szavonása ęsetén a helyettesíto szabvány) vonatkozó előíľásait.

A szerződés teljesítése alatt a 2.1.l. és Ż.I.2. pont szęľinti vízmintavétęlek és helyszíni vizsgálatok, vala-
mint a 2.Ż.l. és 2.Ż.2. pont szeľinti laboratóľiumi vizsgálatok végzéséhez a Nemzeti Akkľeditáló Hatóság
MSZ EN ISo l7025 szabvány szerinti, érvényes akkreditációja szükséges.

/-x 11 l3s



BAF kutatási terülęt monitoľing rendszeľének laboľatóriumi hátteret igénylő vizsgálatai (2022_2025)

EKR elnevęzés: BAF monitoring rendszer laboľatóriumi vizsgá|atai

A2.2.3. ponttól Ż.2.l4. pontig teľjedő Speciális vizsgálatokat pedig csak olyan laboratórium végezheti el,
amely ilyen vizsgálatokat már végzett (ennek igazolósa szeľződéskĺjtéSi Íeltétel).

A Vállalkozó köteles a szęrződéses munkák végzésének időtartama alatt, atárgyi munka ęllátásźra vonat-
kozőan a Megrendelő általkiadott képességvizsgálati igazolással ľendelkezni (szeľződéskotésifeltétel).

A képességvizsgálati igazolás megszerzéséhez szükséges dokumentumok és előírt Megľendelői vizsgála-
tok tekintetébęn Fe lekęt együttműködési kötelę zettség terhel i.

A Vállalkozó a tevékenységét a Megrendelő áItal1őváhagyott minőségĺ.igyi és kĺimyezetvédelmi terv alap-
ján végzi' A minőségĺigyi és köľnyezetvédelmi tervet a munka megkezdése előtt kell a Megrendelővel
jőváhagyatni. A minőségtervet jóváhagyás céljából l ęredeti példányban, cégszerú aláíľással ellátva kell a
Megrendelő részérę źLtadni. A Megrendelő a benyújtott dokumentumok értékelését 5 munkanapon belül
elvégzi és - amennyiben szükséges _ hiánypótlásra hívja fęl a Vállalkozót. A Megrendelo által meg|elölt
hiányosságok pótlását a Vállalkozó egy alkalommal, a hiánypótlásban megadott határidőre koteles teljesĹ
teni. A Megrendelő a hiánypótolt dokumęntumokat 5 munkanapon belül éľtékeli és amennyiben azok a
hiánypótlási felhívás észrevételeit maradéktalanul teljesítik, a tervet jőváhagyja, mely után lęhetőség nyílik
a dokumentum ęlszámolásáľa.

A Vállalkoző a saját és alvállalkozói teljesítését ľészletesen szabályozó minőségügyi és kö,ľnyezetvédelmi
tervet azMSZ EN ISo 9001:20l5, valamint az ISo l0005:2018 szabványok figyelembevételével készíti.

A követęlményeknek való megfelelést bizonyítani kel1. A követelményeknek való megfelelés tárgyi bizo-
nyítékait és mindazon dokumentumokat, feljegyzéseket, amelyek szükségesek lehetnek báľmikoľ a koľábbi
töľténések ťelülvizsgálattlhoz, ľendszerezett formában meg kell őrizni, és biztosítani kell, hogy hozzáfér-
hetők legyenek a Megrendelő részére.

A minőségügyi és környezetvédęlmi tervet aYállalkozónak folyamatosan karban kell tartania, az abban
torténő tęrvęzett változásokról a Megľendelőt tájékoztatnia kell és a vá|tozásokat a Megľendelővel jóváha-
gyatni szükséges.

A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét folyamatosan feltigyeli. A Megrendelő ęllenőrzési tevékenysé-
gének keretében keletkező dokumentumokban foglaltakat (eltérések felszámolása, intézkedési terv végre_
hajtása stb.) a Vállalkozó kcjteles végrehajtani.

A Vállalkozónak biztosítania kęll, hogy minden tevékenysége ellenőrzött körĺ.ilmények között torténjen. A
Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratait, dokumentumait' a jogszabáłlyok, valamint a
Megrendelő előírásainak figyelembevétęlévęl kell kezelnie és megőriznie.

Együttműködési kötę lezettségek :

o A Vállalkozó együttműködik a Megrendeló ellęnórzési tevékenységét végzőkkel.

. A Vállalkozó köteles közreműködő segítséget nyújtani a Megrendelőnek _ biztosítva akár a munka
leállítását is _ a minőségvizsgálat, minőségellenórzés elvégzéséhez, illetve annak megállapításá-
hoz, hogy a munkavégzés a jelen szęľződés követelményeinek megfelelően történjen.

o A Megrendelő által fę|tárt ęltéľéseket, hiányokat avźi|alkozőnak a Megrendelhető általęllenőrizhe_
tően, nyomon követhetően' naprakészęn ke11 kezelni.

A végzett munka a Vállalkozó felróható magataftásźtra visszavezęthető eltérések, a hiányok kezelésének
nem megfelelése esetén a Megrendelő a munkát felfiiggesztheti, leállíthatja. Az ebből erędő kĺiltségek a
Yállalkozőt teľhęlik.

A Vállalkozó kötelęs a tevékenységének minőségre vonatkozó dokumentumait naprakészęnvęzetni és azo-
kat ellenőľzésrę a Megrendelő kéľése esetén részérę źltadni. A Megrendęló által fęltáľt hiányosságokat a
Vállalkozó köteles haladéktalanul felszámolni.

A á'Ila|koző teljes métékben fęlelő s azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerzodés dokumentu-
mennyiségileg és minőségileg megfeleljen

AV lęhetővé tęszi a Megľendelőnek, illetve képvise1őinek saját tęrületén és alvállalkozói köľében
a s folyamán a minőségi követelmények ellenőrzését.
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Ha a Megrendelő nemvégez minőségvizsgálatot vagy ellenőrzést, esetleg nem tár fel hibás teľvet, árut,
vagy szolgáltatást, aYállalkozó nem mentesiil a jelen szerződés szeľinti kcitelezettségei alól.

17. TIToKTARTÁS
A Megrendelő és a Yállalkoző a szerzódésęs tevékenység során tudomásáľa jutott' nyilvánosságra nem
hozhatő infoľmációkat haľmadik személlyel nem közölhetik, kivéve, ha erre a másik Féltől íľásos felhatal-
mazást kapnak.

Amennyiben a Vállalkoző atitoktartásra vonatkozó ľendelkezéstmegszegi,kértérítési kötelezettséggel tar-
tozik helytállni.

18.

l8. t

18.2

r 8.3.

18.4

AsZr-RZÓoÉs ľrÓoosÍTÁsA, vĺĺ'tozĺs A sZERZÓno FELEK sZEMÉLYnnnľ
Ielen szerződés módosításakizárőlag a Kbt. 141. $-ában foglaltaknak megfelelően történhet.

Nem minősul szęrzódésmódosításnak a Felęk cégegyzékben nyilvántartott adataiban, így különö-
sen székhelyében' képviselőiben, bankszám|aszámában bekövetkezo vźútozás, továbbá a szerző-
déskötés és teljesítés soľán eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bękövętkező változás.
Az ęmlítętt változásokről az érintett fél a másik felet - az eset köľĺilményeitől fiiggően _ vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel,vagy avźitozás bek<jvetkezését (bejegyzését) követő l0
napon belül kötęlęs értesíteni.

A felek rögzítik, hogy a 2. sz. męl\ékletben (Vállalkozói díj részletezése, teljesítési ütęmezés ter-
vezete) szeľeplő ütemezés szigorúan tervezet jellegu, ezéft számlázásra a feladatok tényleges meg-
valósulásának megfelelően van lehetősége avállalkozőnak. Ennęk megfelelően a Felek atęrvezęt-
tőleltéľő műszaki teljesítésiütemezést, amennyiben aznemérinti sem aszerződés időtartamát, sem
avźůl'alkozői díjat, sem a kibocsáthatő számlźk számát, hanem kizfuő|ag a műszaki teljesítési idő-
pontokat, nem tekintik a vállalkozási szerzodés módosításának. Ebbęn az esetben a tényleges meg-
valósuláshozigazodőanaváltozásokkezelése aszerzodésmellékletétképezó',Vállalkozóidíjrész-
l etezé se, te lj e s ítés i ütemezé s tęrvezete'' aktualizálásával történi k.

A Kbt. 142.$ (3) bekęzdése szerint semmis aszeľzodés módosítása,haazarrairányu| hogy avál-
lalkozót mentesítsék azolyanszętzódésszegés (illetve szerzodésszegésbe esés) és annakjogkövet-
kezményei - ide nęm éftve a felmondás vagy elállás jogának gyakoľlását - alkalmazása alól' ame-
lyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arľa irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vál-
lalkozőt tęľhelő többletmunkaköltségeketvagy indokolatlanul egyéb, a szerzódés a|ap1án a Vállal-
kozót tęľhęlő kockázatokat. Jogutódlás esetén a Felek kötelesek a jogutódlás tényéľől egymást elő-
zetęsen tájékoztatni.

A Vállalkoző személye csak az a|ábbi esetekben változhat meg

ha a l4I. $ (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyéľtelmű szerződéses ręn-

dęlkezés a|apján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága éľdękében ilyen szerző-
déses ľendelkezés alapján a teljesítéshezťĺnanszírozást nyújtó jogi személy vagy az źitala jelölt jogi
személy által töľténik; vagy

ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulźłsélnak, egyesülésé-
nek, szétválásának vagy a jogutódlással megsziĺnés más esetének kcivętkezménye' vagy olyan ľész-

leges jogutódlás eľędményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üz-
letág(ahozzátartoző szęľződésekkel, eszközökkelés munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság
jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szeľvezeti egysé g _ éúruházásľa kerül jog-
utódra, vagy az ęľędęti szerzódő fęlľe vonatkozőťlzętésképtelenségi eljárás során keľül aszęrzodés
átľuházásra;

ha a szerzódésbe lépő jogutód nem áll a közbęszęrzési eljáľásban alkalmazott kizárő ok hatálya
alatt, - azaján|attevőľe irányadó szabályok szerint, a 138. $ (2)-(4) bekęzdésének alkalmazásával _

megfelel aközbeszerzési eljźrásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek és a jogutódlás

nem a Kbt. alkalmazásának a megkerülését célozza.

18.5.

a)

b)

c)

\/, 'E \3/35
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18.6.

18.7.

A Vállalkoző szeméIye a l8.5. pontban foglalt eseteken kívül csak új közbeszeľzési eljárás ered-
ményeként váItozhat. A jogviszony egyéb elemeinek változtatására a l4l. $ rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A Megľendelő személyében bekövętkezo jogutódlás nem irányulhat a Kbt. alkalmazásának meg-
kerülésére.

19. AsZEP(zoDÉS TELJnsÍrÉsÉľEN RÉSZTvEvoK
A jelen szęrzódést a Kbt. l38. $-ában foglaltaknak megfelelően a Vállalkozőnak és az áItala bevont szeľ-
vezet(ek)nek, illetvę szakembereknek (a továbbiakban együtt: alvállalkozó) kell teljesíteni.

A Vállalkoző a3. számu mellékletben (Az a|vźilalkozók' szakemberek, az alka|masságnál bemutatott szeľ-
vezetek, személyek j egyzéke) felsorolt cégeket foglalkoztatja alvállalkozóként aszęrzódésben foglalt mun-
káknál. A Megľendelő kizárja projekttáľsaság létrehozását a Vállalkozó vonatkozásában.

A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságánakigazo|ásában ľészt vett szęrvęzętet a Kbt. 65. $ (7) be-
kezdése szerint, az e|járźsban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. $
(9) bekezdésében foglalt esetekbęn és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni
az alkalmasságigazolásához bemutatott szakembęľeket. E szęrvezet l szemé|yt bevonása akkor maradhat
el' vagy helyettük akkoľ vonható be más (ideértve az átalaku|ás, egyesülés, szétválás útján történt jogutód-
lás esęteit is), ha aYállalkoző e szervezet nélkül vagy a helyette bęvont űj szervezettel is megfelel azoknak
az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozőkozbeszerzésieljárásbanaz adott szervezet-
tel együtt felelt meg.

A Vállalkoző aza|kalmasság igazo|ásáraés azértékęlési szempontÍaa3. számű mellékletben(Azalvállal-
kozók' szakembęrek, az alkalmasságnál bemutatott szervezetek, személyek jegyzéke) felsorolt szęrveze-
tetl személyt mutatta be.

A Vállalkoző álta| az értékelési szempontra bęmutatott' okleveles vegyész, vegyészméľnök vagy környe-
zetméľnök végzettségű vagy SZVV-3.l0 vízanalitikai szakéľtői képesítésű, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember, a 36 hónap fęlett24 hónap, vízmintavétellel és laboľatóriumivízvlzsgá|atokkal kapcsolatosan
szęrzętt gyakorlattal rendęlkezik.

A szakembeľek bęvonásźtő| nem lehet eltekinteni a szęrződés teljesítése során, a szakemberek személye
csak a Megľendelő hozzá,járulétsával és abban az esetben változhat,ha az éftékeléskor figyelembe vett min-
dęn releváns koľiilmény tekintetében az értékęlttel egyenértékű szakęmber kerül bemutatásľa. További al-
vállalkozó(k) bevonása aszerződés teljesítésébe csak a Kbt. előírásainak- kiilönösen a Kbt. 138. $-ában
foglaltak - figyelembevételévęl és a Megľendelő előzętes íľásbeli jóváhagyásźxal lehetséges.

A Megľendelő nem korlátozza aYállalkozó jogosultságát alvźLI|alkoző bevonására' A Vállalkozó azonban
aszęrződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont a|vállalkozőktekintetében - a szęrződés
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan a|vállalkozót beje-
lenteni, amely ľészt vęsz a szęrződés teljesítésében (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képvi-
seletľe jogosult megielölésével). A Vállalkoző mźr most nyilatkozik aľról' hogy a szeruődés teljesítéséhez
nem vesz igénybe aközbęszerzési eljárásban előírt kizátő okok hatálya alatt áIlő a|vál\alkozót.

A Vállalkoző a szeľződés teljesítésének időtaľtama alatt köteles a Megrende|őttájékoztatni az a|vźilalkozók
bej elentésében közölt adatainak v titozásáről.

A Vállalkoző az a|vállalkozói szeľződésęk l pld. másolatát - az a|vá|la|kozőval történő szeľződéskötéstől
számított7 napon belül - köteles a Megľendelő részérę átadni.

20. FBLFUGGESZTES
A Megľendelő írásbeli értesítés útján bármikor felfiiggesztheti ajelen szęrződés szeľintimunka egészének
vagy báľmely ľészének a végzését.Ilyen éftesítés kézhezvétele után - hacsak az értęsítés más igényt nem
támaszt_ a Vállalkozó kötęles:

a munkát azonna| megszakítani az éľtęsítésben meghattrozott időpontban és mértékben;

14l3s
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további męgľendelésęk feladását vagy alvál|a|kozői szęrződések megkötését megszüntetni a fel-
fü g ge sztett m unkával kapc so latba n, az értę síté sben me gszabott m értékben ;

haladéktalanul megtenni minden ésszerű eľőfeszítést valamennyi megrendelés, alvállalkozői szer-
ződés felÍiiggesztéséľe oly módon, hogy a feltételęk kielégítők legyenek a Megľendeló számára és
olyan méľtékben, amennyiben ezek a felfiiggesztett munka teljesítésével kapcsolatosak;

bármilyen észszeríj intézkedést megtenni a felfi'iggesztésseljáró költségek minimalizá|źsára.

A szęrzi5désben szereplő munkák teljes, vagy részleges felfiiggęsztésééľt _ amennyiben annak oka nem a
Yállalkoző tevékenységére vęzethető vissza _ a Vállalkozőtkártalanítani kell, és a Felek a munkavégzési
és fizętési ütemezést módosítják.

Amennyiben a felfiiggesztés a Vállalkozó tevékenységéľe vezethető vissza, Megrendelő jogosult a szerző-
dést felmondani.

21. AszIJp.ZoDÉs FELMONDÁSA Ín nznr,Ár,r,Ás
2l.l. A Megrendelő általános felmondásijoga

A Megrende|ő a szęrzodést felmondhada, vagy _ a Ptk.-ban foglaltak szerint _ a szęrzodéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szetzódés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 14l. $
alapján új közbeszerzési eljźtrást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban ťoglaltak betartását, vagy a Vállalkozó szemé_
lyében éľvényes olyan jogutódlás kövętkęzett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $-ban fog-
laltaknak;

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a kőzbeszęrzés szabályainak megszegése miatt kötęlezettség-
szegési eljáľás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított
eljárásban kimondta, hogy az Euľópai Unió jogábó1ęľedő valamely kötelezęttség tekintetében
kötelezettségszegés történt, és a bíróság álta| megállapított jogséľtés miatt a szęrződés nęm
semmis.

A Megrendelő kötelęs a szęrzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni' ha a szer-
zódés megkotését követőęn jut tudorrrásáľa' lrogy a Vállalkozó tekintętébelr a köztręszęrzési eljáľás soľán
kizárő ok állt fenn, és ęzértki kęllett volnazárni aközbeszerzési eljárásból.

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerzódést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy aszęrzodéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozőban közvetetten vagy közvetleniil 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szęrez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szeľvezet, ame|y tękinteté-
ben fęnnáll a Kbt. 62. $ (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozőközvetetten vagy közvetlenü|ŻS%o-otmeghaladó tulajdoni részesedést szęrezya-
lamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szeľint jogképes szervezętben, amely te-
kintetében fennáll a Kbt. 62. $ (l) bekęzdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Ż1.2. A Megrendelő jogosult továbbá aYál|alkozőhoz intézett egyoldalú írásbeli nyi|atkozattal, minden_
nęmű kártalanítási kötelezettség nélkül, részben vagy egészbęn elállni a Szeľződésto|, vagy ha az
nem lehętséges, akkor azonnali hatályú felmondással élni, és a Szęrződés idő előtti megszűnése
m iatt bęköv etkęzo kár ait éľvényes íte ni' amenny ib en az alább i esetek következnek be :

_ a Vállalkozó nęm kezdi meg aSzerzódés teljesítését,
_ a hibás teljesítési kötbéľ eléri a maximumát,
_ aSzęrződés időtartama alatt a Vállalkozó egyéb, a teljesítést veszéIyezteto vagy a Megľendelő

érdękeit sértő súlyos szerződésszegést kö,vet el,
_ a Vállalkoző a Szęrződés további teljesítésére bármely okból képtelenné válik, ideéľtve olyan

körülmények bekövetkezését, amelyek lehetętlenné vagy a Megrendelő szźlmźra aránytalanul
teľhessé tennék aYźůlalkozó hosszú távú kötelezettségeinek érvényesítését,

_ a Vállalkozó tęvékenységének valamely jo gszabáůy rendelkęzéseit sértő volta ellenőrzésľe jo_

/

gosult szęrv źůtal megá|lapításľa keľül,

rsl3s



BAF kutatási teľiilet monitoring ľendszeľének laboratóriumi hátteret igénylő vizsgálratai (2022_2025)

EKR elnevęzés: BAF monitoring rendszer laboratóriumi vizsgźiatai

- A Vállalkozó 30 napot meghaladó időre köztartozőváválik;

- A Vállalkozó valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.
_ A Vállalkozó ellen a Cégkőzlönyben közzétett módon csőd-, fęlszámolási, végelszámolási'

hivatalból törlési' vagyonrendezési eljárás indult vagy végľehajtási' adósságrendezési eljárás
van folyamatban;(kivéve a Cstv l 1. $ (2) bekezdés h) pontjában foglaltakat).

A fentiek nem zárják ki és nęm korlátozzálk a Megľendeló jogszabźtlyban biztosított felmondási vagy elál-
lási jogát (Ptk. 6:2a9. $).

22. VIS MAIOR
A szerzódó Felek nem felelősek a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye.

Vis maioľnak minősül minden olyan eset' amelyért egyik fél sem felelős, azaz az adott fél észszęrűen kö-
rültekintő magataftása ellenére sem volt elkeriilhető, és amely - általéhan dę nem kizárólagosan _ a kö-
vetkęző ęseteket foglalja magában: háború, ellenségeskedés, polgárháború, zendülés, foľradalom, felkelés,
terrorista cselekmény, oľszágos, vagy iparági sztrájk, embargó, importkorlátozás' füldrengés, ftildcsuszam-
lás, árvízvagy áradás, jérvány, karantén vagy egyéb természeti, illetvę ťlzikaikatasztőfák.

A Fęlek kĺjtelesek a vis maiornak minősülő körülmények bekcivetkeztéről és megszűntéről a másik Felęt
késedelem nélkül írásban tájékoztatni és a vis maior tényétigazolni.

AmennyibenaVállalkozőafentemlítettektcíleltérőesetekbenhivatkozikvismaioreseményre, aztaMeg-
rendelőve 1 j óvá kel l hagy atnia.

Ebben az esetben, a szętzodésben meghatározott, a vis maior eseménnyel éľintett határidőket a vis maioľ
időtartamával módosítani kell a Felęk külön megállapodása alapján.

23. JoGIVITÁKRENDEZESE
Vállalkozó és Megrendelő mindent megtesznek annak éľdekében' hogy közvetlen táľgyalással' békés úton
ręndęzzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenfelę vitétvagy nézeteltérést.

Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eľedményre, Felek a per tárgyźlnak értékétől fiiggően
a Paksi Járá,sbírősás illetve a Szekszárdi TöľvényszékkizárőIagos illetékességét kötik ki.

24. ÉnľBsÍľÉsBr
A jelen szeľződésben foglaltakkal kapcsolatos értęsítéseket írásban kell megtenni és személyesen kézbesĹ
teni a kijelölt képviselőnek, vagy postán, telęfaxon kiildhető el.

Az éftęsítés jogilag akkor válik éľvényessé, amikor azt a címzettigazoltankézhez kapja.

25. MEGHATALMAZOTT KEPVISELOK
Megľendelő részéről:

Nős Bdlint stľatégiai és míĺszaki ígazgató

Molndľ Péteľ kutatúsi osztlźlyvezető

75/519-535

nos.balint(Đľhk.hu

75/519-s69

30/444-8380

molnar.oetel{Đľhk.hu

75/519-569

30/689-3108

orszag.ianos@ľhk.hu

75/519-569

i:
e-mail:

fax:
8:
e-maíl:

fax:
3:
e-mail:

fax:

oľ s zlÍg Jdn o s k ut atús i főmun katdr s
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Vállalkozó részéről:

FöldÍng Góbor köľnyezetvédelmi igazgató 72/564-842

fo I di n g g ab o ł@1ne c s e k e r c. h u
72/53 5-300
72/564-815

c s urg o g e ľ g e ly@sn e c s e k e r c. h u

72/535-300

3:
e-mail:

-fax:
3:
e-mail:

fax:

Csuľgó Geľgely hidľogeológus

A képviselők jogosultak állásfoglalásľa, nyilatkozattételre, a Megrendelő képviselője a teljes ítés igazolá-
sára és minden olyan megállapodásra, amely a szerzodés teljesítésével összefügg' de nem jelentiannak
módosítását.

Az együttmiĺködés soľán tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kötelęsek íľásba foglalni.

26. A sZERZooÉsľ BIZToSÍTÓ ľĺEu,EKKoTELEZETTSÉGEK
26.1. Kötbérek

26.l.I. Hibás teljesítési kötbér
A Vállalkozó olyan okból, amelyért o vagy alvźlllalkozőja, teljesítési segédje felelős, a szerzódésnem szer-
zódésszeru (hibás) teljesítése esetén a szavatossági kötelezettség teljesítéséľe nyitva á|lő határid<ĺ ered_
ménýelen eltelte után kötbéľ fizetésére köteles, ami nem mentesíti a kötbért meghaladó kártéľítés megflr-
zetése alól.

Hibás teljesítés esetén a kötbér méľtéke a hibás teljesítéssel érintett rész nettó értékének 2O%o-a, de legfel-
jebb a szęrzodés szerinti, az opciós rész és áfa nélkül számított vállalkozői díj 5%-a.

Amennyiben a hibás teljesítés meghaladja a kötbér maximumát' a Megrendelő fęnntartjamagának a jogot,
hogy a szerzodéstól elálljon, vagy azt felmondja!

Ż6.l.2. Késedelmi kötbéľ
Minden olyan okból eľedő késedelmes teljesítés esetén, amelyért aYállalkozó vagy a|válta|kozőja' teljesĹ
tési segédje felelős, késedęlmi kötbér fizetendo. A késedelmi kötbér a késedelembe esés első napjától ese-
dékes, és a késedelmes teljesítés naptáľi napokban meghatározott teljes idótartamárafizetendő.Késedelmes
teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel éľintett munkarész nettó értékénęk0,S%o-alnap. A kése-
dęlmi k<itbér maximuma a szerződés szerinti, az opciós rész és áfa nélkül számított vállalkozői díj 5%-a
(kötbér maximum).

Bármely teljesítési ťá.zisban, ha a késedęlem eléri a kötbér maximumát, a Megrendelő fenntartja magának
a jogot, hogy a szęrződéstól elálljon, vagy azt felmondja, és követelhęti a szerződésszegés kovetkeziében
fe l m eľü lt val am e n nyi i gazolt kźľ ának me gté ríté s ét !

Ż6.l.3. A késędelmi kötbéľteľhes műszaki teljesítések és határidők:
a) Mintavétellęl és eredményszolgáltatással összefiiggő hatáľidők:

Yállalkoző a szęrződés 1. sz. mellékletében (Műszaki leírás) és a2. sz. mellékletében (Vállalkozói
díj részletezése, teljesítési ütęmezés tervezete) foglaltak figyelembevételével, az azokbanszeľeplő
iitemterv szerinti mintavételezésre és eredményszolgáltatásľa kötęlezett. Vállalkozó kötbért köteles
ťlzetni, amennyiben atárgyi időszakra előíľt mintavételi típusokat és azok gyakoriságátnem meg-
ťelelő mennyiségben Vagy minőségben, illetőleg a meghatározott időpontokhoz képeśt késedelme-
sen teljesíti.

b) Éves üzemeltetési jelentések átadása:

Vállalkozónak éves jelentés kerętében tételes kimutatást kell készítęnie atárgyévben végzett tevé-
kenységekről, a mintavételezési időpontokľól, körülményekľől és a vizsgálati erędményeŔről, ame-
lyet az alábbi határidők szerint kell Megľendęlőnek szolgáItatnia:

5z -&



BAF kutatási terület monitoring rendszerének laboľatóriumi hátteľęt igénylő vizsgáIatai (2022 2025)

EKR elnevezés: BAF monitoring ręndszeľ laboratóľium í vizsgálatai

202Ż. évi jelentés, mennyiségi teljesítés határideje:

2023 . évij elentés' mennyiségi te lj esítés határidej e :

2024. évi jelentés, mennyiségi teljesítés határideje:

20Ż5. évi jelentés, mennyiségi teljesítés határideje:

2022. decembeľ 10.

2023. decembeľ 10.

2024. decembeľ 10.

2025. decembeľ 10.

Ż6.1.4. Meghiúsulási kötbér

Az ę|őzetes szęrzódésszegés vagy a szerzódés teljesítésének részleges vagy végleges meghiúsulása esetén,

amennyiben az aYźi|a|kozőnakfelľóható okra vęzethető vissza, aYálla|kozó meghiúsulási kotbéľt köteles
fizętni'

A kötbér mértéke: a meghiúsult (rész)teljesítés nettó éľtékének a l\%o-a, de legfeljebb a szerződés szerinti,
és amennyibęn az opciós rész nemlvagy nem teljes méľtékben keľül lehívásľa, az opciós ľész és áfa nélkül
számított vállalkozói díj 5%-a.

26.I.5. A kötbér érvényesítésének módja

A Felek megállapodnak, hogy a fentiekben rögzített kötbér érvényesítésének módja: a válla|kozői díj ter-

hére Megrendelő a számla nęttó értékéből a kiszámított kötbért a Kbt. l35. $ (6) bekezdésében foglalt
szabályok szeľint jogosult beszámítani.

A késedęlmi kötbéľ és a meghiúsulási kotbéľ egyidejűleg nem érvényesíthető.

26.Ż. Teljesítési biztosíték

26.2.|. A szęrződés hatályba lépésének fęltétele, hogy a Vállalkozó a szętzodésben foglalt kötelezettsége-
inek maradéktalan teljesítése éľdekében a Kbt. 134. $ (6) bekezdés a) pondában foglaltak szerint
teljesítési biztosítékot nyújtson a szętzodés teljes idejére (okirati forma esętén további 30 napig),
amelynek cisszege az - opcionális ľész nélkül számított_ nettó vállalkozói megbízási dij 5%-a.

26.Ż.Ż. A biztosíték részben, vagy teljes egészében a teljesítési kötelezettség elmulasztásábó1 eredő, a Meg-
rendelőnél felmerülő többletköltségek fedezetéül szolgál. A biztosíték felhasználása nem jelenti a
kártéľítési igénnyel kapcsolatos jogok báľmelyikérő1 való lemondást.

26.2.3. Ha a támogató okirat (fedezetigazolás) kézhezvétęlérę a szetződés megkötését megelőzően soľ ke-
rül' úgy a szerzódés megkötésének a feltétęle, hogy aYéilalkozó a teljesítési biztosítékot, az elóírt
foľmában és taľtalommal, a Megľendelő részére átadja.

26.2.4. Amennyiben a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására a támogató okirat megérkezéséről
szőIő, a Megrende\ó áItalküldott (28.4.pont szerinti) értesítés kézhęzvételét követő 20 napon belül
nem keľül sor' úgy a Megľendelő úgy tekinti' hogy a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő érdekkö-
rében felmeľült okból nem keľült soľ a szerződés a|áírásźlra, és a 2.he|yezett ajánlattevővel köti
meg a szęrzódést, amennyiben őt az összegęzésben megjelölte.

Ż6.2.5. Ha a támogató okirat (fedezetigazolás)kézhezvétęlére a szęrzódés megkötését megelőzően nem
kerÍil sor, aszerződéshatályba lépésnek a feltétele a teljesítési biztosíték megfelelő formában és

tartalommal történő átadása a Megľendelő Észére. Amennyiben erre a támogatő okirat megérke-
zéséről sző|ő (28.4. pont szerinti) ajźnlatkérói értesítés kézhezvétęlét követő 45 napon belül nem
kerül sor Ĺrgy a szerzodés mindęn külön intézkedés és nyilatkozat nélkiil megszűnik, és a fęlek
semmilyen követeléssel nem léphetnek fę1 egymással szemben.

Ż6.2.6. Ha a teljesítési határidő módosul, űgy aYállalkozó koteles azűj teljesítési határidőhózigazítani az
á|talanyűjtott szerződés teljesítésénęk elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát.

27. sZAvAToSsÁG
A Vállalkozó szavatolja, hogy aszerződésttrgyźltképezó munkát a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő
hazai notmatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és

szabáł|yzatainak megfelelően valósítja meg, betaftva a tęvékenységre vonatkozó utasításokban, dokumen-
ęlőíľt műszaki és minőségi paramétereket' kovetelményeket.
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28. AszERZőoÉs rrłľÁLYBALEPÉSE
28.1. A szerződés a Központi Nukleáľis Pénzúgyi Alapból ťlnanszírozott. Az Alap költségvetését évľől

évre hagyja jővá az országgyulés. A Megręndelő közzé tehet több éves szęrzodésre vonatkoző aiźn-
lati ťęlhívást akkor is, ha a tźtmogatásálra iľányuló igényt (a következő évek költségvetési terveit) a
jövőben fogja benyújtani.

28.2. A Megrendelő a támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és azigény el nem fogadását, vagy azigé-
nyeltnél kisebb összegben töľténő elťogadását olyan köriilménynek tekinti, amely miatt az eljáľást
eredménýelenné nyilv áníthatja (feltételes közbeszerzés).

28.3. A Megľendelő oldaláľól tehétt a szerződéshatályba lépésnek a feltétele' hogy a Megrendelő a támo-
gatäst, az általa igényelt összegben megkapja.

28.4. A Megrendelő atámogatő okirat (fedezetigazolás)kézhezvételéľől, annak megérkezését követően 5
munkanapon belül, íľásban értesíti a Y állalkozót.

Ż8.5. Ha a támogatő okirat kézhezvételére a szerződés megkötését megel őzően sor keľül, űgy a szerződés
megkötésének a feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő lYállalkozó a teljesítési biztosítékot , az eloírt
foľmában és tartalommal, az Ajźnlatkérő/Megľendelő részére áúadja.

Amennyiben a teljesítési biztosíték ręndelkezésre bocsátásáľa, a küldött éľtesítés kézhezvételét kö-
vető 20 napon belül nem kerül sor, űgy azAjánlatkéľőlMegľendelő úgy tekinti, hogy a nyeľtes Aján-
lattęvolYźúlalkoző érdekkörében felmerült okból nem került sor a szęrződés aláírásáľa, és a 2.hěIye-
zett Ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyib ęn őt az clsszegezésben megjelölte.

28.6. Egyéb esetben a szęrzodéshatá|yba lépésnek a feltételę a teljesítési biztosíték megfelelő foľmában
és taľtalommaltöľténő átadásaaz Ajźn|atkérő/Megrendelő ľészéľę. Amennyiben eľľę az Aján|atkérő/
Megľendelő éľtesítésénekkézhezvételét kcjvető 45 napon belül nem kerül sor, ugy a szerződés min-
den külön intézkedés és nyilatkozat nélkĹil megszűnik' és a felek semmilyen koveteléssel nem lép-
hetnek fel egymással szembęn.

Ż8.7. Abban az esetben, ha a ťedezetigazolás a szerzódés aláírástől számított 90 napon belül nem érkezik
meg, úgy a 90. nap eltelte után _ az eredeti tartalomma| és változatlan formában - a Felek csak abban
az esetbęn léptethetik hatályába a szęrződést' ha bármelyik szerződő fel írásos kezdeményezéséľe
közös megegyezés jön létľe e tekintetben, és a fedezet igazolás az Ajánlatkérő rendelk ezésére ál!.

28.8. Amęnnyiben a szerződés atámogatői okirat hiźnya miatt nem lép hatályba a szęrződés megkötését
követő 180 napig, ugy a szerződés mindęn külön intézkedés és nyilatkozat nélkül megszűńik, és a
felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fęl egymással szemben.

29. EGYEBRENDELKEZÉSEK
A Vállalkoző a szerződés keľetében készĹilt valamennyi dokumentumot magyaľ nyelven szo|gáltatja.

Jęlęn szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási ręndeletei, valamint a Polgári
TörvénykönyvrőI szóló 20|3. évi V. törvény (Ptk.) ľendelkezései azirányadők'

Abban az esetben, ha a jelen szerződés valamely rendelkezése báľmely ok miatt éľvénýelen lenne, űgy az
nem érinti a jelen szerződés egyéb rendęlkezéseit, és Felek az érvénýelen ľendelkęzésthaladéktalanul ko-
telesek oly módon éľvényes ľendelkezéssel módosítani' amely módosítás a Felek ęredeti szerződési akara-
tának leginkább megfele1.

Megľendelő a Kbt. 136. $ (1) bekezdése értelmében előírja' hogy a Yálla|koző
a) nem fizęthet' illetve számolhat ę| a szęrzodés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, ame-

lyek a Kbt.62. $ (l) bekezdés k) pont ka)-kb) alponda szeľinti feltétęlęknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel' és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkal-
masak;

b) a szęrzódés teljesítésének teljes idótartama alatt tulajdonosi szęrkezetét a Megľendelő szźlmára
megismeľhętővé teszi és a Kbt. l43. $ (3) bekezdése szeľinti ügyletekről a Megľendelőt haladékta-
lanul éľtesíti.
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ba) ha a Vállalkozóban közvetętten vagy közvetleniil Kbt.25%o-ot meghaladó tulajdoni
ľészesedést szeÍęzvalamely olyan jogiszemély vagy személyes joga szerint jogké-
pes szęľvezet, amely tekintetében fęnnáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjá-
ban meghat át ozott ťęltéte 1;

bb) ha aYźila|kozó közvetettenyagy közvętlenül ŻS%o-ot meghaladó tulajdoni részese-
dést szeľez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szęrint jogképes
szervezętbęn, amely tekintetébęn fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) al-
pond ában me ghatér ozott fe ltéte l.

A küWldi adóilletőségű Vállalkozó koteles a szeľződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogł
az ilĺetősége szerinti adóhatóságtól a maglar adóhatóság kozvetleniil beszerezhet a Vállolkozóľa vonat-
kozó adatokat az oľszágok kazatti jogsegély igénybevétele nélkül'

A Kbt. l35. $ (1) és (6) bekezdésben meghatározott feltételek aszęrződésnek akkoľ is részei, ha a felek
eľľőI nem, vagy eltérően állapodtak meg.

A Megrendelő köteles dokumentáIni a szerzódés teljesítésére vonatkoző adatokat, ennek keretében köteles
ellenőrizni és dokumentźini azon szerződéses kötelęzettségek teljesítését, amelyekęt a közbeszeľzési eljá-
ľásban az értékę|és során figyelembe vett, valamint minden, a szęrződésben foglaltaktól ęltérő teljesítést,
annak okait és - adott ęsętben - a szętzodésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

A Kbt. 2. $ (l)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megséľtését valósída meg a Megrendelő ľészéről a szer-
ződésszegésbő1 eľedő igények érvényesítésének elmaľadása (ide nem éľtve a felmondás vagy elállás jogá-
nak gyakorlását), ha

a) a szęrzódésszegés olyan kötelezettség szęrződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg,
amelyet a Megrendelő, mint ajánlatkérő aközbeszęrzési eljárásban az ajánlatok értékelése során fi-
gyelembe vett; vagy

b) a szęrződésszegés eredményeként a teljesítés a szęrződés tartalmától olyan mértékben téľ el, amely
- ha a felek szerződésüket így módosították volna - szęrződésmódosításként a Kbt. 14l. $ (6) bekez-
désę szęrint lényeges módosításnak minősülne.

30. MELLEKLETEK
Az alábbi mellékletek avállralkozélsi szerződés ęlválaszthatatlanrészét képezik:

1. melléklęt: Műszaki leírás

2. męlléklet: Vállalkozói díj részletezése, teljesítési ütemęzés teľvezetę

3. melléklet Az alváIlalkozők, szakemberek, az alkalmasságnáI és az értékęlésnél bemu-
tatott szerv ezetek, személyek j egy zéke
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