
Sueárvédelmi Ellęnőrzo Rendszeľ terepi soros hálőzatának kiépítóse

vÁLLALKoZÁsI SZERzoDEs

amely egyľészről, mint Megľendelő (továbbiakban: Megrendelő)

Neve: Radioaktív Hulladékokat Kezeló Közhasznű Nonprofit Korlátolt
Felelősségii Táľsaság

Rövidített cégneve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő KÍt.

Székhelye: 2040Budaöľs,PuskásTivadarutca ll.
Cégtregyzékszźlma'. l3_09-l16986
Bankszámlaszáma'. l0046003-00286356-00000017

Adószáma: 18680188-2- 13

Statisztikai számjele: l8680188-3822-57Ż-13

Képviseletében eljáľ: Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgatő
Rendelési szám: Pl50B-2-06/l8

másľészről, mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
Neve: OKTEL Elektľonikai Gyártó, Szolgáltató és Keľeskedelmi Kft.
Rtjvidített cégneve: OKTEL Kft.
Székhelye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 16.

Cégsegyzékszáma: 17-09_000516

Bankszámla száma: 1 1 600006-00000000-40 163369

Adőszáma: 10379066-2-17

Statisztikai számjele: 10379066-8020-113-17

Képviseletében eljáľ: Áľki László
Szeľzódés szám: sZ^Ż0002

(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között az alulíroÍt napon és helyen az a|źhbi
feltételekkel j ĺitt léte:

1. ElozľĺÉľynr
A Kiégett KazettźtkÁtmeneti Tárolójában (továbbiakban: rr<Áľ;.1elenleg működő Sugáľzás ellenőľző
ľendszer adatgyujtóhźiőzata a táľoló létesítésekoľ keľült kialakításra. A III. ĺjltem2. fazis létesítésekoľ
az adatgyujtő ľendszer cseľéje megvalósult' A mostani átalakításban egy koľszerű, nagY sávszélességű,
hibatűrő, gyrĺrűs felépítésiĺ adatźúvite|ihálőzat kíalakításáľól dontött Táľsaságunk.

2. AszrnzonÉsľÁncył
A Rađioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (továbbiakban: RHK Kft.) KKÁT-ban lévő Sugáľvédelmi
Ellenorzó Rendszer (SER) terepi soros hálozatának kiépítése vállalkozási szerződés keľetében.

3. ElvÉczľľooľ'ľĺłołľor
3.1 A Vállalkoz ő állta| elvégzendő átalánydíjas tevékenységek (egyenes Ána;
3.1.1 Minőség- és k<iľnyezetvédelmi teľv készítése (1.l.)

Minőség- és kĺiľnyezetvédelmi tervet (továbbiakban: Minőségteľv) kell készíteni a
Yéilalkoző, illetve az alvéůlralkozők éital végzett feladatokľa a minőség-, és
köľnyezetiľányítási pontban részletezettek szeľint. YáIlalkozó a tevékenységét kizálrőlag a
Megrendelő általjővźtha,gyoffMinőségterv alapjánvégezheti. t ',
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Sugáľvédelmi E'llenőrző Rendszeľ (SER) terepi soros hálózatának kiépítése

3.l.2 organizáciős teľv készítése (1.2.)

Részletes organizárciős teľVet kell készíteni a kiviteli teľv Organizáciős teľv fejezete
(NPA85Y04ol604) alapjétn a gyártóművi' helyszíni szerelési munkák elvégzéséhez,
melyben be kell mutatni a helyszíni munkavégzésben részt vevő szakterületeknek időben és
téľben toľténő összehangolását. A munkák teruezésekor ügyelni kell arra, hogy a helyszíni
munkák elvégzéséľe, beleéľtve az üzembe helyezést is, maximálisan 100 nap áll
rendelkezésľe.

3 ' l '3 Átadási dokumentáció összeállítása ( 1 .3.)

ossze kell állítani az źÍadási dokumentációt, melynek - többek közt - része kell, hogy legyen
a megfelelőség igazolásokból, nyilatkozatokból, tanúsításokból, vizsgá|ati és mérési
jegyzőkönyvekből összeállított, teljes köľű és hiteles minőségtanúsító dokumentáció,
megvalósulási dokumentáció (,,piros ceľuzás teľv''), a terumódosítások jegyzéke a kiviteli
teľvekre felvezetett tervmódosításokkal' a |ęzétt üzembe helyezési munkaprogľamok,
üzembe helyezési nyilatkozatok. A szoftverek vonatkozásźlban a módosított szoftveľ
telepítőkészletét, megfelelően kommentált forráskódját, valamint a máľ üzemelő rendszer
felhasználói kézikĺinyvének a megvalósított állapotnak megfelelően módosított vtitozatátt
kell átadni. A szeľződés teljesítése során beszerzett és Megľendelő részére átadott eszközök,
aZ újonnan létľehozott műtáľgyak, szerkezetek, ľendszerek beárazott <isszefoglaló
jegyzékének átadása.

3 '2 A Vállalkoz ő źiltal elvégzendő tételes elszámolású tevékenységek (egyenes Áľł; (3. 1-3.4)

Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leíľás (1. sz' melléklet) és a Kiviteli teruek
j e gy zékéb en ( 5 . sz. m el lékl et) h ivatkozott tervd okum entác i ók tartalm azzák.

3.3 opcionális rész (5.l.)

A kiviteli teru szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges, de előre nem látható' nem
tervezhető feladatok elv égzésér e.

4. TnuosĺrÉsl HATÁRIDÓ

A szerzódés teljesítésének kezdési ideje: a szeľződés hatályba lépését kiivető első munkanap.
A szerződésben foglalt feladatok (műszaki) teljesítési határideje: a szerzódéskötést kovető 300 nap
Ha ez nem munkanap, akkor az eztkovető első munkanap.

A ľészhatáľidőket a vállalkozási szerzódés 2. sz. melléklete (Kötbérterhes hatdridők) taftalmazza.

5. VÁllłlrozo|DÍJ

5.l A szerződéses ár teljes összege a ,,Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, szám|źzási és kifizetési
ütemezés'' elnevezésű 3. sz. melléklet, ,,A szerződés teljes összege a szerződés teljes
időtatamára'' soľában szereplő összeg:

28.616.28l Ft+ źffa:36.342.677 Ft,

azaz: huszonnyolcmillió-hatszźutizenhatezeľ-kettőszáznyolcvanegy forint + áfa : harminchatmillió-
hfu omszázne gyvenkettő ezer -hatszázhetvenhét forint.

A fenti szeľződéses ár _ az áta|ánydijat' tételes elszámolású keľetösszeget (7 .3) és az opcionális
ľészt is magába foglaló _ maximált ár, amely a Felek megállapodásán alapul, és amely fedezetet
nyujt a Vállalkozó valamennyi, a teljesítés során felmerülő költségére és hasznźra, a befejezési
hatáľidőľe pr o gno sztizálv a.
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5.Ż

5.3

Sugárvédęlmi Ellęnőľző Rendszer (SER) tęrępi soros hálőzatának kiépítése

A Vállalko ző az ajźnlat megtétele során figyelemmel yolt .ul.u, 
hogy szerelési és üzembe

helyezési munkát végezni csak betáľolási iäőszakon kívtil lehet, a vállalkozói díját ennek

fi gyelembe vételével hatźrozta meg'

Az e|számoláls részszźtmlák és végszámla benýjtásával történik. A' részszźlmla befogadása - a

teljesítésigazolás melléklettel - nem minősĺil előzetes átadásnak.

ó. Flznľnsl FELTÉTELEK'SZÁMLÁZÁs

6.1 Fizetésifeltételek

6.1.r

6.1.2

6.t.3

6.1.4

6.r.5

6.r.6

6.2

6'Ż.l

6.Ż.Ż

A szerzodés a Központi Nukleáľis Pénzügyi Alapból (továbbiakban: KNPA) kerül

ťlnanszkozásľa.

A kifizetés és az e|számolás pénzneme: HUF'

Aszámlákat2pé|dánybankellbenýjtaniaRadioaktívHulladékokatKezelőKözhasznú
Ńonp.ofit rft. cí^mére (7031 Paks, Pf' 12, Hrsz' 8803/2)'

A Megľendelő fogad és feldolgoz az o|yanelektronikus szźmlźtkat is, amelyek megfelelnek az

EN l693 I-1:20l7 "riÁt 
eurólai szabványnak és az Euľópai Bizottság źútal ę szabvtłnyhoz az

Éurópai Unió Hivatalos LapjáĹan kőzzétętt szintaxislistának.

A teljesítés soľán a szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott ĺitemezés szeľint nyťljtható

be a szám|a. A Megrend e|ő ältz|kiállított teljesítésigaró|źr' u szám|a mellékletét képez1

A számlaellenénéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre^a Polgáľi Töľvénýonyvľől szóló

2013. évi V. ttiľvény ("i""auuĺ"tban: Ptk.) 6:l30. $ (1)-(2),foglaltaknak megfelelően30 napos

fizetési határidővel. Az ellenszolgáltatĺás teljesítésJ soián alkaĺm azandőka Kbt. 135' $ (l)' (5)'

(6), (10)' (1 1) bekezdései, és a Ptk' előíľásai is'

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott (6:155' $) méľtéktĺ' és a

késedelem idotartanźthozig-oádkésedelmi kamatot ťĺźet,valamint a Vállalkoző a20L6' évi

Ix. toľveny szerinti behajtási költségátalá nyra tarthat igéný'

A szźm|źk hatáľidon belüli kiegyenlÍtesének feltétele, hogy a sztlm|a megfelel az źitalános

forgalmi adóról szőlő Ż007.evĺ ćxxvll. törvény 169. $-ában.foglalt feltételeknek' továbbá a

Vállalkozó a szźtmláĺ feltünteti a ľende1ési šzćtmot,- továbbá csatolja a teljesítési gazolő

jegyzőkönyvet.

S zźtmllázás é s k if izeté s

A Vállalkozó köteles a számlákatúgy megbontani' hogy az öná'].lő funkciók ellátására képes

eszközök külĺjn-külĺjn aktiválhatók legyen"ek. łmennyiben a ľészteljesítés alkalmával a fenti

megbontásnemadlratómeg,akkoľazösszesszerzőđöttellenéľtékvégszámlźĄamellékleteként
kelĺ a fenti részletezést biztosítani'

A teljesítése k igazolása, a sztlmlátkbenyújtása a szerződés 3. sz. mellékletében (Vállalkozói díj

ľészletezése, teljesítési, számlázźsi és kiťrzetési ütemezés) megadott műszaki, ill' pénzügyi

teĘesÍtés szeľint, vaíamint a vál|a|kozási szerzódés 7 ' pontban rögzitett szabályok

fi gyelembevételével történik.

7. El-szÁľłolÁs

7.I Az elszźtmolás általános szabá|yai

A teljesítési , szám|ázásiés kifizetési ütemezés avét]llalkozźtsi szeľződés 3' sz' melléklete'

Az elvégzettteljesítésekľől minden esetben teljesítésigazo|ó jegyzókönyvet kell 
'felvenni' 

A

teljesítésiga zo|o iegyiaĹtĺnyu felvételét 
. -.gälő"o ellenőĺzésen a Megrendelő éľtesítése

alapjtna KNPA K"""láŕ;;Ĺ képviselóje.is réšĺ vehet. A teljesítési gazo|ó jegyzőkönyvekben

_ hivatkozv u u rr"rraáł"Áegĺeläto pontie.u _ ismertetni kell az e|végzettmunkát' és éľtékelni

kell annak minőségét is. 
o - lĎllrvrlv! "- --' -O- 

Ar,'lrľ
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Sueárvédelmi Ellenőrző Rendszęr (SER) tęrępi soros hálózatának kiépítése

7.l.3 A teljesítésigazolőjegyzőkönyv képezi a szźtmla kiállításának alapjźú és annak mellékletét. A
Vállalkozó a teljesítés időpontjáľól a teljesítés szęľződésben szabźllyozott hatĺíridej étmegelőzó
hónap 19. napjáig kiétesíti a Megľendelőt. Kiértesítés alapján a Megrendelő kiiűzi a
telj esítésigazolás időpontját.

7.1'4 Teljesítésigazolásra csak az a munka ajánlható fel, amelynek elvégzését - a teljesítésigazolás
időpontját megelőzően _ a Megrendelő vagy a nevében eljáľó szervezet leellen arzott es
elfogadott. A teljesítést rnegalapozó dokumentációkat a teljesítési gazolás időpontja előtt
legalább 15 naptári nappal át kell adni Megrendelőnek 1 pld. papíľ alapon és l ptd. ôlekiľonikus
adathordozón ľendezett fonnában.

7.l-5 A Megľendelő által a teljesítésigazolő jegyzőkĺinyvben elfogadott részteljesítések nem
nrentesítik aYźńlalkozőt azon kotelezettségei és felelősségei alól, hogy a munkát végleges
áfuételig fenntartsa, oltalmazza, karbantańsa' a szeľződésben vátlalt kotelezettségeit
maradéktalanul teljesítse.

7.l'6 A Megľendelő kijelenti, hogy a Vállalkoző á|tal teljesített részfeladatokból következő
állagmegóvási és őrzési feladatokat nem veszi źú, az kizźrőlagosan a Yá'llalkozó feladata a
végleges teljesítésig.

7.l.7 A számlák benyújtásának alapjául szolgéiő elszámolás (teljesítésigazolás) a3. sz.mellékletben
foglalt ütemezés szeľint, a Megľendelő átltal kiadott UT 2240-03 számú utasítĺás
(Teljesítésigazolás ľendje) figyelembevételével történik. A teljesítésigazolást és a szźlmla
kiállítást az áfa t<irvény előíľásainak és a szźlmlźlzási szabályoknak megŕelelően kell készíteni
elszámolásonként.

7.1.8 A Vállalkoző kizárő|ag a Megľendelő íľásbeli, e|őzetes hozzájárulása esetén jogosult
előteljesítésre.

7-l'9 Amennyiben a Vállalkozó teljesítésigazolással nem igazolt munkarészľe is számlát állít ki,
Megľendelő jogosult a számlěń visszaküldeni.

7.2 Atalánydíjas tevékenységek elszámolása

Az átalźnydíjas tevékenységek végrehajtását és Megrendelői elfogadást követően, a Vállalk oző által
elszámolhatő a3. sz. melléklet szeľinti vállalkozói díj.
kzalábbi7 '2.1 ponta dokumentum egységdíjakhoz taľtozó munkák elszámolási ľendjét, ill. a pénzügyi
kifi zetés üternezését tartalmazza.

7.2.l Dokumentum egységdíjú tételek elszámolása
A dokumentum elszámolási egységű tételek teljesítése két ľészletben (mennyiségi és minőségi
széúlítás) történik' elszámolása a dokumentáció Megľendelő által elfogatdott šzáúl1tását követően
tĺjľténik.

Menryłiségi teljesítés: A dokumentáció átadás-átvételét(szállítźls) tényét jegyzőkönyv rogzíti.
A szállítást követő 5 munkanapon belül Megrendelő előbírálatot folytathat le annak megállapítására,
hogy a dokumentáció teljes köľű-e, értékelésre alkalmas-e, funkcionalitrásának és fonnailig megfelelő-
e, a szá|lítás szeľződésszeľű-e. Kedvező előbíľálat vagy elłSbírálat elmaradása esetén a mennyiségi
teljesítés ténnyé válik. Ellenkező esetben a mennyiségi teljesítés eredménýelenül zátu|, és a
Megrendelő 5 munkanapon belül egyezteto megbeszélést kezdeményez a Vállalkozóval a
követe lm én y ek ti sztázásár a.

Minőségi teljesítés: A Megľendelő azeľedményes mennyiségi teljesítést követően -tekintettel abíľáiat
tźrgyźúképező dokumentáció teľjedelmére és a szerződéses részhatáľidőkre _ l5 napon belül kitűzi és
le is folýatj a a leszáilitott dokumentáció szakma i bírálatát, mely a Megľendelő és az źůtala megbízott
kĺjzremrĺködők bevonásával töľténik.

A bitálat levezetése és a bíľálati jegyzőkönyv felvétele
Megľende lő űj tewb ír áilat kitiĺzéséľe és lefo lýatására j ogo
mennyi ségi szállítás szüksé ges.

a Megľendelő feladata. Indokolt esetben a
sult' melyhe z a Y állalkozo r észéľ o1 i sméte lt

'/rf
4
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Sugárvédelmi Ellęnőrz(5 Ręndszer terepi soros hźiózatának kiépítése

A tervbíľálati jegyzőkonyvben rögzitett észľevételeket, hiányosságokat, feladatokat a Vállalkozó a
jegyzőkönyvben rögzitett határidőn belül elvégzi, és a javított dokumentációt a Megrendelő ľészéľe
leszźůlítja. A dokumentáciő áltadźs-źtvéte|ét (szźúlitás) szállítólevél rögziti. A szállítást követó 5
munkanapon belül a Megľendelő utóellenorzést folýathat le annak megállapításáľa, hogy a
dokumentáción elvégezte-e a Vállalkoző abírálatijegyzőkĺinyvben ľĺigzített feladatait, és a szállítás
szeľződésszeľű-e. Kedvező utóellenőrzésvagy azutóellenóľzés elmaradása esetén a minőségi teljesítés
ténnyé válik' Ellenkező esetben a minőségi teljesítés eľedménýeleniil záľul, és a Megľendelő 5
munkanapon beliil egyeztető megbeszélést kezdeményez aYźilalkozóval abírá|atijegyzókönyvben
rögzítettektől eltérően javított és leszállított dokumentáció további javÍtásárol Eľedményes minőségi
teljesítést követően, a dokumentáció díjának l}}Yo-aelszámolhatő, akár ĺinálló részszźlm|án akáľ más
feladattal egytittesen, a 3. sz. mellékletben (a Vállalkozói díj tészletezése. teljesítési, számlázási és
kifizetési ütemezés) feltüntetett részvagy végszámlán A megľendelői elfogadás esetén a Vállalkozó a
dokumentáciőtaszerződés 15. pondában meghatározottpéldányszánrban leszźlllítja.
A minőségteľv készítését a7 .2'1pont szeľinti jóváhagyást követően lehet elszámolni.

7.3 Az e|számolási egységek meghatározása atételes elszámolású munkákľa vonatkozóan

Az elszámolás a 3. sz. mellékletben (Vállalkozói díj ľészlętezése. teljesítési, számlázźłsi és kifizetési
ütemezés) feltüntetett bonťásban, az 1' sz. melléklet alapján (Arazott költségvetési kiíľások) az
alábbiak szerint töfténik:

7.3.1 Rendszer egységdíjú tétel elszámolása
Nag1ł összegíĺ eszköz- és anyagbeszerzés elszĺźmoĺásónak ĺźltalános szabályai:
Nagy összegű eszköz- és anyagbeszeľzés aberuházäs során, tisszesen egv alkalommal számolható el.
Az etszámolható összeg minimum nettó 5.000.000'- Ft, azaz ötmillió foľint.
A nagy összegű eszközök és anyagok (továbbiakban: anyagok) beszeľzése, átadása,elszámolása soľán
a következők szeľint kell eljáľni.

A beszerzések megindítása előtt aYállalkozó köteles a Megľendeló jőváhagyélsát kéľni. Ehhez meg
kell adni:

_ a beszerzendő anyagok tételes k<iltségvetés vagy anyagkiírás szeľinti megnevezését,
mennyi ségét, kö ltsé gvetésben vagy anya gkiíľásb an szer eplő ár źlt;

_ abeszerzendő anyagok jogszabályokban előíft megfelelőségigazolási dokumentumait;
_ abeszerzés (anyagok beéľkezése) vźłrható időpontját;
_ az anyagok tárolási he|yét;
_ a számla benyújtásának tervezett idejét.

A jóváhagyás alapjá,n beszęrzett anyagok beéľkezéséľől a Megľendelőt (íľásban, koordinációs
éľtekezleten töľténő bejelentéssel) éľtesíteni kell' Az értesítést követő 5 munkanapon belül a
Megrendelő és/vagy annak megbízottja a táľolási helyen _ mennyiség, megfelelőség, a kifizetés
bizonylata, stb. szempontjából _ ellenőrzi a beérkezętt anyagokat. Az ellenőrzésről a Felek
megfelelőségi jegyzokonyvet vesznek fel' A Vállalkozó a teljesítési/számlázási folyamatot akkoľ
indíthatja el,ha a megfelelőségi jegyzőkönyv a ľendelkezésére áll.
A megfelelőségijegyzőkönyv felvételével egy időben a Felek egy úgynevezett ľendelkezésre bocsátási
jegyzőkönyvet készítenek elő, amit azadotÍtétel szćmlájánakkifizetése után ímak alá. A rendelkezésľe
bocsátási jegyzőkönyvben a Felek arról ľendelkeznek, hogy az adott anyag a kifizetést követően a
Megľendelő tulajdonába keľiil, úgy, hogy annak táľolása, oľzése, állagmegóvása, illetve a teľvek
szeľinti minden további felhasználása, megmunkáiása,beépítése, stb. azuzemeltetésre való átadásig a
Y á|lalkoző feladata, fe le l ő s s é ge.

Az e lv é gz endő fe ladatok e Is zámol ás a
A Vállalkoző a rendszeľ elszátmolási egységű feladatonként _ amennyiben nagy összegű anyag
elszámolására lehetőség van, akkor azon kívül _ az árazott költségvetési kiírások fósorai alapján
jogosult sztlmla benyujtásáľa, a ľendszer iizembe helyezéséneklezárásáig' mellyel az anyagszámlával
együtt, a vonatkozó teljes vállalkozői díj maximum 95 %o-a számolható el
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Az átadási dokumentáciő (1.3) Megľendelő általi jóváhagyáséń (minőségi teljesítése) követően _ a
végszálmla benyújtásáľa vonatkozó egyéb feltételek teljeiúlése esetén _ elszámolható a vonatkozó
teljes váIlalkozői dij fennmaradó 5 %o-a.

Az egyes fiôsorok elszámolása az alábbiak szeľint tcilténhet:

7 .3 .l .l Beszerzés (3. 1)

A költségvetési kiíľások anyag soraiban megadott tételeket - amennyiben nem keriil nagy összegű
anyagként elszámolásra _ ahelyszíni szeľelés készľe jelentését követően lehet elszámolni. Kivétélt
képeznek ez alől akábelhuzźlsi feladatok.

7 .3.l.2 Kivitelezési feladatok (3'2)
A kciltségvetési kiírások díj soľaiban megadott tételeket a helyszíni szerelés készľe jelentését és a
műszaki bizottsági bejárás megtöľténte után az ott felmeľüli lrĺbĺt' hiányosságok felszámolását
követően lehet elszámolni. Kivételt képeznek ez alől akź-ŕlelhűzálsi feladatok

7 .3.1.3 Kábelhúzási feladatok (3.3)

A költségvetési kiíľások optikai kábel fektetési, valamintvégzodtetési tételeit _ amennyiben nem kerül
nagy összegű anyagként elszámolásra _ a helyszíni szeľelés készľe jelentését kĺjvetően lehet
elszámolni.

7.3.l.4 Üzembe helyezések (3.4)

A kĺiltségvetési kiírások üzembe helyezés fósoľa alatti tételek et az uzembe helyezési munkapľogram
lezárásźlt követően lehet elszámolni'

7 '4 opcionális rész elszámolására vonatkozó szabályok:

Az opcionális rész elszámolá,rlźlľaszolgálő fedezet a3. sz. melléklet 5.1 feladatkódú tétele szerinti
ĺisszeg.

7.4.l Mennyiségi eltérés

7.4'l.1 Aberuházás teljesítéséhez szükséges, előre pontosan nem tervezhető feladatok munka és
anya9 költségének fedezetéiil szolgál. A lehetséges mennyiségi eltérés terhéľe végzett
feladatok elszámolása a tételes trazott költségvetésekben-(l. sz. fiiggelék) feltünřetett
egységdíjakat figyelembe véve tételesen történik' a teljesítésigazolásbán és a számlában
elkülĺjnítetten szerepeltetve.

7 .4'|.2 A lehetséges mennyiségi eltérés fedezetének teľhére munkát megkezdeni csak a Megľendelő
előzetes írásos hozzéĄáľulásával és a munk át részletező tételes źrazott költséglvetéssel
lehetséges.

7.4.1-3 A 7.4.l. pont alatti tételek elszámolása a betrazott költségvetési kiíľásban szereplő
egységdíjak szerint, a Megľendelő előzetes jóváhagyás a aÍapján töľténik, melyeť a
teljesítésiga zoláshoz csatolni kell.

7.4.1.4 A Vállalkoző a mennyiségi eltérés szükségességét a tevékenységi naplóban köteles
haladéktalanul közölni' valamint az UT 7504-04 sz. utasítás (Épĺtesi beľuházások
többletmunk áinak kęzelése) szerint döntési lapon írásban m e gadni.

A költségvetési kiíľásban nem szeľeplő tételek elszámolása

Az opcionális ľész a beruházás teljesítéséhez szükséges, előre pontosan nem teľvezhető
feladatok munka és anyag költségének fedezetéül szolgál.

A kĺiltségvetési kiírásban nem szeľeplő tételek elszámolása tételesęn torténik, a
te lj e sítés igazolásban és a számlában elkiilöníteff en szeľepe ltetve.

7.4.2'3 Amennyiben ilyen munka szükségessé válik, akkor a jelen szerzodés 3. számú mellékletében

7.4.2

7.4.2.1

7.4.2.2

meghatttrozott,

6/40
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7.4.2.4

7.4.2.5

felméľését követően a sziikséges anyagok tekintetében a Yállalkoző árajźnlatot tesz, mely
mellé a Megrendelő további ajénlatot kérhet be' A Vállalkozó' amennyibin a bekélt ajánlat
alacsonyabb ellenéľtéket tarta|maz, ezen anyagdíjak ellenéľtéket számolhatja csak el a
Megrendelő felé.

A díjtétel terhéľe munkát megkezdeni csak a Megľendelő előzetes íľásoshozzájárulásával és
a munkát r észletezó tételes tr azott költsé gvetés sel lehetséges.

A VáIlalkozó a kĺiltségvetésikiírásban nem szereplő munkák szükségességét a tevékenységi
naplóban k<ĺteles haladéktalanul közolni, valamint az IJT 7504-04 sz. utasítás @pĺtoii
beruházások többletmunkáinakkezelése) szeľint döntési lapon írásban megadni.

7.5

7 .5.1

A v égszźmla benyújtásának feltételei

Az Atadási dokumentĺĺció szolgáltatása, annak ľészeként a megvalósulási tervdokumentiáció
(,,piros ceruzós teľvelť') źltadása a megfelelőségéľól kiállított Villamos műszaki felügyeleti
ny ilatko zat be szerzé s éve l.

A kivitelezési munkák készre jelentése a szęrződés 31.1 ' pont szeľinti taľtalommal megtörtént.

kz uzembe helyezések során megjelölt hibák, hiányosságok elháľítása, valamint a jótállási
biztosítékról szóló igazolźs áttadása a Megrendelő részéľe megtöľtént.

8. A ľĺpcnrľoľLo NEvÉBEN ELJÁRÓ sZERvEZETEK

A szeľződéshez kapcsolódó komplex tervezői, szakérioi, valamint műszaki ellenőľzési tevékenységet
a Megrendelőbeszerzési eljárásakeretében kiválasztott tźtsaság, illetve személy végzi.

8.1 Geneľál teľvezés

A Megrendelő nevében eljáľó geneľál tewezó szervezet _ egyebek mellett _ az a1ábbi
tevékenységeket végzi :

_ a Vállalkozők áůtalkészített dokumentumok azonosítása, dokumentáció egységes jelölési
kódľendszeľ adatbázisának vezetése ;

_ a rendszerek megvalósulási teľvdokumentációjának elkészítése a Vállalkozó áital ätadott,
a megvalósult állapotot tartalmaző kiviteli tervek alapján;

_ tewęzőiművezetés.

8'2 Villamos miĺszaki felügyelet

A Megľendelő nevében eljáró Villamos műszaki felügyeletet ellátó szervezęt az alźłbbiakban felsorolt
feladatokat lźltja el:

_ kivitelezési munkák napi szintiĺ figyelemmel kíséľése;
_ hulladék- és bontott anyagok (betontĺiľmelék, faanyag, bontott oszlopok, kábelek,

szeľelvények), elszállítálsának ellenőrzése és nyilvántartátsának vezetése;
_ a helyszíni munkavégzés terül etén a munka és tűzvédelmi feltételek betartásának,

valam int a tisztaság és a rend fenntaľtásának el lenőľzése;
_ mtĺszaki szemlék, bejáľások, miĺszaki átadás-átvételek szetvezése és bonyolítása,

j egyzőkönyvek elkészítése;

- mennyiségi eltérés esetén azok trszaki és műszaki véleményezése, mennyiségi eltéľés
mÍĺszaki ellenőrzése a Megrendelő belső szabályzatai szerint;

_ a Megrendelő éľvényes, vonatkoző szabályzatai, utasításaibetartásźnak ellenőrzése;
_ az uzembe helyezés feltételeinek biztosítása, az uzembe helyezés végľehajtásának

ellenőrzése;
_ kozremiĺködés az áttadás és átvételi eljáľásokban;

7.5.2

7.5.3
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_ kivitelező által készített dokumentációk (organizáciőS teľV' ĺitemtelv, átadási
dokumentáció) vélemén y ezése;

- engedélyezési és létesítési tevékenység nyomon kĺivetése.

8'3 A Vállalkozónak a feladatai elvégzése során biztosítania kell a lehetőséget' a feltételeket és
szakembeľei közľeműködését szeľzłódésének teljes időtaľtalma alatt, íogy a Megrendelő
nevében eljáró szeľvezetek tevékenységeiket végľehajthassák.

9. A Mncnpľlrr.o ľr,lľirĺonzÉsl ĺocł
9'l A Vállalkozó lehetővé teszi a Megľendelőnek és/vagy a Meghatalm azottjánaksaját területén a

munkavégzés folyarnán a megbízhatósági' tárgyi é. 
'""'ielyi 

koveteimények ellenő rzését.
Yállalkoző biztosítja annak lehetőségét, hogy a Megľendelő a munka menetét foly amattlban, az
ene kijelölt képviselóje útján figyelemmel kíséľhesše.

9'2 AYállalkozó tuđomásul veszi' hogy a szerzíSdésteljesítésének időtartalna alatt aKNPA Kezelő
képviselője jogosult a teljesítések szerzódésszeľrĺségének ellenőľzéséľe, amely magábanfoglaljaa helyszíni vizsgálatoknak, adatszolgźlltatások bekérésének, a srerződésseĹ kapcsjatäs
okmányokba való betekintésnek, valamint az alvátlalkozői szeľződések egy másolati
példźnyának bekéľésének is a lehetőségét is.

9'3 A Yállalkoző tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a szerződés teljesítésével
kapcsolatosan, a Yállalkoző minőségügyi és körnýezetvédelmi tervében foglaltak
megvalósulását ellenőrizni (minőség- és kĺiľnyezetfelügyeléti tevékenység).

9'4 A Megrendelő jogosult annak ellenőrzésére, hogy aYállalkozó, illetve az alvál;lalkozői csak az
alkalmazásukbaĺ álló munkaerőt foglalkoĺatják a helyszíni munkavégzés során, azazbetartjźlk-
e a munkatöľvénykönyvében íľtakat az źlltaluk foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a
he lyszín i munkav é gzé s soľán.

10. A VÁll 
^LKozo 

roľelrczBľTsÉGEl

10'l A Vállalkozó köteles a szerződés megk<itéséig megszereznt, és a szerzĺĺdéses munkák
végzésének idótartama alatt végig rendelkeznie kell a Megrendelő áItal kiadott
képességvizsgálati igazolással.

10'2 AYá,llalkoző źital a szeľzodés aláirását követően benyújtott minőségügyi és környezetvédelmi
teľvet a Megľendelői észľevételek figyelembevételével véglegesíienie keli' melyet a
munkavégzés megkezdése előtt Megrendelővel jőváhagyatni otikeg.r' A jóváh agyott
minőségügyi és köľnyezetvédelmi terv a munka meglezdésének feltétele.

10'3 A képességvizsgálatravonatkozó Megrendelői követelményeket a jelen vállalkozási szeľzi\dést
megalapoző közbeszerzési eljárás dokumentációja tartalmizza. A minőségügyi és
k<iľnyezetvédelmi tervvel szemben támasztott Megrenđelői követelményeket a jelen vállalkozási
szerző dés 1 3 . fej ezete tartalmazza.

10'4 A Vállalkozó fo kötelezettsége kiterjed a szerződéses teljesítés szakmai, az adott feladatra
vonatkozó, a szerződésben meghatiĺrozottfeltételeknek valđ megfelelőségéľe és a megfelelőség
igazolására, a megjelölt célra való alkalmasságľa' illetőleg a łlátĺľĺaoďt<irténő maradéktalan
teljesítésľe.

10'5 A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményľől haladéktalanul értesíteni,
amely a váúlalkozás eľedményességét- és' minőségét vagy időľe való elvégzését veszélyezteti
vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eľedő káréľt aÝállalkoző felelős]

10'6 A Vállalkozó biztosítja a jelen szerződés keľetében végzett munkákon dolgozó
munkavállalőjának és alvállalkozőinakirányítását,kooľdinálását és ellenőrzésět.

valamennyi

lŁ /(".ľ
8140
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l0.7 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tárgyi szerzódésteljesítéséhez a teljesítés teljes időtar1ama
alatt ľendelkeznie kell, a 3. pontban felsoľolt tevékenységeire vonatkozőan, az előíft
képesítésekkel, engedélyekkel és minősítéssel.

10.8 A Vállalkozónak a munka megkezdése előtt részlete s organizációs tervet kell készítenie a teljes
kivite lezé si foly amatr a.

10.9 A Yáńlalkoző köteles a jelen szeľződés teljesítésének ideje alattrésztvenni a Megľendelő által
kezdeményezett koordinációs éľtekezleteken' továbbá a szakhatóságok, hařóságok által
kezdeményezętt _ a táľgyi szeľződéses teljesítéssel kapcsolatos _ konžultációkon' helyszíni
szemléken.

l0.10A Vállalkozó köteles a teryeket és dokumentumokat a mindenkor hattilyban lévő magyaľ
noľmatíváknak, szabvánYoknak, műszaki feltételeknek, az illętékes hatósági előírásoknäk,
szabályzatoknak és nemzetközi gyakoľIatnak megfelelően készíteni

10.1 l A Vállalkozó k<iteles avźilalkozás soľán hiányként felmeľülő, beszeľezhető adatokat beszerezni,
azzal a kitétellel, hogy ez nem mentesíti a Megľendelőt a szerződésben ľögzített k<izbenső
adatszolgá,ltaüĺsi köte lezettsége aló l.

10.12A Vállalkozó köteles minden olyan adatot, infoľmációt a Megľendelővel egyeztetni, amely a
teljesítési teľjedelembe taľtoző dokumentumok alapvetĺí kövátkeztetéseit' ńegállapításaii és
eľedményességét befolyásolják.

10.13 A 9.2 pontban foglalt megľendelői jogosultságra tekintettel a Vállalkoző a KNPA Kezelő
ellenőrzéséhez szükséges minden adatot, inf'oľmációt köteles megadni, az egyuttműködési
kcitelezettségből adódóan az ellenőľzést koteles ttĺrni, és annak eľedményeš- lefolýatását
elősegíteni.

10.14 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megvalósításra vonatkozó munkákat csak a Megrendelő
által jőváhagyott kiviteli teľvekben foglaltak alapján lehet megke zdeni, illetve végezni.

10.l5 A Vállalkozó köteles a Megrendelő éital biztosított kiviteli teľveket źúvizsgźůni. A Vállalkozó a
jóváhagyott kiviteli tervtől való eltérést koteles a Megrendelővel és az innak nevében eljáró
szewezetekkel egyeztetni, és a munkát az egyeztetett módon folýatni.

10.l6 A Yźůlalkoző a munkákat a sajźt (vagy źitalabérelt, lízingelt) eszk<izeivel köteles végľehajtani.
Amennyiben a munkavégzéshez új eszkĺiz beszeľzése válik szükségessé, azokbeszěľzésě is a
Yállalkoző feladata.

l0.l7A Vállalkozó kĺiteles az źitala vagy alvállalkozója által előétllított gyáftmányok táľolásáľól
gondoskodni a beépítés idejéig, valamint kciteles atárolts, csomagolás, széúlítáś ideje alatt és a
beépítést követően a gyźrtmányok, szeľelvények állagmegóvásárď gondoskodni.

1 0. 1 8 A Y állalkozőtteľhel minden olyan jáľulékos költség, ami táľolás és állagmegóvás követk eztében
jelentkezik.

10.19A Vállalkozó köteles a vonatkoző 1ogszabźiyok szeľint a Megrendelőnek minden olyan
információt, adatot megadni, igazolásokat , nyilatkozatokat és bizónylatok at átadni, melyei a
ll8/20ll. (VII. 11.) Koľm. ľendelet l. számú mellékleteként kiadott Nukleáľis Biztonsági
Szabźůyzatok l. kötet 1.4 fejezete. illetve a 6. kötet 6.3.9. fejezete szeľinti átalakítáÁi
engedélyezési eljáľás további lépéseinek sikeľes lefolytatásához szükségesek.

10.20A Yállalkoző az érvényes tervdokumentációkból köteles 1-1 pld-t naprakész állapotban a
munkavégzés helyszínén taftani, a Megrendelő számáta a mindenkorihozzźłféľés leńetőségét
biztosítani, és gondoskodnia kell arľól, hogy érvénýelen teľvek, dokumentumok a munkavegžes
helyszínén csak erľe vonatkozó egyértelmű jelciléssel ellátlĺa legyenek.

Radioahív Hullartéłolĺal l(ezeló Ktt.
703ĺ Paks, Pt.:12, Hnsa.: 8B03l2

18680188_2"13
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10.21 A Vállalkozó köteles a tevékenysége során a hatósági engedélyekben és a kapcsolódó
szakhatóság i hozzźýárulásokban foglaltakat betartani.

10.22 A Vállalkozó tuđomásul veszi, hogy Megrendelő a helyszíni munkavégzéshez szállítást és
szá|lást nem biztosít.

l0.23 A Vállalkozó a helyszíni munkavégzés ideje alatt köteles tevékenységi naplót vezetni, amelybe
a Ytila|kozó, illetve a Megrendelő meghatalmazott képviselői és felelős műszaki ellenőrei
tehetnek bejegyzést.

10.24 A beszerzések esetében a Yéú|alkozó köteles a minőségügyi és köľnyezetvédelmi tervének
megfelelően a beszállítókat ellenőrizni.

10.25 A Vállalkozó a munkavégzés során kizźľőlag jogliszta szoftvereket alkalmazhat.

10'26 A Yźůla|koző a munkavégzés során _ a sziikséges méľtékben _ köteles együttrnűködni, illetve
kapcsolatot taľtani a műszaki ellenőrľel, geneľál teľvezővel.

10.27 A Vállalkozónak a helyszíni munkavégzés során biztosítania kell a munka felelős iľányitźsát
(felelős műszaki vezető), a folyamatos és hatékony munkavégzéshez szükséges létszámot és
eľőforrásokat, valamint azt,hogy azalvá|lalkozók egymással összhangban, a lehető legnagyobb
hatékonysággal dolgozhassanak.

l0.28 A felelős műszaki vezetó feladata:

_ a helyszíni munkavégzésľe vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi
követelrnények)' hatósági előírások, engedélyekben foglaltak betaľtatása, azok
betaft ásának az éitala v ezetett helyszíni munkavégzé sen va ló e llenőrzése ;

_ a tevékenységi napló vezetése, ellenőrzése éslezěrźsa, a Megrendelőtől kapott megbízása
alapján;

_ a helyszíni munkavégzési tevékenység munkafolyamatainak szakszeriĺ megszeľvezése;
_ ahelyszini rnunkavégzés soľán a minőségi kovetelrnények biztosítása, a technológiai, a

munkavédelmi és az egészségiigyi előíľások betartatása;

az azonnali intézkedést igénylő műszaki feladatok meghatározása és iränyítása;
_ a helyszíni munkavégzés során a bontott elemekről nyilvántartó lapot kell készíteni, és a

Megrendelőnek át kell adni;
_ az átadźls-átvételi eljárásban való közľeműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok

megtétele;

- annak ellenőrzése, hogy a helyszíni munkavégzés során csak a tewező źital a kiviteli
tervekben meghatźrozott termék kerüljön beépítésre, és a szakszeľíĺ beépítés ellenőľzése.

10'29 AVállalkozónak viselnie kell annak jogkövetkezményét, amely a Megľendelő által szolgźiÍatott
teľvdokumentáciő olyan hiányosságából adódik, melyet Vállalkozónak, atőle elváľható szakmai
gondosság mellett' kellő korültekintés esetén észlelnie kellett volna, vagy ha észlelte' de azt a
szeľződéskijtést megelőzően lefolytatott k<jzbeszerzési eljáľás soľán, kiegészítő téĄékoztatás
kérés keretében nem jelezte.

10.30 A Vállalkozó szavatol azért,hogy a szerződéstáĺgyátképezó munkát a megvalósítás ideje alatt
éľvényben lévő nonnatíváknak, mrÍszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok
követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg. Betartja a hatósági
engedélyekben és a kiviteli tervekben előíľt műszaki és minőségi paľamétereket,
kovetelményeket.

10.31 A Vállalkozó _ legkésőbb a szeľződéskötés időpontjáhan - köteles a25. pontban részletezett
feltételeknek megfelelő biztosításokkal ľendelkezni, és ezt a Megrendelő felé igazolni
(szerződéskötéSi feltétel).

köteles

c,/t(
Badioaklív Hulladélĺokal ($rąlslilt.
7031 Paks, PÍ.: 12, Hrsz,: o'łioglz
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I0.32Yállalkozó biztosítja a tevékenységi naplókhoz való folyamatoshozzáféľést.

l 0.33 Megľendelő éľtesítése a megbeszélésekről:

A Vállalkozó kĺiteles mindazon szakmai megbeszélések helyéről, időpontjáľól és témźłjáról e-mailben
éľtesíteni a Megrendelő meghatalmazott képviselőit, amelyeket nem csak a sajźú, éslvagy
alv állalko zőja m unkaťársa in ak e gyid ej ű ré szvéte lével s zeryez.

Az értesítési k<jtelezettség csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megľendelő vissz aigazolja az
e lkii ldcjtt értes ítést.

Amennyiben a Megľendelő a megbeszélés napját megelőző nap ľeggel 8:00-ig nem juttatja el a
feladóhoz visszaigazolását' akkoľ a feladó köteles a Megľendelőt megbeszélés nápját mégelđző nap
12:00 óráigtelefonon keľesztül értesíteni a megbeszélés helyéľől' időpontjáľól és témájáról.

A fenti értesítési kötelezettség nem vonatkozik a csak az alvállalkozők által szervezett egymásktizti
szakmai megbeszélésekľe.

Ezen alvźúlalkozói kötelezettséget a Vállalkozőnak szeľepeltetnie kell az alvál|alkozői szerződéseiben
is.

10.34Amennyiben aYá|lalkoző az alvállalkozóval kötött szeľzódésében kikĺĺtött ellenszolgáltatást
nem teljesítette, vagy a teljesítést megtagadta' erről a Megľendelőt haladéktalanul kĺjteles
tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkoző a fentieknek 5 napon belül nem tesz eleget, az
alvźůla|koző haladéktalanul jogosult a szükséges adatoknak a Megrendelő felé itĺ.teno
bejelentésére . Ezt az alvállalkozői szerződésben is ľögzíteni kell.

A bejelentendő adatok köľe:

_ a Yźillalkozó és az Alvźilalkozó között létľejött szerzodés tárgya és teljesítésének
időponda;

_ az alvźillalkozó megjelĺilése;
_ az ellenszolgźitatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkoző

jogszabályokra;

- a teljesítés, vagy részbeni teljesítés megtagadástnak okái, annak időpontját.

11. A MBcnrNDELo KoTELEZETTsÉGEI

ll.l A Megrendelő köteles állást foglalni, ill. érdemben vátlasztadni a Yá||alkoző megkeresésére 3
munkanapon beltil a munkavégzés szempontjából szükséges azon kéľdésekben, amelyek a jelen
szerződés teljesítése során felmeľülnek.

1l.2 A Megrendelő feladata a szerződésbenrögzítettťrzetési kötelezettségek teljesítése.

1 1.3 A Megrendelő feladata a saját és képviseletében eljáľó szewezeteiközötti koordináció.

1I.4 A Megrendelő feladata aYźilalkoző áItal ęlkészített dokumentációkkal kapcsolatosan felmerülő
kéľdé sek éľdem i megválaszo |ása, a dokumentác iők bír álata és j óváhagyása.

1 1.5 A munkavégzéshez szükséges elektľomos csatlakozások biztosítása, a szeľszámok
üzemeltetéséhez és a munkahely megvilágításáthoz, max. 50 V feszültségig a Yáilalkoző
feladata. A helyszínen lévő elektľomos csatlakozási lehetőségek méľtékéľől a Megľendelő a
helyszíni bejáľás(-ok) és konzultáció(k) során ad tźLjékoztatźľ;t.

1 t.6 A KKÁT ellenőľzĺitt zőnźýźhantörténő munkavégzés soľán a Megrendelő biztosítja az operatív
e llenőľzé s célját szo|gáló elektľonikus dozim éteľt.

lI.7 Megľendelő a munkakezdéshez szükséges engedélý (átalakítási) a szerzodés létrejöttét
5 munkanapon belül átadja a Y álla|koző ľészére. '/(

ĺlađioaklív Hulladékolĺal Kezeló Kít'
7031 Paks, PÍ.:12, Hrsz.: BB03/2
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1 1.8 A Megľendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó ľészére szĺikség szerint, folyamatosan szolgáltatja a
teljesítéshez szĺikséges szóbeli és írásbeli infoľmációkat.

12. EĺĺÁnÁs A MUNKAvEGZÉs soRÁN

12.l Munkatertilet biztosítása

Munkaterületet a Megľendelő a háůőzati elemek gyáľtĺóművi konfiguľálásának és tesztelésének
sikeľes végrehajtását kiivetően ad át aYállalkoző ľészére.

A munkateľület átadás-áttvétele soľán Felek jegyzőkönyvben r<igzítik az źúadás-átllétel tényét, a
munkateľület állapotát és munkavé gzésre való alkalmasságát.

A munkateľület átvételétől kezdődően az uzembe helyezés befejezésének időpontjáig a Yźilalkoző a
jelen szeľződéses feltétęlek alapján felelősséggeltartozik a munkateľületenvégzetttevékenységéľt, és
egyetem leges fe lelő sséget vi sel alv ál|alkozőinak tevékenységéért is.

Szeľelési és üzembe helyezési munkát végezni csak betárolási időszakon kívül lehet. A betárolási
munkák miatt a Vállalkozónak a munkáját ütemeznie kell, azütemezést azorganizźtciós teľv részeként
kell elkészíteni.

Szeľelési és üzembe helyezési munkát végezni csak betárolási időszakon kívül lehet. A betáľolási
munkák miatt - melyek időtartama max. 85 munkanap nap, és a szeruődéses időszak a\att max. Ż
alkalommal merül fel - a Vállalkozőnak amunkájátütemeznie kell, azütemezést az Organizźtciós terv
ľészeként kell elkészíteni.

l2.2 A munkavégzés feltételeire vonatkozó előíľások

A teľepi munkavégzés helyszínén aYźilalkoző feladata a munkavégzés valamennyi _ Megľendelő által
nem biztosított - feltételének, a szükséges gépeknek és beľendezéseknek a biztosítása.

A szeruődés Íérgyával kapcsolatban a KI(Áľ üzemi teľületén kíséľet nélkül csak olyan _ a
jogszabályban meghatározott rendészeti feltételeknek megfelelő _ személy foglalkoztathatő,ákinek az
a|kalmazásálhoz az illetékes rendőľi szeľv hozzájfuult (az atomenergiáľól szóló 1996. évi cxu.
törvény ll.$).
Amennyiben Vállalkozónak a KKÁT uzemiteľületén kíséľő nélkül munkát végző (állandó belépővel
rendelkező) tagsźnalvagy alkalmazottjával szemben büntetőeljárás indul, illetve ennek eľedményeként
jogerős bíľósági ítélet születik, Vállalkozó ezt ktiteles írásban bejelenteni a Megrendelő rendészétének.

12.3 A munkavállalók szakképzettségére vonatkozó előírások

l2'3.l A Vállalkozó koteles kizárőlag hozzáéľto, az adott munkára előín szakképzettséggel
ľendelkező munkaeľőt alkalmazniaszerzodés szerinti munkák elvégzéséhez. AYállatk rő-u,
általa alkalmazott személyzet és munkaeľő vonatkozásában kĺjteles betaľtani és végrehajtani a
mindenkori érvényes munkajogi, munkavédelmi és egészségügyi szabályokat.

I2.3'2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy azuzemi területen, sugárveszélyes körülmények között
torténik a munkavégzés, ezért figyelembe veszi a munkaerő szakképzettségére, valamint az
egészségĹigyi kĺjvetelményekre vonatkozó előírásokat.

l2.3.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt źúadja az ott
ľésztvevők által koľábban elszenvedett dózis adatokat.

l2.3.4 A VáIlalkozó tudomásul veszi, hogy a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt az RHK Kft.
oktatási pľogramján (munka-, ttiz-, ťĺzikai védelem, BEIT) ľészt kell vennie.

12-3.5 Az ellenőrzótt zonában töľténő munkavégzésľe szolgáló állandó belépőt csak az a külső
munkavállaló kaphatja meg, aki a jogszabályokban előírt szakképzési kovetelmények és a
rrÁľ sugárvédelmi vizsga meýoténtének igazolása .óll"tt a sugáľveszélyes
munkavégzésľe vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasságát is igazolja, valamint
ľendelkezn ie kel l közb i ztonsági engedé llyel.

l( t,
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l2.3.6 Az oľvosi alkalmasságivizsgálat végrehajtása, illetve az alkalmasság ellenőrzése azalábbiak
szeľint történik:
_ azon szeľződéses paľtnerek dolgozói esetében, akik saját munkáltatójuknál nem

sugáľveszélyes munkaköľben dolgoznak és ennek megfelelően nem rendelkeznek saját
hatósági TLD doziméterrel, az orvosi alkalmasság igazolásźltés az alkalmasság időszakos
felülvizsgálatát a NUKLEO-MED Kft-vel (vagy egyéb arľa jogosult szervezettel) el kell
végeztetni;

_ azon szerződéses paftneľek dolgozói esetében, akik a rrÁr területén végzett
sugáľveszélyes munka mellett saját munkáltatójuknál is sugáľveszélyes munkakörben
dolgoznak és ennek megfelelően ľendelkeznek saját TLD doziméterrel, az éruényes orvosi
alkalmasságról szóló igazolást felszólításľa be kell mutatni a Megrendelőnek.

12.4 Munka és ttĺzvédelmi követelmények

l2'4.l A Yállalkoző köteles megismeľni, meglartani és megtaľtatni a munkavégzés helyszínén a
hatályos tíjz- és munkavédelmi jogszabźiyi' szabványi és műszaki előíľásokat,
követelményeket, helyi szabályozásokat, valamint gondoskodnia kell, hogy a tevékenységi
körökkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel ózhetók és elháľíthatók legyenek.

12.4.2 A munkavégzés helyszínén, az egyéni védőeszközĺjkľől (kivéve alap-, és kiegészítő
védőeszköziik) a Vállalkozó köteles gondoskodni.

12.4.3 Baleset esetén a munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, nyilvántarhása a Vállalkozó
feladata, melyben a Megľendelő is részt vehet.

12.4'4 A Megrendelő vagy meghatalmazottja jogosult a munkavégzés során a munka és tűzvédelmi
előírások betaľtását ellenőńzni, azok be nem taľtása esetén a munkavégzést felfiiggeszteni vagy
leál1ítani.

lŻ.4.5 A munkavégzés teljes időtartama alatt a Vállalkozónak a helyszínen kell tartania:

- alkalmassági orvos i vizs gálatok éľvényesség ét igazolő dokumentumot,
_ munkavédelm i oktatás megtörtén tét igazo|ó dokumentum ot,
_ adott tevékenységre vonatkozó kockázatéľtékelést,
_ munkaes zkózók, gépek felülvizsgál atát igazolőjegyzőkönyveket'

- vegyi anyagok biztonsági adatlapjait'
_ speciális végzettséget (pl emelőgépkezelo, teheľkötöző, tuzvédelmi szakvizsga' stb')

igazoló bizony ítv ányok' j o go s ítványok m áso latĺĺt'

12.5 Vagyonvédelem

A tárgyi szerzodés teljesítése soľán a Vállalkozó tulajdonát képező beľendezések, eszközök
b i aon s ágo s tár olásźtľ ől, őr zé sér ől a Y átl|a|ko zón ak ke l l gon do skodn ia.

1Ż.6 Utasítások

Avźi|alkozás folyamán aYá||alkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. A Megrendelő
célszeľűtlen, vagY szakszeríĺtlen utasítása esetén, a Yéůlalkozó a Megľendelő figyelmét erre felhívja.
Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére fenntĄa utasíŁĺsát, a Yátllalkozó koteles a
munkát a Megľendelő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az jogszabály vagy hatósági előírás
megsértésével, illetve élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésével jáma.

12.7 Köľnyezetvédelem

12.7.l A Vállalkozónak oly módon kell szerveznie és végrehajtania valamennyi munkaf,ízisát' hogy
a minimumra csökkentse a koľnyezetľe gyakoľolt terhelő hatásokat és megelőzze a környezet

Badioaklĺv Hulladétotat xezeló Kĺl.
7031 Paks, Pí.: 12, Hrsz.:8803/2
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12.7.2 A Vállalkozó köteles a munkateriiletét mindenkoľ tiszta és biztonságos kĺirülmények között
fenntaľtani.

l2.7.3 Amennyiben a Vállalkozó a fenti feladatokat a Megľendelő íľásbeli felszólítása esetén sem
végziel, a MegľendelőnekjogábanállaztaYáillalkoző költségéľe másokkal elvégeztetni.

l2.7.4 A munkavégzés során a kĺĺľnyezetvédelemi jogszabályok és hatósági előírások betartásáért a
Vállalkozó a felelős. A jogsértő tevékenységért valő egyetemleges felelősség alól a
Megľendelő a köľnyezet védelmének áItalános szabátlyairől szőlő 1995. évi LIII' törvény l02.
$ (2) bekezdésében foglaltak szeľint mentesül.

1Ż.7.5 A kivitelezés során eleget kell tenni a2012. évi CLXXXV. tv. előírásainak.

12.7 .6 A Vállalkoző a tevékenység végzése során keletkező hulladékokról köteles nyilvántaľtást
vezetni, mely tartalmazza a keletkező hulladékok mennyiségét' EWC kódját és
megnevezését' A hulladékok ęlszáilítása vagy elszéłllíttatása csak az átvételre jogosult
szerv ęzęt r észét e töľténhet.

l2.7.7 A Vállalkozónak biztosítania kell a Megľendelő környezetvédelmi ellenőrzéseinek lehetőségét
és köteles az ellęnőrzéseken feltárt hiányosságokat megszĺintetni.

12.8 Infoľmatikai biztonság

Informatikai biztonság tertiletén aYállalkozó kĺjteles eljárásrenddel ľendelkezni az infoľmatikai /
iľányítástechnikai ľendszereinek kibertámadástól töfténő védelméľe.
Továbbá haladéktalanul köteles e-mailben jelenteni Megrendelő kapcsolattartójának, amennyiben:

_ az általa a Megľendelőnél üzemeltetett /installált lfejlesztett ľendszerrel kapcsolatos
informatikai biaonsági sebezhetóségre derül feny;

- a Vállalkozőnéůvagy a Megľendelőnél észlelt kibeľbiztonsági esemény töľtént;

_ az éútala a Megľendelőnél üzemeltetett /installátt lfejlesztett rendszeľrel kapcsolatos,
infoľmatikai biztonsággal kapcsolatos érzékeny információk biľtokába keriilt alkalmazott
munkaviszonya megsztĺnt, illetve alvállalkozőval megszűnt a szerzódéses viszony.

l2'9 |Jzemi szabźtlyzatok

12.9.1 A Vállalkozó köteles az alkalmazottaival betaľtatni a Megrendelő valamennyi, a szerzí5dés
teljesítésével kapcsolatos, vonatkozó üzemi szabá,|yzatát, előíľásait és utasítását.

l2.9.2 A Vállalkozó köteles tevékenységét oly módonvégezni,hogy azneveszélyeztesse a nukleáľis
biztonságot.

12.9.3 Avonatkozó szabályzatok a következők:

_ RHK Kft. MKE 7.5.-0l sz' szabéllyzat KKÁT üzemeltetése és karbantaľtásaeljáľás;

_ RHK Kft. sZ 0220 RHK Kft. biĺonságpolitikája;
_ RHKKft. sZ 1340sz' MunkavédelemRendje szabályzat;

- RHK Kft. 5Z-36ĺ 0 sz. szabályzatFizikai védelem biztonsága;

_ RHK Kft. sZ 1940-0l sz. szabźiyzat Paksi Kirendeltség Tűzvédelmi ľendje;

_ RHK Kft. SZ 10.20.-0l sz. szabáIyzat rrÁT Munkahelyi SugáruédelmiSzabźllyzat;

_ RHK Kft. SZ 3950 sz' szabályzat Paksi fiók-telepen keletkezett hulladékok kezelés;

_ RHK Kft. UT 7504-09 sz. utasítás a teľmékek megfelelőségének igazolásáről, a
beszállítók megfelelőségi nyilatkoz atárő|'

- RHK Kft. UT 36|0-02 sz. utasítás KKÁT bľületéľe töľténő belépés és taľtózkodás rendje;

_ RHK Kft. UT 3610-04 sz. utasítás rrÁľ vagyonvédelme;

/,ľ
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- RHK Kft. UT 7504-04 sZ. utasítás Építési beľuházások tcibbletmunkáinak kezelése
megfelelőségi nyilatkoz atárőI.

A fenti szabéilyzatokat, utasításokat a Megľendelő a munkavég zés megkezdése előtt elektronikusan
átadja a Y áll'alkoző r észéľ e.

|2.9'4 Az uzemelő nukleáris létesítmény miatti koľlátozások
A KKÁT éves kiégett uzemanyagkazettabeszállítási időszakai alatt alétesítményben munkát
végezni nęm lehet.

A munkavégzés szervezéséné| figyelembe kell venni, hogy a rrÁľ passzív táľolási
időszakában 6:00-14:00-ig töľténhet munkavégzés az ellenoizott zőnźn (III. zóna) beliĺl.
Indokolt esetben nyujtott műszakban töľténő munkavégzés megoldható, aměly o:oo-ís:oo-ig
történő munkavégzést tesz lehetővé. Az erte vonatkozó igénylést a kívánt napo(ka)í
megelőzően 6 munkanappal írásban kötęles megadni a- villalkoző a Megľendelő
képviselőjének az indoklással egyi'itt.

A helyszíni munkavégzés során a szükséges villamos technológiai kapcsolási feladatokat a
Megľendelővel 

' 
szerződéses kapcsolatban áńlő uzemeltetést v-égza sLewezet szakembeľei

végzik. A sztikséges feladatok kezdeményezését 5 munkanJppal előre kell jelezni a
Megrendelőnek.

Azuzembe helyezési munkák soľán a szükséges feladatokat csak a kezelőszemélyzetvégezheti
el.

A fenti szabá|yzatokat, utasításokat a Megrendelő a munkavégzés megkezdése előtt
elektronikus an átadja a Y állalkoző ľészére.

1 2. l 0 Ellenőrzés' éľtékelés

l2'l0 'l A Megľendelő a munkák előľehaladását folyamatosan ellenĺĺľz i a saját személyzete, és az általa
me gbizott szerv ezet' személy révén.

l2'l0'2 Amennyiben a Megrendelő megállapítja, hogy aYállalkozótényleges előľehaladása nem felel
ĺneg az źitala előirt követelményeknek, a Yźúla|kozó a Megľen-clelő felszólításfua kĺiteles
előrehaladásának gyoľsítását eľedm ényező intézkedéseket tenni.

12'10'3Amikoľ a Megrende|o azt állapitja meg, hogy a Yállalkoző nem gyoľsította előľehaladását,
k<jvetelheti a munkaerőlétszám novelését éslvagy egyéb eľoňlľesok igénybevételének
e lrende lését a v tilalkozői d íj ös sze gének n<ive Iés" ne lkii l.

12'10.4Afentiek alkalmazásasemmilyen körülményekkĺjzöttnem befolyásolhatja amunka minőségét
és az árat'

13. MnosrGBIZTosÍTÁso xoRľvrztľvnorr,rľĺ, ľĺrľosÉcľELÜGYELET

13'1 Minőségiľányítási követelmények

13'l'1 Vállalkozónak a szerződés teljesítése alatt akkľeditált tanúsító szeľvezet által tanúsított
MSZ EN ISo 900l szerinti vagy azzal egyenénékű minőségirányítási ľendszert kell
młĺködtetnie, vaEY igazolnia kell, hogy az általa megtett minősegbiáosítási intézkedések
megfelelnek a Megľende lő által elő ílt m inőségb iztosítási szabványořnak.

13 'l '2 A Vállalkozó k<iteles a szerződéses munkák végzésének időtartama a2att a Megrendelő
képességvizsgálati igazolásálval rendelkezni, amit a Vállalkozónak legkésőbb a szerzódés
megkötéséig igazolnia kell.

A Megľendelő a Vállalkozó tevékenységét folyamatosan felügyeli. A Megrendelő ellenőrzési
tevékenységének keľetében keletkező dokumentumokban ĺogÍältauat(eltäresek felszámolása,
intézkedési terv végrehajtása' stb.) aYállalkoző köteles végľóhajtani. 

'

A Y źillalkozónak biztosítania kel l, hogy minden tevékenysége ellenőľzött körülmények között
szerződés teljesítésével kapcsolatos iratait, dokumentumait, aĺ

lLąhl,(
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jogszabályok, valamint a Megrendelő előírásainak figyelembevételével kell kezelnie és
megőľiznie.

Avégzett munka aYállalkozó felľóható magataftására visszavezethető eltérések, a hiányok
kezelésének nem megfelelése esetén a Megľendelĺj a munkát felff'iggeszth eti, leállíthatja. Az
ebből eľedő koltségek aYźilalkozőt terhelik.

A Vállalkozó köteles a tevékenységének minőségľe vonatkozó dokumentumait naprakészen
vezetni és azokat ellenőľzésľe a Megľendelő kéľése esetén részére áúadni' A Megľeńd elő által
feltál1 hiányo sságokat a Vállalkozó k<jte le s haladéktalanul fe lszámolni.

AYálla|kozó teljes mértékben felelős azéfi",hogy a szerzódésben foglalt munka a szerzódés
dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen.

A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megľendelőnek, illetve képviselőinek saját teľületén és
alvállalkozői korében a munkavégzés folyamán a minőségi követelmények ellenőrzését.

Ha a Megrendelő nem végez minőségvizsgálatot vagy ellenőrzést, esetleg nem táľ fel hibás
teľvet, árut vagy szolgáltatást, a Vállalkozó nem mentesül a jelen szerződés szerinti
kötelezettségei alól.

A Vállalkozőnak biztosítania kell, hogy minden tevékenysége szabá,lyozott és ellenőrzött
köľüImények kozott tcirténjen. A Vátlalkozó a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iľatait,
dokumentumait, a jogszabályok' valamint a Megrendelő előírásďnak figyelembevételével kell
kezelnie és megőľiznie.

l3.2 A Vállalkozó a tevékenységét a Megrendelő által _ a szęrzłldésben meghatározott feladatok
végľehajtásának megkezdését megelozően_jóváhagyott minőségügyi és kömyezetvédelmi terv
alapjánvégzi.

Az anyagbeszerzési folyamat a minőségiigyi és köľnyezetvédelmi terv jóváhagyás a elł;tt, a
Yállalkoző kéréséľe a Megrendelő íľásbeli hozzźýárulásával megind íthatő'

Munkaterület átadás előfeltétele a Megrendelő által jóváhagyott minőségügyi és
kĺiľnyezetvédelmi terv. A minőségiigyi és kĺirnyezetvédelmi teruet a munka megkeáes! előtt
kell a Megrendelővel jóváhagyatni. A minőségügyi és köľnyezetvédelmi tervót jóváhagyás
céljźhől 1 eľedeti példányban, cégszeríi aláirással e\Iźúva és egy példányban adathoľdozón
elektronikus váĺltozatban (szeľkeszthető állomány) kell a Megrendelő ľesze.ó átudni.

A Megľendelő a benýjtott dokumentumok éľtékelését öt munkanapon belül elvégzi és _
amennyiben szükséges - hiánypótlásľa hívja fel a Vállalkozót. A Megľendelő źůtal ňegjelölt
hiányosságok pótlását a Vállalkozó egy alkalommal' a hiánypótlásbán megadott hatáľidőľe
köteles teljesíteni. A Megľendelő a hiánypótolt dokumentumokát <it munkanapon belül éľtékeli
és amennyiben azok a hiánypótlási felhívás észľevételeit maradéktalanul tôljesítik, a tervet
jővźhagyja.

A Vállalkozó a saját és alvállalkozói teljesítését részletesen szabályozó minőségügyi és
köĺnyezetvédelmi tervet azMSZ EN ISo 900l, MSZ EN ISo 14001, valamint az ISo l0005
szabványok figyelembevételével készíti. Amennyiben az a|vá'llalkozó nem műkĺjdtet MSZ ENISo 900l szabványok szeľinti minőségirányítási ľendszert' úgy a minőségügyi és
köľnyezetvédelmi tervben' vagy külön részletesen szabályozni kell az alvállalkozó á|ialiégzett
feladatok minőségbiztosítását és a kĺĺrnyezetvédelmi követelmények teljestilésének biztosítłĺsát.

A minőségügyi és környezetvédelmi tervnek tartalmaznia kell azt az ellenőrzési és
felülvizsgálati tervet, mely ellenőrzotten, dokumentáltan igazolja a szerződéses feladatok
végrehajtásának folyamatában töfténő ellenőrzését és a követehényeknek való megfelelését,
valam int annak igazolásált.

A minőségügyi és környezetvédelmi tervet a Vállalkozónak folyamatosan kaľban kell taľtania,az abban töľtént változásokról a Megrendelőt táj ékoztatnia kell és a változásokat
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A Vállalkozó minőségiľányítási szew ezęte:
a. A minőségirányítási kérdésekben a minőségiľányítási szakember képviselje aYźúlalkozőt, aki

köteles összehangolni munkáját azalvállalkozőival,a Megrendelő ľészére ä projekt helyszínein
dolgozó további Vállalkozókkal, va|amint a minőség- éš koľnyezetfeltĺgyáleti tevékenységet
végzőkkel.

b. A környezetvédelmi kérdésekben a Yállalkoző köteles ĺisszehangolni munkáját az
alvźúlalkozőival, a Megľendelő részéte a projekt helyszínein dolgoző tovřubĺ VáIlalkožókkal,
valamint a minőség- és köľnyezetfelügyeleti tevékenységet végzőkkel.

13.2.l A Vállalkozó minőség- és koľnyezetiľányítási feladatai:
a' A Vállalkozó köteles a tevékenységének minőségéľe vonatkozó dokumentumait naprakészen

vezetni és azokat ellenőľzésľe a minőség- és kĺirnyezetfelügyeleti tevékenység et végzők
részére rendelkezésľe bocsátani.

b' A Vállalkozó köteles a szeľződéstől vagy a jővźthagyoľt minőségügyi és köľnyezetvédelmi
tervtől való eltéľéseket azonnal íľásban jelenteni, aiok akadályaiihäiadektalanňl feltáľni, és
megtenni a helyreigazitáshoz szükséges intézkedéseket.

c. A Vállalkozó köteles a feltárt hiányosságokat íľásban azonnal jele nteni, azokat haladéktalanul
felszámolni' 

1 nem megfelelőségek okait kivizsgálni és az 
-okok 

ismeretében a szükséges
megelozo és helyesbítő intézkedéseket megtenni, a pľojekt minőség- és kornyeze tirányi|ási
rendszeľét ésszeľűsíteni, fej leszteni.

d. A Vállalkozőnak a teľmék áńadźs-átvétel megalapozására meg kell határoznia a teľmékek
átvételi k<ivetelményeit.

e. A VáIlalkozó kĺjteles a szerzodésben foglalt munka, mennyiségi és minőségi megfelelőségét
igazolni.

f. A követelményeknek való megfelelést bizonyítani kell. A kovetelményeknek való megfelelés
tárgyi bizonyítékait és mindazon dokumentumokat, feljegyzéseket, amelyek szüks-égesek
lehetnek bármikor akorábbi tĺirténések felülvizsgál atához,reidszerezetlfoľmäban, azokatmeg
kell őrizni, és biztosítani kell, hogy hozzáférhetíek legyenek a Megrendelő részére.

g. A dokumentumok és feljegyzések hosszú távú megőľzéséľe és a megőrzési idejére
vonatkozóan a Vállalkozőnak figyelembe kell vennie a Megľendelő irattáriteľvének előírásait.

13.2.2 Eljárási, együttműködési kcitelezettségek:
a. A Vállalkozó együttműködik a minőség- és köľnyezetfelügyeleti tevékenységet végzőkkel.
b. A Vállalkozó köteles közľeműködő segítséget nyujtani a Megrendelőnek _ biaosítva akfu a

munka leáltitását is _ a vizsgźłlat, ellenőrzés elvégzéséhe r, ĺl|"t 
" 

annak megállapítélsához,
hogy a munkavégzés a jelen szerződéskövetelménýeinek megfelelően töľténjen.

c. A Megrendelő által feltárt eltéľéseket, hiányokat a vállalkozónak a Megrendelő által
ellenőrizhetően, nyomon kĺjvethetően, napľakészen kell kezelni.

d. A munkavégzés során aYál|alkozónak felľóhatő magatartásáľa visszavezethető eltéľések, a
hiányok kezeléséĺek nem megfelelése esetén u M"g."ndelő a munkát felftiggesztheti,
leállíthatja. Az ebből eredő költségek a Vállalkozót terhelik.

Sugárvédelmi Ellęnőrző Rend szęĺ terepi soros hálozatának kiépítése

Megrendelővel előzetesen j óváhagyatnia szükséges.

A minőség- és köľnyezetfelügyeleti eljáľások keľetében keletkező dokumentumokban
foglaltakat (eltéľések felszámolása, intézkedési terv végľehajtása, stb.) a Yállalkozó köteles
végľehajtani.

A Vállalkozó minőségügyi és környezetvédelmi teľvének a fentieken kívul az alábbiakat is
taľtalmazni kell:

e. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bizonyos munkarészeket követően a munkálatok
folytatása előtt a Megrendelő az e|készult munkaľészekre vonatkozó minőségtanúsító
dokumentáciőt ellenőrzi és értékeli. A kivitelezés csak ezen dokumentációk megfelelő
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esetén folytatható.

f' A minőség-. és köľnyezetfelügyeleti tevékenységet végzők ellenőrizhetik a Vállalkozó
tevékenységét, az elóiľálsok, a szabályok betatásáiés a k-ovetelmények teljesítését, továbbá
fiiggetlen vizsgálatot és felmérést is végezhet, illetve végeztethet 

-a 
Yěúialkoző vizsgéúati

eľedményeinek ellenőrzésére. Ha a vizsgálati eľedmenyět nem igazolj źk a Yállalkozővizsgálati eredményeinek megfelelőségét, a vizsgál,Iat költségeit ä vhultozónak kell
megfizetni.

g' A Vállalkozőnak a minőség- és köľnyezetfelügyeleti tevékenységet végzők kérésére
téľítésmentesen résź kell venni az ellenőrzéseken és ázok énékeléséĹen]

1 4. IJ rrc()znsľK Es ELTÉREsEK

l4'1 Felek a szerzĺ'dé's és az ahhozkapcsolódó dokumentumok aláľendeltségi sorľen djét azalábbiak
szeľint határ o zzák me g:

- Vállalko zási szerződés szövegteste;
_ Vállalko zői díjrészletező táblázat;

- Kiviteli tervek;
_ Ajánlat tartalma
_ Ajźnlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum;
_ Mtĺszaki leírás.

l4'2 Ha a szerződés dokumentumai között ütközés, eltéľés, hiba, vagy kihagyás mutatkozik, aVállalkozó haladéktalanul köte|es azt közölni a Megľendelđvel. pšíek a 14.1 pont
figyelembevételével old.iák fel az ellentmondást.

14.3 Felek a 14'2 pont szeľinti ellentmondást 3 munkanapon belül feloldják.

14'4 Az ellentmondás feloldása előtt az említett ütk<izések, eltérésęk, hibák, vagy kihagyások általbefolyásolt birn9ly munka elvégzése a Vállalkoző kockázatera toľtlÁiu. Amennyiben
Megľendelő késedelme miatt nem sikeľül az esetleges ütközéseket' hibákat vagy kihagyásokat
feloldani' illetve megszüntetni,Yállalkoző azonbaĺ{mLndent megteff ennek éľdekében, az ebből
eľedő káľok ért v áilalkozó nem felel.

15. Az ÁľłDANDÓ DoKUMENTÁclÓ pÉlnÁľyszÁľĺł
A Vállalkoző á|tal átadandó dokumentációk, teľvek, jelentések benyujtásának módja, sziikségespéldányszáma:

- Vállalkoző źłltalkészítettdokumentációk, (díjrészletezőtáblázat l.1.-3 pontbanjel<ilttétel
elszámolásához):

o mennyiségi teljesítéskor: 1 pld. eľedeti és 2 pld' másolat papír alapon + 2 pld.
CD/DVD-n;

o minőségi teljesítéskoľ: l pld. eredeti és 2 pld. másolat + 2 p|dCDlDVD-n;
A digitális adathordozón (CD/DVD) átadott példányoknak szerkeszthető és nem szerkeszthető
formában is (Kivételt képez a kiviteli tęľveken ä megvalósult állapotot,,ceľuzásan' jelölő terveket)
tartalmaznia kell a dokumentumokat.
A szeľzodésben ľögzített példányszam feletti tĺ'bbletpéldányok szállításáľa a Yáůlď'kozó téľítésellenében' eseti megrendelés alapján, maximum 20 napos szállítási határidővel kötelezettséget vállal.
A Vállalkozó Megľendelő igénye esetén hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben hatósági ľendelkezés,vagy egyéb szükségszerťĺségkövetkeŹében az általa készített dokumentumokon módosításokat kell
végrehajtani, űgy azt a Megľendelő, vagy annak megbizottja megteheti, és arról a Vállalkozót
tájékoztatja. Módosításnak tekintendők mindazon v áltoztatás ok, am e lyek a dokumentumok lényegeselemeinek megváltoztatźlsával járnak. Ebben az esetben a módos ítás jogkövetkezményeit aĺ

łLLľ/,ĺ''ll8/40
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Megľendelő magtr a v źi\alja.

16. HaľÁnIDoTERVEZEs

16.l Megvalósulási ütemterv ellenőľzése

ĺ 6' l ' l A Vállalkozó részletes megvalósítási ütemteľvet kell készít sen a szerződéskötést követően azor ganizáciős terv ľészeként.

16'l'2 Ezen iitemtew alapján a Megrendelő jogosult a szerzódéses munkák ellenőrzésére és aszámonkéľésľe.

16' 1'3 Amennyiben a Megľendelő megállapítja' hogy aYállalkozó tényleges előrehaladása nem felelmeg az általa előírt követelményeknek, vaw a szerződés íe'łet képezo ütemtervnek, aVállalkozó a Megľendelő felszólítására k<itelôs előrehaladásának gyorsítását eredm enyéraintézkedéseket tenni. Ezen túlmenően a Megľendelőnek jogában ĺíí un. munka ütemtervet
megkĺivetelni a Vállalkozótól,amely heti metszékű és tevéienység orientáltságri.

16'1'4 Fentiek alkalmazása semmilyen körülmények köz<jtt nem befolyásolhada a munka minőségét
és a vállalkozői dijat.

16'l'5 Ha a Vállalkozó nem tartjabe a Megrendelő fentiekben részletezett utasításait, az megfelelőindokot szolgáltat 
1nnak megállapitisáľa, hogy aYéłllalkozó a munkát nem olyan iitembenvégzi, amely biztosítja ameghatérozott idóariliyos teljesítést. Ebben az esetben a Megľendelőa2l. pont szerint jogosult eljáľni.

16.2 Megvalósulási ütemterv aktualizéllása

Az ütemterv aktualizálésára (határidő, műszaki taľtalom) mind a Yá]lalkoző, mind aMegrendelő írásban tehet javaslatot, amely az ütemterv vźitőztatźs a|apjáulszolgál (ľészletesindoklást kell 
-tanalmaznia a javas^l1tnak). A Megrendelő és u ÝZllullroró egy közösegyeztetésen végzik el az ütemteľv feltilvizsgálatát. Ámennyiben az ütemte w aktualizálása

kötbérterhes részhatáridőt érint, tlgy az csař szerződésmódosítás keľetében töľténhet. Azeredeti titemteľvtől eltérő, k<jtbéľterhes részhatáridőt nem érintő ütemteľv aktualizálást a Felekegytittesen hagyjźk jőv á.

A Vállalkozónak kötelessége minden hónap 25. napjáiga megvalósulási ütemtervet a munkák
előľehaladásának megfelelően aktualizálni. "
Az.utemtewben történő változások (hatáľidő, mĺĺszaki tartalom) kezelése aktualizálással
tonenĺK.

17. EnľnsÍľÉsrr

17 'l A jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos éľtesítéseket íľásban kell megtenni ésszeméIyesen kézbesíteni a kijelölt képvisôlőnek, e-mail útján vagy postán' t"l"ĺu*on küldhetőel' i l letve tevékenységi naplóbej e g y zés utján foganatosítható.

17 '2 Az éľtesítés jogilag akkor válik érvényessé, amikor azt a címzett igazoltan kézhez kapja, vagyaz e-mail-t visszaigazolja.

18. Krsppu,Blrł

18'1 A Vállalkozó k<iteles a Megrendelőt minden olyan köriilményľől haladéktalanul éľtesíteni,amely a sajźłt, vagy az alvállalkozói teĺjesítések vonatkozásában az ütemteľv szeľintielőrehaladást' a határidők betaľtását gźúolja,lll"tu" veszélyezteti. Az ilyen éľtesítésben ki kelltéľni a késedelem okára és vérhatő időtartámára.

18'2 A Megľendelő aYállalkoző bejelentését a lehető legľ<ividebb időn belüI kiémékeli.

l8'3 Amennyiben a Vállalkoző amunkákat olyan ok miaff, amelyért felelős' nem teljesíti

19/40
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Megrendelő a25.Ż.2 pontban rogzítettkésedelmi kĺitbétjogosult érvényesíteni.

19. A szonzinÉs ľrÓuosÍľÁsł

19'l A jelen szeľződés módosítĺĺsa kizárőLaga Kbt. l41. $-ában foglaltaknak megfelelően töľténhet.A szerződésmódosítás mindkét Fél által történő cégszeriĺ alźiňssaléľvényeJ
19'2 Nem minősÍil szerződésmódosításnak a lelek cégjegyzékben nyilvántaftott adataiban, ígykülönösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámTa łie^auunbeĹövetkező váitozás,továbbá

a szerződéskötés és teljesítés soľán eljáró szervęzetés a kapcsol attartőkadataiban bekövetkező
változás. Az emlitett változásokľól az érintettfel a másik feiet _ az esetköľülményeitől fiiggően_ vagy előzetesen 

iľá9ban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezésef @e.;egyžěseąkövető l0 napon beliil köteles éľtesíteni.

l9'3 A felek rögzítik, hogy amennyiben a feladatok végľehajtásának határidejéből adódóan a
,,Yáilalkozői díj ľészletezése' teljesíté si, számlázáĺsi es läfizeiesi ütemezés',-beiielĺĺlt (tervezefij
időpontok vźiltoznak,és a változások nem érintik sem a szeľződés időtaľtamát, sem avállalkozoi
dijat, kizárő|ag a számlánási -kifizetési időpontokat, akko t azt nem tekintik a vállalkozási
szerződés módosításának. Aválltozások kezeiése a szerződés mellékletétképező,,Vállalkozói
díj részletezése, teljesíté si, számlázási és kifizetési iitemezés" aktualizálásával töľténik.

19'4 A Kbt' l42.$ (3) bekezdése szerint semmis a szerzódésmódosítása, ha az arraiľányul, hogy aYállalkozőt mentesítsék az olyan szetződésszegés (illetve szeľződésszegésbe esés) és annakjogkövetkezményei _ idę nem éftve a felmondási,agy eláIlás jogának gyak"oľlását - alkalmazásaalól, amelyért felelős (illetve fe1elős'lenne), vagý amely uríu offil, h"gy a Megrendelő
áúvállaljon a Yállalkozót terhelő többletmunkaĺĺĺltségeket vagy indokolatlanul egyéb, aszerződés alapján a Y áúlalkozőt teľhelő kockázatokat.

20. AszĺnzonÉs ľBr,ĺłsÍrÉsÉľnľ RÉsZT vEV(iK

20'l A jelen szerződést a Kbt. t38. $-ában foglaltaknak megfelelően aYáilalkozónak és az źůtalabevont szeľvezet(ek)nek' illetve szakembeľeknek (a toirĺboiukuun együtt: alvállalkozó) kellteljesíteni (Az a-lvállalkozók jegyzékét a szerződés ł. sz. melléklete ta=rtalm azza). Megrendelő
kizáľja pĄekttársaság létľehoz ásźú a Y éłttalkozó vonat kozásában.

20'2 A Vállalkozó a teljesítéshez azalkalmasság ának igazolásában résztvett szervezetet a Kbt. 65. $(7) bekezdése szeľint, az eljárásban bemutatott kđtelezettségvállalásnak megfelelően, valaminta Kbt' 65' $ (9). bekezdésében foglalt esetekben és módoi köteles igényEe venni, valamintköteles a teljesítésbe bevonni az alkalmas ság igazolásához bemutatott szakembereket. Ez alőlcsak akkoľ mentesülhet,ha aYźilalkoző azuŹott ,""-" zet/szakęmbeľ bevonása nélkül vagy újszervezetlszakember bevonásával is megfelel az alkalmassági feltételeknek.

203 Az alkalmasság igazoláshoz bevont szervezetelďszemélyek megnevezés ét a 4. sz. melléklet
tartalmazza.

20'4 A Vállalkoző a szerzódés megkĺitésének időpontjában, majd _ a később bevont alvállalkozók
tekintetében _ a szerződés teljesítésének időäľtama alattkdteles előzetesen a Megrendelőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely résztvesz a szerződésteljesítésében, és _ haa megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozőt még nem nevezte meg _ abejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy aZ álta|a igénybe venni kívántérintett alvállalkozó
nyilatkozatźú. benyujtani aľról is, hogy az áńtala igéíybe venni kívánt alvállalkoző nem áll amegelozó kózbeszerzési eljárásban elóírt kizárő okók Ĺatálya alatt.

S ugárvédelmi Ellęnőĺző Rendszer (SER) teľepi soľos hálózatának kiépítése

20.5 A közbeszerzési eljárás során a Yáillalkozó áttal bemutatott valamely szerv ezetvagy szakembeľ
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait
figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljáľásban az

megbatźrozó körülménynek minősült. A közbeszerzési eljáľásban

RadĺoaHĺv Hullaĺtélĺolĺat Kezelđ Xĺĺ.
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éľtékeléskor meghatároző szervezet pedig csak a jogutódlás olyan eseteiben vźútozhat,amennyiben az űj szervezet az értékeléskóľ figyelembđ vett minden releváns köľülmény _különös tekintettel a 7ó. $ (3) bekezdés b) pontjň zerintiesetben az értékeltszemélyi állomány
- tekintetében az eljárásban bemutatott szeľveiet jogutódjának tekinthető.

20'6 Aközbeszeľzési eljárásban azértékeléskormeghatĺĺroző szakember személye csak a Megrendelőhozzájárulźtsával és abban az esetben váltołhat, ha az értékeléskor figyelembe vett mindenľeleváns köľülmény tekintetében az éľtékelttel legalább egyenéľtékű szakembeľ kerül bevonásľa.
20'7 A Vállalkozó az alvállalkozői szerzódések 1 pld. másolatlát _ az alvállalkoző 21.4.pont szeľintibejelentésével egyidejűleg _ köteles a Megrendelő részére átadni.

2|. Asznnzouľs rrluoNDÁsA ns olÁĺ,lÁsl ĺoc
21.1 A szerződés jogszabályon alapuló felmondása.

21'l] AMegľendelőaKbt. 143. $(l)bekezdesealapján aszerzĺ5déstfelmondhatja,vagy_aPtk.-
ban foglaltak szerint _aszerzodéstől elállhat, hä

a) feltétlenül szükséges a szerződés'olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. $alapján új közbeszerzési eljárást keli leĺolytatňi;

b) aYállalkoző nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betaĺtélsát;
c) EUMSZ ?58' c|kke alapján a közbeszerzés szabá|yainak megszegése miaffkötelezettségszegési eljárás indult vały az Euľópai Unió Bírosága azEIJMSZ 258. cikkealapjźn indított eljárásban kimondta, hogy ai Európai Unió'jogábót eľedő valamelykötelezettség tekintetében kötelezettségsžgés történt' és a bírósá g áital megállapítottjogsértés miatta szeruődés nem semmis.

2l'l'2 A Megrendelő köteles a szeruődést felmondani,vagy _ a Ptk.-ban foglaltak szeľint - attólelállni, ha a szerződés megkĺitését kĺjvetően jut tudoňás éłra, hogy a Yálialkozó tekintetében akózbeszerzési eljáľás soránkizźltő ok állt fęňn, és ezértkikellett volna zźrni aközbęszeľzési
eljárásból.

21'1'3 A Megľendelő jogosult és egyben köteles a szeruődést felmondani - ha szükséges olyanhatáľidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szeľződéssel éľintett feladata ellátĺĺsáról gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Yállalkozóban közvetetten vagy közvetleniil 25%o-ot meghaladó tulajdoni ľészesedést
szerez valamely olyan jogi szem€ly 

-vagy 
személyes joga szer1nt jogképes sz eÍvezet,amely

tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ ( 1 ) bekäzdés t; pont r<b; alpontjáĹai 
^"gnáarorott 

feltétel;
b) a Vállalkoző közvetetten vagy közvetleniil 2ĺ%o-otmeghaladó tulajdoni ľészesedést szeÍezvalamely olyan jogi személyben uagy személyes joga sžeľint jogkéi", ,"e.u""etben' amely

tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (l) bekezdés Ĺ) pänitu; ulpontjžuun meghatfuozott feltétel.
21'l'4' A Megrendelő eláll a szerződéstől, amennyiben Yźńlalkozó a 10.2. pontban foglaltkötelezettségét a megadott határidőre nem t.ry"'ĺti.

21.2 A szerződés felmondása, illetve elállás szerzódésszegés esetén:
2l'zJ A Megľendelő a jelen szerzódést felmondja, illetve eláll a szeľződéstől a 25.2. pontban

m e ghatáľ o zott e s etekben.

2I'Ż.2 A Megrendel9.az9nnali hatállyal felmondhatj a a szerzĺódést, illetve ha annak a Ptk. szerintifeltételei fennállnak, elállhat tőle ha:

a) a Yállalkoző szetzodéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak
minősül az a szerzodésszegés, amelyet á sr"rrldérmagä-ilyenként jelĺil m"eg);

a .Yállalkozó a Megrendelő által megadott ésszeriĺ hatáľidőn belül nem tesz
fe lhívásnak, ho gy szeľződésszerű kĺĺte lezettségeinek tegyen e leget;

eleget

,+
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c) a Megľendelő ismételt felszólítása ellenére vagy aMegľendelő által meghat ározotthatáľidőig
aYállalkozó nem teljesíti a Megrende|ő által adott utasításokat, kivételt képez ez alől,haá
Vállalkozó jogszertien tagadtameg a Megrendelői utasítríst (12.6. pont);

d) a Vállalkozó csődbe menne' a felszámolási eljárás megindul ellene' felfi'iggeszti gazđasáłgi
tevékenységét, besziinteti kifizetéseit, vagy egyéb módón fizetésképtelenné válna, kivétet-a
csődeljáľásľĺól és a felszámolási eljárásľól sző|ő 1gg1. ovĺ xLIx. Tiiľvény (a
továbbĺakban: Cstv.) 11. $ (2) bekezdés h) pontjában foglaltakat;

e) jogeľős elmarasrtalő határozatot hoznak a Yźilalkozó szakmai tevékenységét érintő
szab áiy sértés vagy bűncselekm ény miatt;

Đ aYá|lalkozó valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt éľdemlően bebizonyosodik; és/vagy más
kozbeszerzési eljárásban aYá|lalkozó hamis adatokat kozölt ,ugy už eljárás nyertňeként
szeľződéses kĺjtelezettségeinek nem tett eleget;

g) az előírt teljesítési határido előtt nyilvánvalővá válik, hogy aYźúlalkozó a teljesítést csak
számottevő késéssel vagy _ afogyatékosság kiküszĺibĺjlésére tíizottmé|tźtnyos határidő letelte
ellenéľe is _ hibásan tudja elvégezni;

h) aYállalkoző a Szerződés további teljesítéséľe báľmely okból képtelenné válik, ideéľťve olyan
körülmények bek<ivetkezését, amelyek lehetetlenné vagy a Megiendelő számára aľánytalinul
teľhessé tennék a Yállalkozó hosszú távú k<itelezettségeinek érvényesítését, így többek
kozott, a j ótál lási köte lezettségľe vonatkozó e lőírásokat;

i) aYáilalkoző részérol nýjtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként
számottevően csökkent, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsokkenésnek ňágfelelő
további biztosítékot aYá|lalkozó a Megľendelő felszólitÁsźrra a megszabott hatáľidőň beltil
nem nyújt.

22. MľcnnNDELoI sZoLGÁLTATÁsoK

2Ż.| A Megľendelő a munkavégzéshez és az elvégzendő tervezési feladatok végrehajtásához
szükséges, általabiztosított dokurnentációk és kiviteli tervek l példányát a szerzőáés letľe;ottet
követő 5 munkanapon belül átadja aYállalkoző ľészére.

22.2 A beľuházási munkavégzés és a létesítmény hatósági engedélyeztetésével összefiiggő
tevékenység soľán keletkezett dokumentumokat _ igény esetén _ a Megrendelő a Vállalkozó
ľendelkezéséľe bocsátja.

22.3 A Megľendelő a KKÁT ellenőrzijttzőnájábantöľténő munkavégzés során biztosítja aYátlalkoző
ľészéľe az alapvédőľuházatot és a kiegészítő védő eszközöket.

22.4 A Megľendelő aYál|alkoző ľészére a fentieken túlmenően egyéb szolgáltatĺást nern biztosít.

23. SzĺpzőDÉssZERU TELJEsÍTÉs

Ż3.1 Szerződésszeľű a vállalkozási szerzodés teljesítése' amennyiben a Megľendelő által megľendelt
munkák hiánymentesen, szakszeľűen végrehajtásľa keľültek, u, 

"Íőirźr"rtnak 
megřelelően

dokumentálva lettek, és azokat a Megrendelő dokumentźlltan źúvette. mennyiségi és Áinosegi
kifogást nem emelt.

23.2 A Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítéséľe vonatkozó adatokat, ennek
keľetében köteles ellenőľizni és dokumentálni azon sźerződéses kcitelezettségek teljesítését'
amelyeket a kłőzbeszerzési eljárásban az éľtékelés során figyelembe vett, valňint minden, á
szeľződésben foglaltaktól eltéľő teljesítést, annak okait és _ adott esetben _ a szerzodésszegésśel
kapcsolatos igények érvényesítését.

23.3 A Kbt.2. s (l)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megséľtését valósítja meg a
ľészéľől a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaľađása (ňe

Megľendelő

""^ 
u*" ułĺ',
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Sugĺĺrvédelmi Ellenőrző Rendszer terepi soľos hálőzatának kiépítése

felmondás Vagy elállás jogának gyakoľlását), ha

a) aszerződésszegés olyan kötelezettségszerzodésszeríĺ tełesítésének elmaľadásával valósul
meg, amelyet az ajánlatkéľő a közbeszeruési eljáľásban az ajánlatok éľtékelése során
figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan méľtékben tér
el, amely _ha a felek szeľződésüket így módosították volna _ szeľződésmódosításként a
l4l. $ (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

23'4 A Megrendelĺĺ kĺjteles a Közbeszeľzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó szeľződéses
kötelezettségétsúlyosanmegszegte ésezaszerz(idésfelmondásáhozvagyelálláshoz,káľtéľítés
kciveteléséhezv.agy a szerződés alapján alkalmazhatő egyéb jogkövetkeňény éruényesítéséhez
vezetett, valamint ha a Vállalkoző lnagatartásźtva|, amelyért fel"lő'' részbeň vagy egészben a
szerződés lehetetlenülését okozta.

23.5 A Megľendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Yállalkozó szerződéses
kötelezettségének jogeľős bíľósági határozatban megállapított megszegése esetén a
szeľzódésszegés tényét, leirásťlt, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha-a síerződésszegés a
szeruodés felmondásáhozvagy a szerződéstől való elźtllráshoz, káľtéľítés k<iveteléséh"rrígy u
szeruódés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a
Yźi|alkoző olyan magatartźsával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés
lehetetlenülését okoŻa.

24. MľcrĺłTALMAZoTT KÉPvIsELoK

Megľendelő ńszéről:

Szokontoľ Balázs 8: 75 I 519 - 570
mobil: 30 / 456 - 0574
fax: 75 I 519 -569
email : szokontor.b alazs@rhk.hu

Nagy Dániel E: 75 I 519 - 539
mobil: 20 I 336 - 6063
fax: 75 I 519 -569
email: nagy.daniel@ľhk.hu

Vállalkozó részéľől:

ArkiLászlő 8: 74 /315 -234
mobil: 30 I 986 - 8240
fax: 74 /315 -234
email: aľkil@oktel.hu

Dobó Dávid 8: 74 /315 -234
mobif: 301887 -7765fax: 74 1315 -234
email: dobo@oktel.hu

A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, Megrendelő képviselője a teljesítés
igazolására és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésév"l o'''ěnigg, dä nem
jelenti annak módosítását.

Az egyuttműködés soľán tett intézkedéseket és nyilatk ozatokata Felek kötelesek írźsbafoglalni.

il
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Susárvédelmi Ellęnőrzí3Rendszęr (SER) terepi soros hálőzatának kiépítése

25. JlľÁuÁs, ľlzľosÍTÉKoK

Ż5.l Jótál|ás, hibajavíüás

25.l.1 Vállalkozó a szerződéses munkákra azonos időtaľtamú jótállást vállal' amely a szerućSdés
tárgyźban foglalt feladatok sikeres műszaki áúadás-átvételi eljáľásánaklezáráša időpontjától
szŕlmított 48 hónapig tart'

25.1.2 A Vállalkozóvźilal1a, hogy a jótállási időszak soľán saját költségére a műszakilag indokolt
ésszeľű kivitelezési hatáľidő alatt folyamatos munkavégzéssel ňelyrehoz mindeř olyan, a
jótállás köľébe tartoző meghibásodást' melyet a jótállási iáőszakon bólĺl ismeľtek fel, iugy u,
alatt keletkezett' Olyan veszélyhelyzet esetén, amely mások személyét vagy vagýonát
kĺizvetlenül fenyegeti, a hibaelhárítást azonnal meg keli kezdenie. Megrendelő á-^ĺ:sžuuilag
indokolt ésszeľíĺ kivitelezési hatáľidő meghatáľozásánál azorganizźlciósierv és/vagy azárrazoí'
kĺiltségvetés adatait veszi fi gyelembe.

25.l.3 Amennyiben valamely hibát a Vállalkozón ak a jőtállási időszak alatt javítanla kell, tlgy ezen
javítás tárgyáttképező munkálat tekintetében ajótállási időszak javitási munkálat a Megiendelő
általi elfogadásának napjától kezdődően ĺneghosszabbodik.

25.1.4 Amennyiben a Vállalkoző jőtállási kĺitelezettségének nem' vagy nem szerzódésszeľűen tesz
eleget a Megrendelőnek joga, hogy a hibákat vagy károkat mĺás vállalk ozó alkalmazźsával,
vagy báľmi más megfelelő módon kijavíttassa a Yállalkozó kĺĺltségére. A Megľendelőnek
jogában áIl, hogy a kijavítás költségét a 25.3 pont szeľinti biztoiÍtékból lehívja, illetve
amennyiben aznem nyujt kellő fedezetet, akkoľ a fedezetlen részt a Vállalkozóval szemben
éľvényesítse.

25'l.5 A jótállási időszak soľán a Yállalkozó köteles a felé bejelentett hibákról és ezek javításáľól
nyilvéntaľtálst vezetni' majd a jótállási időszakot kĺivetően jelentést készíteni és azt a
Megrendelőnek megküldeni.

25.l.6 A Vállalkozőnak a teljes jótállási időszak alatt, a jótállási kötelezettségei teljesítésére
(helyszíni kiszállás és hibajavítás megkezdése) a hiba bejelentésétől számított4 munkaóľán
belül a hiba elhárításához szükséges szakemberekĺĺel éś felszeľeléssel, rendelkezésre kell
állnia.

25.l.7' A felek a jótállási kĺjtelezettség alatti hibajavítlás megkezdéséľe meghatározott határidő
tekintetében munkaidőnek a munkanapokon 6:00-12:00 óľáig teľjedő időiartamot éľtik, ennek
megfelelően a 6:00 előtti és a 12:00 utáni időtaftamok, valamińt a munkasziineti, pihenő és
ünnepnapok (együttesen: nem munkanapok) nem számítanak bele a határidőbe.

25.1.8.A hibajavítás megkezdéséľe vonatkozó kötelezettséget úgy kell számolni, hogy:
- amennyiben a hiba bejelentése az adott munkanap 6:00- 9:00 köztitt megtĺirténik, tlgy a

Yál|alkoző köteles legkésőbb a bejelentés napjźn 9.00 órától számíNa 4 munkaórán belül
megjelenni, azaz a bejelentést követő munkanapon 07:00-óľáig'

- amennyiben a hiba bejelentése adott munkanap 9:00-12:00 őra kozótt töľténik meg, ugy a
Vállalkozó köteles legkésőbb 4 munkaóľán belül, azazbejelentést kĺjvető munkanap 10:00 óráig
meglelenni.

25.2 Kotbérek

25.2.l Hibás teljesítési kötbér
A szerződés nem szeľződésszeľű (hibás) teljesítése esetén a Megrende lo vźůasztásaszerint aY állalkoző
a szavatossági kĺĺtelezeĺség (kijavítás, kicseľélés) helyett kötbéľ fizetéséľe köteles, ami nem mentesíti
a k<jtbéľt meghaladó kántérítés megfizetése alól.
Hibás teljesítés esetén a Yéůlalkozó kötbéľ fizetéséľe köteles amennyiben a Megľendelő nem élt
szavatossági jogával. A Megľendelő a kötbér mellett éľvényesítheti a koibét meghařadó kárát is.
A kĺitbéľ méľtéke: a hibás teljesítéssel éľintett rész szerződés szerinti nettó ellenértékének 20 Yo-a.

Radioaklív Hulladélĺokat l(ezelÔ Klt
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Sugárvédelmi El|ęni3rző Rendszeľ (SER) terepi soľos hźůőzatának kiépítése

Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése alatt több alkalommal is hibásan teljesít, és a hibás
teljesítések miatt felszámított hibás teljesítési kötbér összege eléľi a szęrződés szeľinti' opcionális rész
és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5oÁ-át, a Megrend elő azonnali hatálý felmondásľa és
meghiúsulási kötbéne jogosult, valamint a kĺjtbért meghaladó kárát is éľvényesítheii. Ebben az esetben
hibás teljesítési kötbér nem keľült felszámolásra.
A hibás teljesítéssel éľintett munkaľész éftékének meghatáľozása a bećrazott költségvetési kiírások,
díjalźttámasztások és a díjľészletezés alapján történik. A kötbéľ hibás teljesítésenkéńt egyszeÍ, azaz
alkalmanként kerül felszámításľa.

25.2.2 Késedelmi kötbéľ
Késedelmes teljesítés esetén _ ha a késedelem olyan okból következik be, amelyéľt aY átlalkozőfelelős
- késedelmi kötbér fizetendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés első napjától esedékes és a
késedelmes teljesítés naptári napokban meghatéłrozott teljes időtartamérafizetendő. A kötbéľ méľtéke
késedelem esetén: avéilalkozői díj opcionális rész nélki'ili nettó összegének l %o-a l nap.A késedelmi
k<itbér maximuma a nettó válla|kozóidíj opcionális ľész nélkül számíŮott összegének Ż0 %o-a.
A kötbérteľhes (ľész) hatáľidőket a vźůlalkozélsi szeľződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
Bánnely teljesítési fá-zisban a Yźńlalkozó kötelezettsége teljesítésének tekintetében bek<jvetkező 30
naptári napot meghaladó késeđelem esetén a Megrendelő felmondh atja a szerződést, és követelheti a
szerzódésszegés kĺivetkeztében felmeľiilt valamennyi igazoltkáľának megtéľítését.

25.Ż.3 A teljesítés lehetetlenné véůása

Amennyiben a szerzĺ5dés vagy valamely munkarész teljesítése olyan okból , amelyérl' a Yállalkoző
felelős meghiúsul vagy lehetetleni'il, vagy aYállalkozo a szerzódésben meghatározott késedelme vagy
cgyéb szerzódésszegése miaťt a Megľendelő a szerződést felmondj a, ,ugy - amennyiben még nein
töľtént teljesítés _ a szerződéstől vagy az adott kötbéfterhes időszakra eső megrendeléstől eláll, úgy a
Yźúlalkoző meghiúsulási kötbéľ jogcímén a teljes, illetve az adott meghiúsult munkarészr" Ě'o,
opcionális ľész és áfa nélkül számítottvźlllalkozói díj l\%-átkitevő összeg Megrendelő részéretĺjfténő
megfizetéséľe köteles. A meghiúsulási kötbéľ éľvényesítése a késedelmi kötbéľ és a hibás teljesítési
kötbér érvényesítés ét kizárja.

25.2.4 Kimentés:

A Vállalkozó mentesül a kötbéľfiZetési kcitelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

25.3 Biztosítékok

25.3.1 Teljesítési biztosíték
A Felek megáIlapodnak, hogy aYállalkoző a szerződésben foglalt k<itelezettségeinek maradéktalan
teljesítése éľdekében a Kbt' 134. $ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint těljesítési biztosítékot
nyű1t a szeľződéskötés hatlĺlybalépésének időpontjában a szerzódés teljes idejéľe (miÍszaki teljesítési
határidőig, okiľati forma esetén +45 napig), a _ opcionális rész és áfa né1kül számított _ vállakózói díj
S%o-ának megfelelő összegben, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt foľmában, és
taľtalommal.

A bizosíték részben vagy teljes egészében a teljesítési kötelezettség elmulasztásából eredő, a
Megrendelőnél fe lmeľĺilő több letköltségek fedezetéü l szolgál.
A biztosíték felhasználása nem jelenti a káľtérítéSi igénnyel kapcsolatos jogok bánnelyikéről való
lemondást.

A teljesítési biztosíték ľendelkezésľe bocsátása a szerzodés a|áírásźnaka feltétele.
A Vállalkoző az egyik biztosítéki foľmáľól a másikľa áttérhet, a biztosítéknak azonban az előíľt
osszegben és időtartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell źůlnia.
Amennyiben a teljesítési határidő módosításľa kerül, úgy a Vállalkozó , a szerzódésmódosítás aláiĺásig,
köteles a meghosszabbított teljesítési hatáľidő tejéLrtáie (okiľati foľma esetén + 45 napig) lehívhat-ó
teljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani!
Amennyiben az áÍadás _átvételi eljárás sikeresen lezajlik, úgy a Megrendelő 10 banki napon
intézkedik a biztosíték fe|szab adításáró l, vi sszautalásáľó l.

belül
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25.3.2 Jótállási biaosíték
ł ľe]9-t megállapodnak, hogy a Yál\alkoző a szerzódésben foglalt jótállási kĺjtelezettségeinek
maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt. 134. $ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szeľint jótállási
biztosítékot nyujt a jőtállási kötelezettség. kezdetenek időpontjáuan á .1otattás"teljes idejére (okiľatifoľma esetén további 45 napig), amelyněk cisszege: az _ opcionális rész és áfa nélkül számított _vállalkozói díj 2,5 %o-a.

A Jótállási biztosíték megfelelő foľmában töľténő ľendelkezésre bocsátása avégszámlabenyújtásának
a feltéÍele' Amennyiben abiztosítékot a Vállalkoző azegyéb kozbeszerzési dokumentumokban előírtformában, tartalommal, az előírt határidőre a Megrendel6"ľendelkezéséľe bocsád a, ugy a Megrendelőhaladéktalanul intézkedik a Teljesítési biztosíték řelszabadítrísáľól.
Amennyiben a Megrendelő íľásbeli éľtesítése ellenére sem keľiil sor a Jótállási biztosíték megfelelőformában tĺjrténő ny.tĄtására, irgy a Megľendelő jogosult annak összegét a Teljesítési biĺosítékbóllehívni, és azt ővadékként, a jótállási iaa bjartaigä ňzetési számlájéntłľtani.
A biztosíték ľészben .yugy teljes egészében jótállási k<itelezettség elmulasztásából eľedő, aMegľendelőné l felmerülő tĺibbletkĺiltsé gek fedezeĺeu l szolgál.
A biztosíték felhasználása nemjelenti a kĺjtbéľ éľvényesítésével és a káľtérítési igénnyel kapcsolatosjogok bármelyikéľől való lemondást.
A Vállalkoző az egyik biztosítéki foľmáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban az előíľtösszegben és időtaľtam alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Amennyiben a Yá,llalkoző által vétllalt jótíllási idő eltelt, és a biztosíték neľr kerültfelhasználásra/ĺehívásra, ű'Ey a Megrendelő l0 banki napon belül intézkedik a biztosíték
fel szab adításáľó l, v i s sza utalás ár ől.

25.3.3 A Vállalkoző eltalkötött biztosítás
Vállalkozónak' illetve Alvállalkozóinak a munkálatok elvégzésének időszakában, valamin t az éúadás-átvételt követő jót'á!á.si és szavatossági időszakban vĘzett tevékenységekľe ľendelkeznie kell(minimálisan) olyan felelősségbiztosításJal, amely a jelen šzerződés alapiaí aVállalkozó, illetve azAlvállalkozői źital okozott személysérüléses károkľä' valamint a sreruidésen kívül okozott dologikáľokľa és sérelemdijra nyű1t fedezetet, továbbá kiterjed a munkabaleseti károkra, beleéľtve atársadalombiĺosítási megtérítési kĺiveteléseket is'
A Felek a teljes egyéľtelmiĺség kedvééľt ľögzitik, hogy a YáIlalkoző báľmely munkavállalója vagyrészéte munkát végző bármely személy (ideértve křĺonosen az Alvźilalkożók munkavállalóit is)munkahelyi balesete vagy betegsége esetén aYáilalkozó és haľmadik személy semmilyen követeléstnem tamaszthat a Megľendelővel szemben, minden munkabalesetnek minősĺilo koveteles kotelezettjeaYáIlalkoző.
AYállalkozó, illetve az Alváltalkozőiáltalnem munkaviszonyban foglalkoztatott személyek személyiséľüléssel jáľó, balesetl kfuaiľa Vállalkozónak, illetve u, Álrérllulkozóinak balesetbiztosítást kelllétesíteniük, illetve a munkálatok végzésének időszakában fenntartaniuk.
AYźúlalkozó felelősségbiztosításá(ai)nak káreseményenkénti káľtéľítési limitösszege jelen munkákkalösszefiiggésben okozott felelősségi káľokra ně''' lehet kevesebb' mint řo.ooo.ooo'- Ftkáľeseményenként.

A Vállalkozó fentiek alapján megkötött felelősségbiztosításá(ai)nak fedezet i tartaima, sem annak
y::u^:::i:,r:mitösszege nem jelenii a Yáltalkozó,-illetve Alvĺllalkozőja káLlrérítési felelősségének
KOnatozasat.

A Vállalkozó köteles a szükséges biztosítás(ok a)t a szeľződés megkötéséig megkötni, és a fentiekben
me ghatźr o zott idő szakra v álto zatlan taľtal omm al fen ntaľtan i.

25 '3 '4 A Y állalkozónak a biztosítási kötvényeke t a szerzodés megkötéséig be kell mutatnia.
25.3.5 Biztosítással kapcsolatos egyéb rendelkezések
A Vállalkozó köteles valamennyi káresem éný (kĺizvetlen dologi kár, felelősségi káľ, stb.) vagy általaismert, kárhoz vezető kĺiriilményt a tudomására jutása uüán haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy)

łĺ
annak biztosítója részéľe íľásban bejelenteni. Jelentenie kell L;/ĺĺ

munkanapon belül a Megrendelő és
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továbbá, ha ellene a kárral kapcsolatosan peľes vagy peľen kívĺili eljárásban káľtéľítést kívánnakéľvényesíteni.

A Yállalkozó köteles továbbá a kárugy rendezéséhez szükséges információkat a Megľendelő vagyannak binosítőja ľendelkezéséľe bocsáiani, valamint u luĺ"g."ňa"lőt és annak biztosítőjátsegíteni azokozott káľ összegének megállapítźlsában, a jogalap meghaťiorásában, ill. a kár ľendezésében.A Vállalkozó kötelęs helytállni minden olyan kárért vagy veszteségéľt, amely fenti bejelentésikötelezettségeinek elmulasztás avagy késedellnes bejelentésäiaft keletkezett.
A Vállalkozó káľbejelentésének az elóírttaľtalmúnak kell lennie, illetve legalább a következőket kelltaľtalmaznia:

- a káľesemény ľövid leiré-sát, időpontját;

- a káľosodott létesítmények (objektumok) vagy eszköz<ik megnevezését és a kárszemlehelyét;
_ a káľosodás méľtékét (a megállapított vagy becsült éľtéket);_ a káľľendezésben kĺizľeműködő, a Vállalk oző által meghatalmazott (nyilatko zattétekefeljogosított) dolgozó nevét, beosztását és telefonsz ámźú;_ a sérült szeméIyek számát, adatait;
_ a kárľendezéshez sztikséges minden egyéb lényeges információt.

A biztosítások megléte nem mentesíti aYźillalkozótakáľokozás felelőssége, a munka_' baleset- éstűzvédelmi előíľások betaľtásának k<itelezettsé g", u s;éirőaésben rögzĺr".tĺ u""LĺL legnagyobbkĺĺľültekintéssel és gondossággal toténő elvé{zése, illetve a balesetJk és károk megelőzésévelkapcsolatos feladatainak ellátrása alól.
Amennyiben a VáIlalkozó megszegi, nem.teljesíti Vagy nem megfelelően (például késedelmesen)teljesíti a biztosítással kapcsolaios b7nnely kĺitälezettséiÉt' uLLor'

ez a jelen Szeľződés súlyos megszegésének minősül, és a Megľendelő jogosult - sajátkizárólagos mérlegelési (diszkreciđnáliš) jogk<ĺrében dántve _ a jeleň Szerződéstől elállni vagya Szerzódést írásban, indokolással és- aźonn ali hatéúlyal, Láľtéľítésĺ vagy káľtalanitálsikötelezettség nélkĹil, felmondással megsztintetni, valamint teljes káĺának megtéľítésétkövetelni;

báľmely káľeseményéľt a Yáilalkozőt teljes káľtérítési felelősség terheli. A Vállalkozófelelőssége kiteľjed küIönösen affaazesetre, ha a biztosítás bármely oiuol ioo előtt megszűnik,és emiatt nem kerül sor azadott kárnak a biztosítás alapjántĺirténő rendezéséľe.

26. Sznpzoĺ os szłnłnALMI JoGoK
26'1 A Megľendelő aszerződés keľetében készüIt teľveket, értékeléseket, jelentéseket saját működésiköľén b e l ü l korlátozźs né lkü l felhasználhatj a.
26'2 A Vállalkozó csak olyan oltalom alatt álló műszaki megoldásokat és/vagy technológiákat

teľvezhet be, illetve alkalmazhat, amelyekhez a Megľendelđ ęlőzetesen íľásbän hozzétjárult, ilymódon tisztázvaa jogkövetkezményekět a Felek ttĺzätt. Á szerződésértelmezése szempontjábóljogi oltalomban részesíthető szeliemi alkotásnak minősül minden olyan alkotás, amely avonatkozó jogszabályok szerint minimum szerzői jogivédelemben ľészesül.
26'3 Amennyiben a fentiek eĺlenéľe bármely haľmadik Fél ľészéľől védett jogai sérelme miattkáľigény merülne fel, úgy aYáilalkozó mentesíti a Megľendelőt akáľiiZřny"l ."".ben ésv állalja a jogséľtésből eredő felelősséget

Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (SER) Íeľep i soros hálő zatának kiépítése

26.4 A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során keletkező új szellemi alkotáshozkapcsolódó valamennyi vagyoni jog a Megľendelőt illeti. A keletkező szellemi alkotással aMegľendelő szabadon rendelkezhet, de egyedi felhasználásra a Vállalk oző a Megrendelővelkötött külön megállapodás alapj án átengedheti Harmadik felnek vagy személynek.
26.5 A fentiekľe tekintettel a vállalkozői díj magálba foglalja a jelen szerződés taľgyában megjel<iltteľjedelemben a jogvédelemben részesíthető keletkezett

'"^"o*rf
L,//

ellenszolgáltatását is.
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27. SzrcnzooÉses oxnłÁľyor xBzrr,Ésa És nronľĺÁcror
27 'l A jogszabályok által megkövetelt esetek kivételével a Vállalkozó nem tehet kozzé semmifelekcizleméný, vagy nem bocsáthat ki semmifele infoľm áciőt, a szerződést vagy annak báľmelyrészét illetően a nyilvánosság' a sajtó,' vállal at vagy bármely hivatalos testřiet taga részére,

hacsak a Megľendelőtől nem kap arľa előzetes írĺsbäli hozzájáru!ást.
27 '2 A Megľendelő éľdekköľébe eső infomációkat a Vállalko zőmásmunkáinál nem használhada fel

a Megľendelő írásos engedélye nélkül.

27.3 Publikálás
A Megľendelő tulajdonábataľtoző infoľmációk nem a Megľendelő źilomáĺnyába tartozó személyekáltal töfténő közzététele esetén az alźhbifeltételeket kell betäľtani:

a. Nyomtatott publikációk esetében:

i' A publikáció' absztľaktjában- vagy össze gzésében legalább egy mondat eľejéig
ismertetni kell, hogy a publikáció műszaki tártalmamiké"nt Lup..oiáat a vĺegľenäelfi
tevékenységéhez.

ii' A publikációban egy bekezdés eľejéig ismeftetni kell, hogy a publikációban közölt
eľedmények melyik, a Megľende\ó általťlnanszirozom tevéklnysą keľetében sziilettek
meg.

iii. Amennyiben a publikációban megjelenik valame Iy intézménv logója, akkor kĺjtelezően
fel kell tüntetni mellette a Megľendelő logóját is.iv' Amennyiben a publikáciőhoz diasoľral Jzemléltetett szóbeli előadás is kapcsolódik,
akkoľ a diasoľ elkészítése során alkalmazni kell ezen utasitás megfelelő előírásait is.v' A megjelent publikációt rnind nyomtatott, mind elektronikus ĺonnŹuan (,,pdť' flĺjlként)
el kell juttatni a Megľendelő képvisel őjéhez.

vi' A publikáció Megľendelł| részére áúađott elektľonikus változatánaka szövegtaľtalom
szerint indexelhetőnek kell lennie.

b. Szóbeli előadások:

i' Azelĺjadás során ismęľtetni kell, hogy azelőadás miĺszaki tartalmamiként kapcsolódik
a Megľendelő tevékeny ségéhez.

ii' Az eLóadás szövegébe bele łell foglalni, hogy az előadásban ismertetett eredmények
melyik, a Megrendelő által ťlnanszírozott tevékenység keretében születtek meg.iii' Amennyiben az e|oadó diasorral támasztja alá, száml-élteti előadását, akkor az előadźls
ciméttartalmaző dián fel kell tiintetni a Megrendelő logóját is.iv' Az előadást kísérő diasoľ záró diájaként, valy az elkosňňő diát mege li5ző dlánfel kell
tüntetni, hogy az előadásban ismertetett eľedmények melyik, a Megľende ló által
ťlnanszírozoľt tevékenység keretében születtek meg.

v' A szóbeli előadást kíséľó diasoľ elektronikus vźl|tozatát,,pdť' formátumban el kelljuttatni a publikáláshoz a Megrendelő képviselőjéhez.
27 '4 A Megrendelőhöz eljuttatott publikációs- és előadásanyagot katalogizźit fomában aMegľendelő az adattárálbannyilvántaľtja, és minden éľdeklődő ,żá^érruhołzáférhetővé teszi.

28. Jocl VITÁK npľnrzÉsľ
A Yállalkozó és a Megľendelő mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen táľgyalással,
békés úton rendezzéka közöttük esetlegesen-felmeľülő mindenfele vitátvafýne""t"lte.e.t.
Amennyiben a közvetlen tźrgyalások nem vezetnek eredményľe, Felek a Szekszárdi T<irvényszékkizáľólagos illetékességét kötik ki.

29 . Aĺx ĺĺĺvlłzaľnÓ ; ĺrc

Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszęr (SER) terepi soľos hálózatának kiépítése

A Vállalkoző kötelezettséget vállal arľa, hogy a szerzódés szerinti tevékenysége során ismeri ésbetaĄa a táłľ gyi szer ző dés végľehajtása során figyelembe veendő, hatályos jogszabályokat.
a szerzíídés teljesítése soľán betartja hatrílyos magyar nemzeti

A Vállalkoző vźilalja, bogy
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Sugáľvédelmi Ellenőľző Rendszer (SER) terep i soros hálózatának kiépítése

szabványokat, valamint a kiviteli teľvekben teľvęzőielőírásként szeľeplő szabványokat.

30. Vls MAroR

30'l A szerződő Felek mentesültek a felelősség alől,haa mulasztásuk oka elháríthatatlan külső ok(vis maior).

30'2 Vis maioľnak minősül minden olyan eset, amelyén egyik fel sem felelős, azaz az ad'ott fél
ésszerűen köľtiltekintő magataftásaellenéľe sem volt elŘôľĺilhető, és amely _ źr|tulábun,de nemkizfuólagosan _ a következő eseteket foglalja magálban: háború, 

"ll"nsege.Ledés, 
polgárháboru,

zendülés' foľľadalom, felkelés, teľľoľista 
"'"l.k-eny, országos, vagy iparági sztnĺjk]em bargő',impoľtkorlátozás, füldrengés, füldcsuszamlás, árviz'vagy árádá,s,1{*aÄy,käľantén vagy egyéb

természeti, illetve fizikai katasztróflák

30'3 A Felek kötelesek a vis maiornak minősülő köľülmények bekcivetke ztéről és megszűntéről amásik Felet késedelem nélkül íľásban tźłjékoztatniés a vis maior tényét igazolni.
30'4 Amennyiben a Vállalko ző a fentemlítettektől eltérő esetekben hivatkozik vis maioľ eseményľe,

azt aMegrendelővel jóvá kell hagyatnia.

30'5 Ebben az esetben a szęrződésben meghat ározott, a vis maioľ eseménnyel érintett hatĺľidő a vis
ma ioľ időtarÍamáva l meghosszabbod ik a Me gľendelő j óváhagyását koíetően'

3 1. MÚszłn ÁľłoÁs-Áľvľľrr,, I{AsZNÁLATľł vÉľnr,
A Vállalkozó a szerződés tárgyéú képező munkát tevékenységi naplóban jelenti készľe aMegrendelőnek a sikeľes üzembe helyezést követően.

3l.1 A készľe jelentés feltételei:
_ az érvényes kiviteli teľvnek és esetleges módosításainak megfelelő kivitelezés;_ a beépített anyagoknak, szerkezeteknek a szabványokban és tervekben előíľtak szeľinti

bizonylatolása a minőségügyi és köľnyezetvédelmi tervben meghatáľozott mélységben;_ a szabv źlnyokban előirt v izs gálatok bizony latai átadv a:_ a jegyzokĺinyv a munkaterĺilet Megrendelő részéľe toľténő visszaadásáľól;
- tevékenységi naplóbejegyzések másolata.

32. Asznnzolrs HłľÁlynł lÉľÉsr
Jelen szerzódés a mindkétFél źLttali cégszerii aláírástkövetően lép hatályba, amely egyben a szeruódéslétĘöttének napja is.

33. EcvÉľ npľonĺ,rpzńsBr
33'1 A Vállalkoző a szerződés keretében készült valamennyi dokumentumot magyaľ nyelven

szolgáltatja.

33'2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, többek kozött a Kbt. és végrehajtási
rendeletei, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadők.

33 '3 Abban az esetben, ha a jelen szerződés valamely ľendelkezése bármely ok miatt éľvénýelenlenne, i]'gy az nem éľinti a jelen szerzodés egyéb ľendelkezéseit, és Felek az éľvénýelen
ľendelkezést haladéktalanul kötelesek oly módoň éľvényes rendelkezéssel módosít ani, Lmelj
módosítás a Felek eredeti szerződés i akar atának leginkáb-b megfelel.

33'4 A Megľendelő a Kbt. 136. $ (1) bekezdése értelmében előíľja, hogy a Yállalkoző
a) nem ťlzethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével ĺisszefiiggésben olyan ktiltségeket'
amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k)'pont ka)-kb)älpontja szeľinti feĺtřtelekneŕ n"* megfelelőtáľsaság tekintetében meľülnek fel, és amelyek' u łárnulkoró adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtaľtama alatt tulajdonosi szeľke zetét a Megľendelő

Radioaklĺv Hulladĺákolĺat Íerelő xli
7031 Paks, Pt.:12, Hrsz.: BB03/!r
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szźImára megismerhetóvéteszi,és a Kbt. l43. $ (3) bekezdése szeľinti ügyletekľől a Megľendelőt
haladéktalanul értesíti.

33'5 A külfi'ldi adóilletőségiĺ Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
cy]9|ni, hogy az illetősége szeľinti adóhatóságt ől amagyar adóhatóság közvetlenül beszeľezhetaYállalkozőra vonatkozó adatokat az országokköztĺttil'ogsegély igén'bevétele nélkül'

33'6 A-Kbt' l35' $ (l) és (6) bekezdésben meghatározott feltételekaszerzodésnek akkor is ľészei, ha
a felek eľľől nem, vagy eltéľően állapodták meg.

33'7 Szerződó Felek a _ jelen szeľződésben rögzített, illetve a Felek képviselői, kapcsolattaľt ói általegymás ľendelkezésére bocsátott - személyes adatokat az Európai Paľlament ds a Tanács 2016.április 27 ' napján elfogadott - a terméšzetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében töľténő védelméről és az ilyen adatok szaűad áramlźlsáről, íulalnĺnt a95/46/EK
iľányelv hatályon kívül helyezéséről szőló _20161679. számtlrendeletének (GDPR) 6. cikk (l)
bekezdés Đ pontj_a alapján,jogos éľdekből, a Felek kĺizött létľej<ivő szetzódésteljesítése soľánfelmerülő kapcsolattaľtási célból kezelik. Felek kötelesek betaľtani a GDPR' a 20lL évi CXII.töľvény, valamint más vonatkozó jogszabályok adatvédelemmel, adatkezeléssel
kapcsolatos előírásait, és kijelentik' hogy 

-"jogrrubárlyoknak 
megfelelő belső adatvédelmi

szabéůyozással rendelkeznek, amelyet foýamatoňn ĺrissĺtenek. Szeľződő Felek kötelezettségetvállalnak aľľa, hogy a jelen szerződéjben męgnevezett képviselójüketlkapcsolattaľtójukat
tájékoztatják adataik másik Fél által töľténő kezelésének tényéľol,lrulamintiogaił.ol.

S ugárvéde lm i El\enőr ző Rendszęr teľepi soros háiózatának kiépítése

34. MrllnrLETEK
Az aláhbi mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlan részétképezik:

Miĺszaki leíľás

Kĺitbéľteľhes határidők

Vállalkozói díj részletezése, teljesíté si, számlázźlsi és kifizetési ütemezés
Az alvá,llalkozők, szakembeľek, az alkalmasságnál és értékelésnél bemutatott
szeľvezetek, személyek jegyzéke

Kiviteli teľvek jegyzéke

Az alábbi fi i g ge lékek a j e len szeľző dé s elv źiaszthatatlan r é szétképezik :
l. sz. fiiggelék: Téte|es árazott kĺiltségvetések

Paks,2020.9.9.'..9.] Ś ĺ ęIłs.ę :i,,.(., 2020. . #ú.r.q.qł r../ !

1. sz. melléklet:

2. sz. melléklet:

3. sz. melléklet:

4. sz. melléklet:

5. sz. melléklet:

35. ľ'Üccrl,Érnx

/l/u, rL(^M,
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l ĺll./Íĺix: 7 ĺ.* / 3 -| lj -23 Ą., 7 Ą\ / ąIs_05o
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