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VÁLLALKozłsĺsZERzŐDEs

amely egyrészről, mint Megľendelő (továbbiakban: Megľendelő)

Rövidített cégneve:

Székhelye:

Cé:gtregyzékszáma:

Adősztlma:

Statisztikai számj ele :

Képviseletében eljár:

Rendelési szćĺm:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kozhasznű Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft .

2040 Budaoľs, Puskás Tivadarutca 11.

13-09-1 16986

l 8680 1 88-2- I 3

1 86801 88-3 822-572-13
Dľ. Keľeki Ferenc ugyvezető igazgatő
P4008-2-10/18

másrészről, mint VállalkozĺÓ (továbbiakban: Vállalkozó)

Neve:

Neve

Rövidített cégneve:

Székhelye:

Cégtregyzékszáma:

Adőszźlma

Statisztikai számjele

Képviseletében eljáľ
Szerződés szźtm:

MECSEKÉRC Környezetvédelmi
Részvénytársaság

MECSEKÉRC Zrt.

7633 Pécs, Esztergár L. utca 19'
02-10-060233

r 1s63192-2-02

1 1 5 63 I 92-07 2t - I I 47 -02
Molnár J ános v ezérigazgatő

PSZ-01t2020

Zéúkoraen Mtĺködő

(a. tovĺ9liakban egyĹittes említésük ęsetén: Felek) kozĺtt az alulirott napon és helyen az alébbifeltételekkel jött léte:

1. Er,ŐzľĺÉľyrr
A püspökszilágyi Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló (a továbbiakban: RHFT) elsőbiztonsági elemzése.(20}0-2}O2) megállapította, ho-gy a tfuolő az užemęItetési és az intézményes
ellenőrzési időszak alattbiztonságos, uronbannéhény-száz évvel azutén_ elsősorban a szándékolatlanemberi behatolás hatásćrra - elképzelhetőek olyan események, melyek követkęztében a környezőlakosságot a jelenleg érvényes dóziskorlátnál nagyobb dózisterheiés érheti. Ennek elkeľĺiléséľe
társaságunk 2}}2-benbiztonságnövelő pľogramot ináitott, mely program több ütemből és azokon belültobb fazisból áll. Jelenleg a II. ĺiterrr 2. fázisźnak (az A-I es Á-u medencesorok hulladékainak
|e|dolsozása) megvalósítása zaj|ik. A II. titem 2. fázisitakvégrehajtásának részeként a medencesoroklefedését biztosító könnyíĺszerkezetes csarnok és tartozěkainäk építése ,Ąru. A hulladékokkitermelésére és feldolgozásáľa a jelen szerződés eľedményeként megvalósuló konténment
sugárvédelmi ellenőrző rendszerének kiépítését követően keľĺilhet majd sor.
A_szerzodés létrejötte érdekében Megľendelő, mint ajźn\atkéró aközbeszerzésekľől szólő 2015. éviCXLIII' törvény (a továbbiakban: Kbt.) ľendelkezéśei szeľint 2019.08.30 

"łpian 
az Elektronikus

Közbeszęrzési Rendszerben EKR0OO9497l2O19 számoneljárást megindító felhívás közzétételévelaKbt' második ľésze szerinti nyílt közbe szerzési eljáľást ĺnaĺtott. Ä Megľendelő eljárásb an hozottdöntése szeľint a nyeľtes ajźnlattevo a jelen szęrződésben megjelölt Vállalřozó lett.
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Konténment Susárvédęlmi Ellenőľző Rendszęrének (SER) kialakítása

A Felek rögzitik, hogy jelen szeľződésüket a fentiekben meghatźtrozott kozbeszerzési eljáľás

eredményeként, a közbeszeruési eljárásban közölt végleges feltételek, a szętződéstervezet és a
Vál 1 alkozó által b enyúj tott aj tnIat :artalrma sz eľi nt kötik me g.

2. AsznnzóoÉs ľÁncył
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) Konténment Sugáľvédelmi Ellenőrző
Rendszerének (SER) kialakítása

3. EI,vÉczBľDÓFELADAToK

A Vállakozónak a biztosított kiviteli teľvdokumentációk a\apjtn,le kell szźilitania és be kell építenie,

illetve üzemelnie a konténment és csarnoképület sugárvédelmi rendszerét (SER) az a|źhbiakban

foglaltak szeľint:

3.l Terv és dokumentáció készítés

3.1.1 Részletes megvalósítási munka-ütemteĺV készítése (feladatkód: 1.1.l.)

3.l.Ż oktatási teĺv készítése (feladatkód: 1.1 .2.)

3 .I .3 Kęzelési Utasítások Kézikonyvének készítése (feladatkód: 1 . l .3.)

3.1.4 Megvalósulási és átadási dokumentáció összeállítása (feladatkód: 1.1.4.)

3.2 Technológiai ľendszeľekkivitelezési munkák

3.2.1 Konténment sugárvédelmi el|ęnórzo ľendszer (SER) kiépítésének munkái (feladatkód:

t.2.1.)

Az e\végzendő munkák rész|ętezését a Feladatlęírás (2. sz. melléklet) és a 4. sz. melléklet szeľinti

kiviteli tervdokumentációk taftalmazzétk.

4. Trr,ĺnsÍľÉsl HATÁRIDŐ

A szérzódés teljesítésének kezdési ideje:'a szeľződés hatátyba lépését kiivető első munkanap

A szęrz(5đésben foglalt feladatok műszaki teljesítési határideje: a szeĺzőđés hatályba lépését

követő 180 munkanap.

5. VÁr,r,łr,rozőĺlÍĺ

5. 1 Avźilalkozói díj teljes összege (az I . sztlm'6, ,,Y túIalkozói díj ľészletezése, teljesítési, számltnási

és kifizetési ütemezés'' címiĺ męlléklet ,,A szetzođés teljes összege a szęrzođés teljes

idotartamtĺra'' összesítő szerint) :

188 157 860, Ft + źfa:238 960 482,Ft,,

azaz; száznyolcvannyolcmillió _ szttzötvęnhétęzęr _ nyolcsztzhatvan forint t áfa :
kęttősztnharmincnyolcmillió - kilenc százhaíĺaĺezer - négyszźznyolcvankettĺĺ forint.

A fenti szerződéses áľ maximált ér, ame|y a Felek megállapodäsán alapul és amely fedezetet nýjt a
YálLalkoző valamennyi' a teljesítés soľán felmeľülő koltségére és hasznára, abefejezési határidőre

prognosztizźlva,

5.2 AzelszźĺmoĘásrészszźtmlákés végsztĺmlabenýjtásávaltoľténik. A2dbrészszźtm|a és 1db
v é gszźtmláń állítható ki.

5.3 Arészsztlm|abefogadtlsa _ a teljesítésigazolás melléklettel_ nem minősül előzetes átadásnak.
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6. FrzrľÉsI rnĺ,ľÉrrr,rx, szÁnĺlÁzÁs

6.I Aszámlákat2 pld-bunkell benýjtani a Radioaktív Hulladékokat KęzelóKozhasznú Nonproťrt
Kft. címére (7031 Paks,Pf. L2., Hrsz' 8803/2).

A szerződés és a kifizetések pénzneme magyaľ forint (HUF). A szerzőđés pénzügyi fedezetét a
Megľendelő a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból (a továbbiakban: rNÉł; bižiosída.

6.2 A számlákat a Megrendelő _ a Kbt. 135. $ (1), (6) (11) bekezdései, továbbá a Polgári
Törvénykönyvľől sző|ő 2013. évi V. torvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. $ (1) _i2)
bekezdése szerint _átutalással egyenlíti ki a Magyaľ Áilamkincstáľ Szekszáľdi ľĺ6tiĺneí
vezetett 10046003-00286356-00000017 szám'Ú számlajáről a Vállalkozó Erstę BanŘ zrt.
B anknál v ezetett 1 l 99 64 I 3 -06 0 6 8 6 0 8 - 1 0 0 0 00 0 1 szátmil szźmlájár a.

6.3 A szäm|ékhatfuidőn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy a számla megfelel az tútalénos
forgalmi adóról szőlő 2OO7 . évi CXXVII' törvény 169. $-ábän foglalt feltétěleknek, továbbá a
Yállalkoző felttinteti a rendelési, a TESZOR sztĺmot, csatolja a teljésítési gazolőjegyzőkönyvet.

6.4 A számlćtk benýjtásának alapjául szolgá,lő elszámolást, a teljesítésigazolást is az általános
forgalmi adóról szólő 2007. évi CXXVII. tĺirvény előírásainak megfe1eřően kell elkészíteni.

6.5 Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, űgy a hatályos Ptk. 6:155. $ szeľinti
késedelmi kamat ťlzetésére köteles, valamint aYźilatkozó abehajtási költségátalányrći szőlő
2016. évi IX. törvény alapjána kövętelése behajtásával kapcsolatos Ĺoltségei ťeáezetéĺíl negyven
eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedęlem kezđőnapjáň é*ény., - hiva:talos
deviza-középárfolyama atapján meghatźrozott foľintösszegre (behajtäsi koltségátalány) tarthat
igényt. A késedelmi kamat Íizetési kötelezettség kezdo idđpontja aź ęsedékessěget Lońtő nap.
A késedelmi kamatot a kamattęrhelő levél kézhezvételét követtí 15 napon belül řell teljesíteni.

6.6 Felęk megállapodnak, hogy a Kbt' 136. $ (1) bekezdése éľtelmében a Vállalkozó
a) nem Íizethet, illetve szćtmolhat ęl a szerződés teljesítésével cisszefi'iggésben olyan

költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekęzdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tękintetébęn merülnek fel, és amelyek a
Megrendelő adóköteles jövędelmének csökkentéséľe alkalmasak;

b) a szęrződés teljesítésének teljes idől,rrtamaalatt tulajdonosi szerkezętét aMegľendelő
számfua megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti tigyletekrol a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6.7 A kiiWldi adóilletőségĺí Vátlalkozó köteles ą szerződéshez ąrra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szeľinti adóhatóságtóĺ a mag,,ar adóhatóság közvetleniil beszerezhet
ą nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az orszógok közöttijogs"gély ęenybevétele nélkül.

Konténment Sueárvédelmi Ellenőrző Ręndszerének (SER) kialakítása

6.8 A Megľendelő a Kbt. 135. $ (8) bekezdése alapján, legfeljebb nęttó 56.000.000,- Ft, azaz nettő
ötvenhatmillió forint összegiĺ előleget biztosít. A VźůIalkoző a szerzőđés hatálybalépését ktjvető
15 napon belül Megrendelőnek irźsban, előleg bekérő levél megküldésével jelezheti az
e|i5le gťlzetésre vonatko ző igény ét. A Megľendelo az éľtesítéstől szämított 5 napon belül jelezheti
az előleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányábaĺ az előleg-igénylést a Megrendelő
részéről elfogadottnak kell tekinteni. Megľendelő az előlegbekéľő levél kézhezvételét követő
legkésőbb 10 napon belül átutalja az előleg összegét azzal,hogy az előleg tlíÍaláséLnak feltétele
az igényelt előleg összegével megegyező osszegľől szóló ęlőle g visszafizetési biztosíték
megfelelő formában és taftalommal torténő rendelkęzésrę bocsátása. A Vállalkoző a kiÍizetett
előleg ĺisszegéről a mindenkoľ hatályos jogszabályi előíľásoknak megfelelően haladéktalanul
koteles előle gszämlát kiállítani (az előlegs zámla teljesítési időpontja az e|őleg összegének a
Vállalkozó bankszämláján történő jőváirásźnak a napja) és azt a Megrendelő részérę

-'<

megküldeni
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Konténment Susárvédęlmí Ellenőrző Rendszerének (SER) kialakítása

6.9 A Vállalkozó benýjtott részszámlákösszegét köteles az második részszźmlźtól kezdően minden
részszźtmltlből aÉszszźmla ellenértékének min. S}oÁ-nyi mértékében a 6.8. pont szerinti előleg
mértékéig csökkenteni úgy, hogy az előleget fel kell haszná|ni (be kell szźtmitaní az esedékes

számlákba).

6.10 A Kbt. 135. s (8) bekezdése szeľinti előleg kifizetésénęk feltétele az előlreg visszafizetésére
vonatkozó biztosíték nyújtása a Megrende\ó Észérę. A biztosíték az egyéb kozbeszerzési
dokumentumban előírt formában és tartalommal teljesíthető. A biztosítékot az e\óleg bekérő

levél benyúj tásttval egyidejíĺleg kell rendelkezésľe bocsátani' oly módon, hogy az a fóIotti
ľenđelkezés joga a Megrenđelőnek ettől az időponttól kezdődőeĺ az előIeggel való elszámolás
biztosítoff legyen, a kozbeszeľzési dokumentumokban részletezętt formában és tartalommal.

7,7

Er,szÁnĺoĺ,Ás

Az e|számolás általános szabá|yai

A teljesítés i, szám|ázźłsi és kiÍizetési ĺitemezés a vállalko zási szerződés 1 . sz. melléklete.

A szźlmla csak abban az esetben nffitható be, ha az azoŁ'hoz rogzitett valamennyi feladat

mtĺszaki :artalmtĺnak teljesítése a Megrendeló źitaljegyzőkönyvL\eg igazolt, és a 7 .2-7 .3

pontban meghatŕrozott, az elszámolás a|apjátképező dokumentumok és adatok feltöltése

megttirtént a Megrende|o źital tizemeltetett, a Beľuházási Teljesítésigazolási Modulba (a

továbbiakban: BTM).

Az elvégzett teljesítésekľőlminden esętben teljesítésigazo1'ó jegyzőkönyvet kell felvenni.
A teljesítésigazo|ő jegyzĺĺkönyv felvétęlét mege\őzo ellenőľzésen a Megrendęlő értesítése

alapjćn a KNPA Kezelőjének képvisetője is részt vehet. A teljesítésigazoló
jegyzőkönyvekben _ hivatkozva a szętz<ĺdés megfelelő pontjáľa _ ismęľtetni kell az

e|végzettmunkát, és éľtékelni kell annak minőségét is.

A teljesítés igazo\ő jegyzőkonyv képezi a szćĺm|akiállításának a|ap1ttt és annak mellékletét.
A Vállalkozó a teljesítés iĺlőpontjáľől a teljesítés, szerződésben szabźiyozott hatáľidejét
mege|ozó hónap 19-ig kiértesíti a Megrendelőt. Kiértesítés alapjtn a Megrendelő kíbliz;i a

telj esítésigazolás időpond át.

Teljesítésigazolásra csak az a munka ajźĺnlhatő fel, amelynek elvégzését a
teljesítésigazolás időpondát megelőzőęn_ a Megľendelő vagy a nevében el1ärő szervezet
leellenőľzött és leszignált.

A MegrendęIo által a teljesítésigazolőjegyzőkönyvben elfogadott ľészteljesítések nem

mentesítik a Vállalkoz őt azonkötelezettségei és felelősségei alól, hogy a munkát végleges

átvételig fenntartsa, otta|mazza, karbantartsa, a szerzódésben vállalt kötelezettségeit

maradéktalanul telj esítse.

A Megľendelő kijelenti, hogy a YáIlalkoző źůtal teljesített részfeladatokból következő
állagmegóvási és őrzési fęladatokat nem veszi át, azkiztnőlagosan aYéilalkozó feladata

a végleges teljesítésig.

A Yźila\koző h'lzttrőIag a Megrendelő ęlőzetes hozzájźłruIása esetén jogosult

előteljesítésre.

Amennyiben a Vállalkozó teljesítésigazolással nem igazolt munkaľészre is számlát állít ki
Megľendelő j ogosult a számlát vis szakiildeni.

7 .I,I

7.r.2

7.r.3

7.1.4

7.r.5

7 .r.6

7.1.7

7 .1.8

7.r.9

7.Ż A tevékenységek e|szźlmoltsa

Az źúa|ánydíjas tevékenységek végrehajtását és Megrendelői elfogadását követően Yźůlalkoző tital
elszámolhatő az I. sz. melléklet szerinti vállalkozói díj.

Az althbi 7.2.I-7.Ż.2 pontok az egyes egységdíjakhoz tartoző munkák elszámolási rendjét, ill. a

p énzigy i ki fi zet é s ütęmezé s ét l'artallmazzátk.

\
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Konténment SusárvéđelmiEllęnĺórző Rendszerénęk íSER) kialakítása

7.2.1 Dokumenfumegységdíjútételekelszámolása
Megrendelő 7 munkanapon belül lefolýatja a Vállalkoző źital mennyiségi teljesítésre a BTM
rendszeľben benyújtott elektronikus dokumentum elóbirálatéú, melynek_ tfugya a leszállított
dokumentum teljeskoniségének, funkcionalitásnak és ťormai követelményeknek való
megfelelőségének vizsgéůata. Megľendelő az előbiráIat alapján dönt az adott tétól mennyiségi
teljesítésre történő befogadásáról. A megrendelői elfogadás esetén a Yáltalkozó a dokumentacĺot a
meghatározott példányszámban |eszźĺIlitja, és a mennyiségi teljesítés elszámolható. Mennyiségi
teljesítéskoľ a vonatkoző dijtétel vállalkozói dijának 65%o-aszámolható el.
Abban az esetben, ha a megrendelői előbitá,Iat 7 munkanapon belül nem történik meg, a mennyiségi
telj esítés elfogadottnak minősül.
A Megrendelő a mennyiségi teljesítést követő 10 munkanapon belül lefolýatja a Yćłllalkoző á|tal
étadott dokumentum szakmai (taľtalmi) biréiatát, amely a Migrendető és aź álĺala felkért szakértők
bevonásával töľténik. Ennek soľán észrevételek a szerződésben megadott műszaki taľtalom keľetében,
a minőségľe vonatkozóan és érdemileg tehetők. A bírálatok bekéiése, rendszerezése, továbbít źrsa, á
biréiati emlékeztető elkészítése a Megrendelő feladata. Abban az esetben, ha Megrendęlőn kíńľ
okokból nem lehetséges a dokumerftáciő 10 munkanapon belüli biráiata,úgy Megľeňdelő jogában álla 

'birálati időt egy alkalommal 5 munkanappal meghosszabbítani. Eňĺĺl lrĺegrendáď íľásban
tájékoztatjaYáIlalkozőt még az első 10 munkanapos nátaĺĺo lejěrta előtt. Abban az esętben, ha a
megrendelői biréiat a hatándő |ejálttáig nem történik meg, a Vállalkozó jogosult az ađott
dokumentumot észrevételęk nélktil elfogadottnak tekintęni, és minĺĺségi teljesítésráběnyujtani.
A biréúatről készült ęmlékeztętőben foglaltakkal kapcsolatos észľęvétęleket _ ha a Megrendelő
másként nem rendelkęzik _ a Yét|lalkozó 10 munkanapon belül köteles végrehajtani. A gĺrälut ő|
készitett emlékeztetőt a javítások visszaigazolásćtval a Yźůlalkozó a minőségl teljäsítésként átadott,
javított (végleges) vźitozathoz Íiiggelékeként köteles csatolni. A javított dokuňręntációt a Megrendeló
7 munkanapon belül visszaellenőrzi.
A megrendelői elfogadás esetén a Yétltalkozó a dokumentációt a meghatćĺrozott péIdányszámban
|eszźilitja, és a minőségi teljesítés elszámolható. Abban az esetben, ha a áokumentáció n"--f"l.l 

^.ga koľábbi birálat szeľinti kövętelményeknek, a Megľendelő nem fogadja azt el, és egyeztetéj
kezdeményez. Minőségi teljesítéskor a vonatkozó díjtétel véůIa:lkozói_ dijénak fennma'aäó 35%o-a
számolható el.

A minőség- és környezetvédelmi terv jőváhagyása a 13.3 pontban meghatározott módon történik és a
jóváhagyást kovető teljesítési időszakban számolható el.

7.2.2 Rendszeregységdíjútételekelszámolása
Megrendelő a rendszer elszámolási egységű feladatoknál a teljesítési és számlázźsi ütemtervhez
igazított ľész és egy darab végszttm\a benffitását engedélyeziYáIlalkoző részérę.
Arész-szětmlák benyujtásźtval a vonatkozó teljes vállalkozői dij maximum 91oÁ-aszámolható el.:
Avál|alkozói díj fennmaradó SoÁ-źlnak ęlszámolását Megľendelő a szerződésvégteljesíté séhezköti, az
alábbi feltételekkel:

A végleges tizembe helyezési munkaprogram (ÜHMP) sikeres végrehajtásának jegyzőkönyve
azon rendszeręI<nél, ahol a műszaki źúađéLs-átvétel megkezdéséhez ľendszerszintíĺ tizembę
helyezés végrehajtása szükséges.
A sikeres mĹĺszaki źItadźB-źItvételi eljáľás végrehajtása, beleértve ahićnypőtlások elvégzését is.
A megvalósult állapotot tartalmazó kiviteli tervđokumentáció megrendelő ľészéľe tĺĺrténő
źúađása és a dokumentációk megfelelősé gérőlkiállitott minőség eileđőľi ny1latkozatcsatolása.

Az egyes ľész-, és végteljesítésekhez tartoző mennyiségi és minőségi megfelelőséget igazoló
dokumentációkat az elektronikus teljesítésigazolási portálľa (BTM) is ľel titt tĺ'lteni.

7.3 A végszám|abeny(Ątásának feltételei

A szerződés teljesítése során beszerzett és Megľendelő részére átadott eszkozök, az iĄonnan
l étľehozott mutár gy ak, szerkezetek' rendszeľek b eár azott összefo glal ő j egyzékének átadása

Atadási dokumentáció szolgáltatása, annak

,-<
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(piľos cęruzás tervek) átadása a megfelelőségéľől kiállított Mtĺszaki ellenőľi ny1|atkozat
beszerzéséve1.
A jegyzőkönyv a munkaterület Megľendelő részére történő visszaadásáról.

A Jitállási idejére szolő biztosíték megfelelő formában és tartalommal töľténő átadása a

Megrendelő részére.

8. AľĺrcnanDELő NEvÉBEN ELJÁRÓ sZERvEzETEK

Aszerzođéshez kapcsolódó generáltervezoitevékenységet a Megrendelő bęszerzési eljárása keľetében
kiválasztott társaság, illetve személy végzi. A szerzőđéshez kapcsolódó minőség ellenőľzési
tevékenységet Megrendelő látja el.

8.1 Generáltervezés

A Megrenđelő nevében eljárő generáltervező szervezet - egyebek mellett - az alźłbbi tevékenységeket

végzi:

tervezési és megvalósulási genplán vezetése;
a Yźilalkozók által készített dokumentumok azonosítása' dokumęntáciő egységes jelÖlési

kódrendsze r adatbźzistnak vezetése ;
a rendszeľek megvalósulási tervdokumentációjának ęlkészítése a Vállalkozó tital ćúađott, a

megvalósult állapotot :artalrmaző kiviteli tervek alapjtn;
Tewęzői művezętés.

8.2 Minőségiellenorzés

A Megrendelő minőségi ęllenőrzés t v égzo szervezetének:

munkák napi szinttĺ fi gyelemmel kíséľése;
hulladék- és bontott anyagok (bontott anyagok, kábelęk, szerelvények), elszállításának és

ny I|v tntarttts ának e 1l enőrzé s e ;

a helyszíni munkavégzés tęrĺiletén a munka és tiĺzvédelmi feltételęk betartásának, valamint a

tisztaság és a ręnd Í'enntartásának ellenőľzése;
múszaki szemlék, bejáľások, miĺszaki átadás-átvételek szqvezése és bonyolítása,
j egyzőkönyvek elkészítése;
a Megrendelő érvényes,vonatkoző szabźúyzatai, utasításai betartásának ellenőľzése;

azizęmbę helyezés feltételeinek biztosítása, azizembe helyezés végrehajtásának ellenőrzése;
közreműködés a birtokbaadás és birtokbavételi eljárásokban;
a Yttllakoző źital készített dokumentációk (oľganizźrciős terv, ütemterv, megvalósulási
dokumentáció) véleményezése;
enge délly ezési é s létesítési tevékenység nyomon követés e ;

aberuht,zé,s (megvalósítás) soľán kelętkezett adatok, és az adatok bevitelénęk ellenőrzése;

közremíĺködés a hatósági engedélyek beszerzése soľán.

8.3 A Vállalkozőnak a fďladatai elvégzése során biztosítania kell a lehetőséget, a feltételeket és

szakemberei kozremúködését szęrzodésének teljes időtartalma alatt, hogy a Megrendelő
nevében e|jár ó szervezetę i a tevékenysé geiket vé grehaj thassák.

9. AMncnBľDELŐELLEľónzÉsrĺocł

9.1 Ytitalkoző lehetővé teszi a Megľendelőnek és/vagy a Meghatalmazottjźnak saját teľületén a
munkavégzés folyamán a megbizhatósági, ttrgyi és személyi követelmények ellenőľzését.
Yálla|koző biztosítja annak lehetőségét, hogy a Megľendelő a munka menetét folyamatában, az
erľe kijelolt képviselője útján figyelemmel kísérhesse.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésénęk időtar1ama alatt a KNPA Kezelő
képviselője jogosult a teljesítések szeľződésszenĺségének ellenőrzésére, amely magäban foglalja
a helyszíni vizsgálatok, adatszolgáltatások bekéľésének, a szerződéssęl kapcsolatos

9.Ż
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okmányokba,valamint az alvállalkozői szerződésekbe való betekintés lehetőségét is.

9 '3 Yéůl'alkoző tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogo sult a szerzódés teljesítésével kapcsolatosan,
aYállalkozó minőségiigyi és környezetvédelmi iervében foglaltak megvalósulását ellenőrizni
(minőség- és környezetfelügyeleti tevékenység).

9'4 A Megrendelő jogosult annak ellenőrzéséľe, hogy aYáilalkozó, illetve az alvállalkozői csak az
alkalmazásukbanáilő munkaerőt fog\alkoztatjtlŘahelyszíni munkavégzés során.

1 0. A VÁl,ĺ,łr,ro zo ri)rtĺĺ,zETTsÉGEI

l0.1 Vállalkozónak a tźltgyi munka e|látáséra elvégzésére vonatkozóan , a szeruódés időtartalmára a
Megľendelő által kiadott éľvényes, beszá|litőiminősítéssel kell ľendelkeznie. A Vállalkoz ő źital
a szeruődés aláirásźú követően benyújtott minőség- és kornyezetvédelmi teľvet a Megrendelői
észrevételek Íigyelembe vételével véglegesítenie kell, melyót a munkavég zés megkezäése előtt
Megľendelővel jóváhagyatni sztikséges. A jőváhagyott minőség- és kořryezetvédęlmi tew amunka megkezdésének ťeltétele. A beszállítóí minősítés] valamint a minőség- és
környezetvédelmi terwel szemben támasztottMegrendelői kovetelményeket a jelen vállalřozási
szęrződést megalapoző közbeszęrzési elj áľás dokumentá ciőj a tartalmažza.

I0'2 A Vállalkozó fő kotelezettsége kiterjed a szerződéses teljesítés szal<ĺnai, az adott ťeladatľa
vonatkozó, a szęrződésben meghatározottfeltételeknek valđmegfelelőségére és a megfelelőség
igazolásźtra, a megjelölt célra való alkalmasságľa, illetőleg a u{atźridőrň,ĺrterrő maľadéktalan
teljesítésľe.

10'3 A Vállalkozó kĺjteles a Megrendelőt minden olyan köľülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a vá.Jlaľkozás eľedményességét és minőség ét vagy időľe való elvégzését veszélyezteti',
vagy gátolja. Az értesités elmulasztásébőIeredő kárért aYá|la\kozó felelős.

10'4 A Vállalkoző biztositja a jelen szęrzódés kerętében végzett munkákon dolgozó valamennyi
munkavállalójának és alvállalkozőinakirźnyitásźú,koordinálását és ellenőrzését.

l0'5 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy atfugyi szerződés teljesítéséhez a teljesítés teljes idótartama
alatt rendelkezik a 3. pontban felsorolt tevékenységekľe vonatkozőan iz ęlőirtťepesítésekkel,
engedélyekkel és minősítéssel.

10.6 Yéilalkoző köteles a jelen szęrződés teljesítésének ideje alattrészt venni a Megrendęlő áIta|
kezdeményezett koordinációs éľtekezleteken, továbbá a szal<hatőságok, hatoságok źůtal
kezdeményęzett _ a tźrgyi szerződéses teljesítéssel kapcsolatos _ lronźlnĺciókon,-helyszini
szemléken.

I0.7 Yźůlalkoző köteles a terveket és dokumentumokat a mindenkor hatćiyban lévő magyar
normatíváknak' szabvélnyoknak, miĺszaki feltételeknek, az 1llętékes hatósági előírásokřäk,
szab á|y zatoknak é s nęmzetkó zi gyakorlatnak me g fe le lő en ké szíteni.

10.8 A Vállalkozó köteles avétllalkozás során hiányként felmeľiilő beszerczhető adatokat beszerezni,
azzal a kitétellel, hogy ez nem mentesíti a Megrendelőt a szęrződésben rögzített közbensó
adatszolgźitatási kötelezettsége alól.

10.9 A Vállalkozó köteles minden olyan adatot, információt a Megľendelővel egyeztetni, amely a
teljesítési terjedelembe tartoző dokumentumok alapvető kövětkeztetéseit, megátlapitźtsait és
eredményességét befolyásolj ák.

10.l0A Yállalkoző köteles megadni azon személyek listáját a szükséges adatokkal, akik számára a
szeruődés teljesítésével osszefiiggésben hozzáf&ést igényel a Megľendelő BTM infoľmációs
ľendszeréhez. A lista felülvizsgálatátaYźitalkozónak ěvente el kelivégeznie.

10.11A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szeľződéssel kapcsolatban a Megľendelőnél üzemelő

.<
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projektkövetési rendszerhasználatélhoz szükséges elektľonikus adatszolgáltatást teljesítenie kell.
Az adatszolrgź,Jtatźĺńoz szükséges segédleteket (tth|ttzat kitöltési útmutató, felhasználói
kézikönyv, stb.) a Megrendelő biztosítja aYćilralkoző részére.

IO.12 A 9.2 pontban foglalt megrendelői jogosultságľa tekintettel a Válla|koző a KNPA Kezelő
ellenőľzéséhez sziikséges minden adatot, infoľmációt köteles megadni, az egyittmĺĺkodési
kötelezettségből adódó afl az ellenőrzést köteles trĺrni, és annak eredményes lefolytatását

e1ősegíteni.

10.13 Amennyiben a Megrendelő a Vállalkoző részéľe szerzőijogvédelem alá eső dokumentumokat

biztosít, tĘy aYźńlalkoző kötelezettsége, hogy azok felhasznźićĺsa előtt - a szeruőijogľól szóló
torvény érte|mében _ a köte\ezo engedélyeket beszerezze, az esetleges effe iľányuló

szerződéseket megkosse. Szęrzői jogvédelem alá tartoző dokumentáció átadása előtt

M e grendel ő írásb eli ttý éko ztattst nýj t Y éůlra|ko ző r é szér e.

10.14 A Yźtir|alkoző tudomásul veszi, hogy a megvalósításra vonatkoző muĺkźtkat csak a Megľendelő

él|tai- jovźhagyott kiviteli tervekben foglaltak alapján lehet megkezdeni, illetve végezni.

10.15Vállalkozó koteles a Megľendelő által biztosított kiviteli terveket äwĺzsgá|ni. Yći|alkoző a
jóváhagyott kiviteli tervtől való eltéľést köteles a Megľendelővel és az amak nevében e|jttrćl

szervezetekkel egyeztetni, és a munkát az egyeztetett módon folytatni.

l0.16 Vá|lalkozó a munk ő,kat a saját eszkőzeivel ktiteles végrehajtani. Amennyiben a munkavégzéshez

iý eszkozbeszeľzése válik szükségessé, azokbęszerzése is a Vállalkozó feladata'

|).I7YtůIa|koző az érvényes tervdokumentációkból köteles 1-1 pldł naprakész tiIapotban a

munkavégzés helyszínén taftaĺ| a Megľende\o szćtmtra a mindenkori hozztférés lehetőségét

biztosítani, és gondoskodnia kell arról, hogy érvénýelen teľvek, dokumentumok a munkavégzés

helyszínén csak erľe vonatkozó egyértelmű jelöléssel ellátva legyenek.

10.l8A Y[Ila|koző köteles a tevékenysége során a hatósági engedélyekben és a kapcsolódó

szakhatóság í hozzájáruIásokban Íbglaltakat bętaľtani.

10.19A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a helyszíni munkavégzéshez szállítást és

széllást nem biztosít.

10.20 A YtiIa|kozo a helyszíni munkavégzés ideje alatt koteles tevékenységi naplót vezetni, melýe a
YtiIa|koző, illetve a Megľendelő meghata|mazott képviselői és minőség ellenőľei tehetnek

bejegyzést.

IO.2lA bęszeľzések esętében aYćt|lalkozó köteles a minőségügyi és környezetvédelmi tervének

me gfelelőe ĺ a b eszźńIítókat ellenőrizni.

10.22 AVállalkozó a munkavégzés során \<lzźlrőIag jogtlszta szoftvereket alkalmazhat.

Io.23 AYźłIla\koző a munkavégzés soľán _ a sziikséges mértékben _ köteles egyĹittmiĺködni, illetve
kapc so latot tartani a minősé g ellenőrrel, geneľálterv ezőv ęI.

IO.24 A Yéiira|koző kötęles és jogosult a Megrendelő BTM információs rendszeľében tárolt,

szeľződéses feladatainak el|tiásához szükséges információkat használni. Más adatbázisok
hasznźĺ|atźĺt' illetve létrehozását, a Megľendelő nem támogatja. Amennyiben a Vállalkozőnak a

szerződéses feladatainak teljesítéséhez o|yan információkra van szüksége, amelyek nem

találhatók meg a Megrendelő BTM ľendszeľében' akkor aYźůlalkozó azt jogosult kiilső fonásból

beszęľezni. Az igy beszeľzett információkat azonban még a felhaszĺtůtlsuk előtt köteles a

Yźůlalkoző a BTM rendszerbę betöltetni.

IO.25 AYźĺ|lalkoző a helyszíni munkavégzés soľán folyamatosan köteles biztosítani a munka felelős

irźnyitástn (munkavezetők), a folyamatos és hatékony munkavégzéshez szükséges létszámot és

erőforrásokat, valamint azt,hogy az ďrvźilralkozók egymással összhangban a lęhętő legnagyobb
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hatékonysággal dolgozhassanak.

l 0.26 Megľendelő értesítése a megbeszélésekről:

A Vállalkozó ktjteles a szerződés teljesítésével osszeftig gó mindazon szakmai megbeszélések
helyéľől, időpontjáról és témájáról e-mailben étesíteni a Megrendelő meg-hatalmazott
képviselőit, amelyeket nem csak a saját, éslvagy atvál|alkozőjaíunkatársaĺn-ak egyioejĺ
r észv éte|év et szerv ęz.
Az értesítési kötelezettség csak akkoľ tekinthető teljesítettnek, ha a Megľendelő visszaigazolja
az elkiildött értesítést.
Amennyiben a Megrendelő a megbeszélés napját mege|őzó nap reggel 8:00-ig nem juttada ela feladóhoz visszaigazoláséú, akkor a feladó ktiteles a tvĺąľeňä'előt telefonon kereśzml
értes íteni a me gb eszélés helyéről, időpontj áľól és témáj áról.
A fenti értesítési kötelezettség nem vonatkozik az alvállalkozők áirtal szervezettegymáskozti
szakmai megbeszélésekre.
Az értesítési kotelezettséget a Vállalkozőnak szerepeltetnie kell az alvéila|kozői
szerződéseiben is.

I0'27 A Vállalkozónak viselnie ketl annakjogkĺivetkezményét,amely a Megľendeli5 áItatszolgáltatott
tervdokumentáciő olyan hiányosságából adódik, melýet VállalĹozinak a tőle elvárható šzakmai
gondosság mellett, kellő köľültekintés esetén észielnie kellett volna, vagy észlelte, de a
szęrződéskötést megelozően lefolytatott kozbeszerzési eljárás során kiegesz itő tájékoztatáls
kérés keretében nem jelezte.

10'28 A Yźůlalkoző szavatol azért,hogy a szęrzódés tźrgyźúképezi5munkát a megvalósítás ideje alatt
érvényben lévó hazai normatíváknak, műszaki előíľásoknak, szabványäl<nak, az ilietékes
hatóságok követelményeinek és szabtúyzatainak megfelelően lrulo.ĺtju.rr.g. n"turtj a ahatősági
engedélyekben és a kiviteli tervekben előírt miĺszaki és minőšégi pJraméteľekei,
követelményeket.

10.29Yá|lalkozőbiztosítja a tevékenységi naplókhozvalő folyamatos hozzáférést.

10.30A Yźilakoző kötęles együttműködni a ''A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló
kapacitás-felsz.abadités, biztonságnövelés következő ütemének végľehajtásíhoz szĺikséges
csarnok, konténment és kapcsolódó infľastruktura kialakítása', tárg\rű sžerződés teljesíté"sét
végző kivitelezővel a gázmérő rendszer telepítése és betizemelése kaiósán.

11. A MncRpľnrr,ó rÖľnr,nznrľsÉcnĺ

l1'1 A Megrendelő köteles állást foglalni, ill. érdemben vźiasztadni a Yállalkozómegkereséséľe 3
munkanapon belül a munkavégzés szempontjából szúkséges azon kérdésekben, amelyek a jelen
szerződés teljesítése során felmenilnek.

Il.2 A Megrendelő feladata a szętz(idésben rĺĺgzített Íizetési kötelezettségek teljesítése.

1 1.3 A Megľendelcí feladata a saját és képviseletében eljáľó szervezetei kĺizĺĺtti kooľdináció.

ll'4 AMegrendelő fęladataaYállalkoző élltalelkészített dokumentációkkal kapcsolatosan felmerĹilő
kérdések érdemi megválaszo7ása, a dokumentációk bíľálata és jóváhagyá;.

1l'5 A Megrendelő feladata aYá\lalkoző által igényelt személyek részérehozzáféréstbiztosítani aBTM rendszerbentáro|t, a szerződéses feladatok elvégzéséiez sztikséges információkhoz.

12. EuÁn'(s A MUNKAvÉczÉs soRÁN

l2.I Munkavégzés sajátos korülményei:

Yállalkoző tudomásul veszi és munkavégzésével igazodik ahhoz, hogy a munkavégzés

/'--
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tizemelő létesítmény mellętt történik, és a szerződés teljesítése során az üzemviteli
tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó kezelési, karbantartási munkák, tovźbbá a
csarnoképtilet és a konténment kivitelezési munkái akadályozhatjék a folyamatos

munkavégzésben. A kivitelezési munkákat fenti okból akadźiyoző tevékenységekó| azt

megelőzően minimum 3 nappal, Megrendelő értesíti Yźilakozőt Amennyiben Megľendelő a

fent megadott minimum 3 napos határiđőt elmulasztja, abban az esetben az ebből eredő

esetleges késedelmes teljesítésekért a Vállalkozó nem vonható felelősségľe.

Amennyiben a Megrendelőnek felróható okból a kivitelezést akadályoző tevékenységek, vagy
események a szerzódéses feladatok e|végzésére biztosított napttti napok tekintetében a t0 Yo-

ot nem érik el, Vállalkozó erre való hivatkozással többlet koltséget, díjat és káľtérítési igéný
nem érvényesíthet. A kivitelezést akadályozó tevékenységnek vagy eseménynek a fel
műszakot (6 ćľttt) meghaladó időtartam minősül'
A munka-, és felvonulási teľĹilet feletti rendelkezési jogot Vállalkozó gyakoľolja.

Megľendelĺĺ Y ź/r|a|koző tészére a munkavég zéshęz felvonulási teriiletet biztosít.

IŻ.2 A munkavégzés feltételeire vonatkozó előírások

A terepi mrĺlkavégzés helyszínén a Vállalko ző fę|adata a munkavégzés valamennyi _ Megrendęlő által

nem biztosított _ feltételének, és a sziikséges gépeknek és berendezéseknek a biztosítása.

I2.3 A munkavállalók szahképzettségére vonatkozó előírások

A Vállalkozó köteles kizźrőlag hozzáértó, az adott munkáľa előírt szakképzettséggel ľendelkező
munkaerőt alka|mazni a szerződés szerinti munkák elvégzéséhez. AYáIlaIkoző az tůtala a|ka|mazott

személyzet és munkaeľő vonatkozásźban köteles betartani és végľehajtani a mindenkori éľvényes

munkaj o gi, munkavédęlmi és e gészs égtigyi szabályokat.

I2.4 Munka- és tűzvédelmi kovętęlmények

A Vállalkozó köteles megismemi, megtartani és megtartatni a munkavégzés helyszínén a
hatályos tllz- és munkavédelmi jogszabályi, szabványi és miĺszaki előíľásokat,

követelményeket, helyi szabtiyozásokat' valamint gondoskodnia kell, hogy a tevékenységi

körökkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzhetők és elháľíthatók legyenek.

A munkavégzés helyszinéĺ, az egyéni védőeszközökľől (az RHFT egyéni védőeszkozök
j uttatási rendj e a|ap j tn) a Y ćilalkozó köte le s g ondo sko dni.

A Vállalkoző biztosítja a munkakori ártalomnak megfelelő védőeszközöket a 6511999. (XIJ.
22.) Eíill4 ręndeletbęn foglaltak szerint.
Balesęt esetén a munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása a YěilaIkoző
feladata, melyben a Megrendelő is ľészt vesz.

A Megrendelő, vagy meghatalmazottjajogosult a teľepi munkavégzés soľán a munka és

hĺzvédelmi előíľások betartását ellenőrizni, azok be nem tartása ęsetén a munkavégzést

leállítani.

12.5 Renđészeti előírások és üzemi szabźiyzatok

A helyszíni teľepi munkavégzés során bę kell 1ĺrrtani a Ytilalkozó és a Megrendelő által közösen
kiadandó utasításokat, szabályzatokat, amelyek a helyszíni munkavégzésselkapcsolatosak.

12.6 Vagyonvédelem

A tárgyi szerződés teljesítése során a Vállalkozó tulajdonát képező berendezések, eszkozök
b i ztons á go s tár olásár ő|, őrzésér ől a Y tilalko zónak ke l l gondo sko dni a'

12.7 Utasítások

Avtú|a|kozás folyamán aYál|alkozó köteles a Megľendelő utasításai szerint eljárni' A Megľendelő
célszenĺtlęn, Yagy szakszeľiĺtlen utasítása esetén, aYállalkozó a Megľendelő figyelmét erĺe felhívja.

a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére fenntartja utasítását' a Yti|alkozó köteles a

a Megľendęlő kockázatáĺa elvégezni, kivéve, ha az jogszabźiy vagy hatósági előíľás
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megs éľtésével, illeťve élet_ és v agy onbiztonság v eszély eztetésével j áľna.

l2.8 Környezetvédelem

A Vállalkozónak oly módon kell szerveznie és végrehajtania valamennyi mnkafázisát, hogy
a minimumľa csökkentse a környezetre gyakorolt ieľheiő hatásokat és ńegelőz ze akornyežőt
károsítását. Ennek megvalósulására minđség- és környezetvédelmi teľvet készí t, melybőn azMsZ EN ISo 14001:2005 szabványban leírtak figýelembe vétele mellett többeŕ közĺjtt
szabéiyozza a:

o munkatenilet mindenkor tiszta és biztonságos ktirülményének fenntartását;o Vállalkozőnái képződött hulladékok elszá,tlitását (Vállalkozó köteles a keletkezett
hulladékok elszá,llitésára), amit a hulladékkal kapcsolatos nyilvántaľtási és
adatszolgtĺltatási kötelezettségekĺől szóló 309/2014. (xII.l1.) Koľm. rendeletben
foglaltaknak megfelelően dokumentál;

o 45/2004. (vII.26.) BM-KvVM együttes rendeletének 10. $-ban foglalt kötelezettségek
teljesítését;

o helyszíni munkák soľán keletkezett veszélyes hulladékoknak a 225/2015. (VIII.7.)
Korm. rendelet előírásai szerint i kezelését, i lletve ártalmatlanitását.

Amennyiben a Vállalkoző a fenti feladatokat a Megrendelő íľásbeli felszólítása esetén sem
végzi el, a Megľendelőnek jogáb an ől! azt aYźtllalkoźó költségére másokkal elvégeztetni.
A munkavégzés_ során akómyezefuĺédelemi jogszabályok és ňatósági előíľások berrrtéľsáért a
Yźůlalkoző'' a'fęlelős. A jogsértő tevékenyšégért vďró egyeterrileges felelősség alől a
Megľendelő akörnyezet védelmének általános siabáIyairől sžorc, ĺqgs| eviLIII. ti'lřén y 1O2.
$ (2) bekezdésében foglaltak szerint mentesĹil.
A Vállalkozőnakbiztositaniakell alVÍegľendelő köľnyezetvédelmi ellenőrzéseinek lehetőségét
és köteles az ellęnorzéseken fehárt hiányosságokat megsziintetni.

|2.9 Üzemi szabźiyzatok

A Vállalkozó kötelęs az alkalmazottajval betartatni a Megrendelő valamennyi, a szerzódés
teljesítésével kapcsolatos, vonatkozó uzemi szabźiyzatźtt, előíľásait és utasítását.
A vonatkoző szabáIyzatok a kövętkezók:

o MKE 7.5.-04 Beruházás rendje
o MKE 7.5.-02 RHFT rizemeltetése
o SZ 0220 RHK Kft. biztonságpolitikája
o SZ 0420 Alkoholés Drogpolitika
o SZ3610 Afizikaivédelembiztonsága
o SZ 1020-02 RHFT MSSZ
o SZ 1340 Munkavédęlem rendje
. SZ 1940-02 RHFT Tűzvédelmi rendje
o UT 3610-05 RHFT területén va\ő tartőzkodás és a Telephely őľzésének rendjeo UT 3610-06 RHFT vagyonvédelme
o UT 4202-02 Publikációk közzétételének ľendje. UT 7504-03 Tervezés, terveztetés
o UT 7504-09 Termékek megfelelőségének igazolásćről, d beszállítók

me gfelelő ségének igazolásár ől

' UT 7505-04 RHFT fióktelepen keletkező hulladékok kezelése
' UT 7502-09 RHFT Balesetelhárítási és intézkedési terve

A fenti szabáIyzatokat, utasításokat a Megľendelő a munkavégzés megkezdése előtt elektľonikusan
átadj a a Y áIlalkoző r észér e.

l 2. l 0 Köte l ęzo en alkalmazott szabványok

MSZ EN ISO 9OO1;

MSZ EN ISO 14001;
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MSZ EN ISO 17025;

ISO 10005;
tervezó által előíľt szabványok.

A kötelezĺĺen előíľt szabványoktól való eltérés esetén aYéi|a\kozónak bizonyitania (egyéni bizonyítási
kötelezettség) kell az éůtala vćĺ|asztott megoldás szabvźłmyal való egyenértélaĺségét (legalźtbb azt az

eredméný kell nýjtania, amit a szabvźny betaľtása eľedményezett volna) és azt a Megrendelővel j óvá

kell hagyatnia.

1 2. l 1 Ellen orzés, éľtékelés

lŻil J A Megrendel<ĺ a munkák előrehaladását folyamatosan e||enotzi a saját szeméIyzete, és az

általa megb izott szewezet(ek) ľévén.

12.II.2 Amennyiben a Megľendelő megál|apitja, hogy a YáIIaIkozi tényleges előrehalađása nem

felel meg az áLtala előírt követelményeknek, aYáIIa|koző a Megrendelő fe|szőlitásćra
köteles előrehaladásának gyorsítását eredmény ezo intézkedéseket tenni.

12.11.3 Amikoľ a Megrende|ó aztźilapída meg, hogy a Vállalkozó nem gyorsította előrehaladtstłt,
kovetelheti a munkaerő|étszäm növelését éslvagy egyéb erőforrások igénybevételének
elrendelését a vállalkozői ďíj osszegének növelésę nélkiil.

I2.l1.4 A fentiek alka\mazősa semmilyen korulmények közott nem befolyásolhatja a munka
minőségét és a vállalkozői díjat.

ĺ.3. MnósÉGBIzTosÍTÁs' KÖRNYEZETvÉDELEM' MINŐSÉGFELÜGYELET

13.1 Minőségirányítási követelmények

13.1.1 A Vállalkozőnak a szerződés teljesítése alatt akkľęditált tanúsító szewęzęt által tanúsított

MSZ EN ISo 9001 :ŻO15,valamint MSZ EN ISo 1400l:Ż0Í5 szabvány szeľinti minĺíség-
és kornyeze tirźnyítási ľendszert kell működtetnię.

13.I.2 A Vállalkozó kotelęs a szerződés teljesítésének teljes időtaľtama alatt az alábbi érvényes

minősítésekkel ręndelkezni :

MSZ EN ISo 9001 :2OI5 szabvány szerintĺvagy azzal egyenéĺtélaĺ minőségiľányítási
tanúsítvány;
MSZ EN ISo 14001:2015 szabvtny szerinti Vagy azzal egyenéľtékĹĺ

környezetiľányítási tanúsítvány;

13.1.3 A Vállalkozó köteles a szerződéses munkák végzésének időtaĺtama a|att a Megľendelő
b ęsztilítői minősíté sével ľendelkezn i.

13.1 .4 A Vállalko zőnakbiztosítania kell, hogy mindęn tevékenysége szabályozott és ellenőrzött
köľülmények között történjen. A Vállalkoző a jelen szetzođés teljesítésével kapcsolatos
katait, dokumentumait, a jogszabéůyok' valamint a Megľendelő előíľásainak Íigyelembe
vételével kell kezelnie és megőriznie.

I3'2 A beszállítói minősítés megszeľZéséhez sztikséges dokumentumok és előírt Megľęndelői
vizsgáIatok tękintetében Feleket egyiittmúködési kötelezettség terheli. Abęszállitói minősítés
megszeľzéséhez sziikséges dokumentumok listáját és a minőšítés megszerzésének fo|yamatátaz
e gyéb ko zb e szer zé s i dokumę ntum tarta|mazza.

I3.3 A Vállalkoző a tevékenységét a Megľendelő áIta| _ a szerzőđésben meghatźnozott feladatok
végľehajtásának megkezdését megelőzően - jővthagyott minőség- és környezetvédelmi terv

alapján végzi. Az anyagbeszerzési folyamat a minőség- és kornyezetvédelmi terv jóváhagyása

előtt, a Vállalkozó kéréséľe a Megľendelő íľásbeli hozzájárultlsával megindítható. Munkateľület
átađźĺs előfeltétele a Megľendelo źtlta|jóváhagyott minőségügyi és kornyezetvédelmi tęrv. A
minőségügyi és kornyezetvédelmi tervet a munka megkezdése előtt kell a Megľendelővel
jővźthagyatni. A minőségĹigyi és köľnyezetvédęlmi tęrvet jővź'ŕragyt.s céljából 1 eľedeti
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példányban, cégszeru aláírással ellátva kell a Megľendelő részére átadni. Megľendelő a
benyújtott dokumentumok értékelését öt munkanapon beltil elvégziés _ amennyibeňszükséges
- hiánypótlásra hívja fel a Vállalkozőt. A Megreňdelő áital melielolt hiányosságok pótlásřt aYállalkoző egy alkalommal, a hiánypótlásban megadott huta'idő.. Ltlt.lo täljesíteni.
Megrendelő a hiánypótolt dokumenfumokat ot munkanapon belül értékeli és amennyiben azok
a hiánypótlási felhívás észrevételeit maradéktalanul teljesítik, a tervet jőváhagyja.

l3'4 A Yěůlalkoző a saját és a|vállalkozői teljesítését részletesen szabályoző minőség- és
kornyezetvédelmi tervet azMSZ EN ISo 9001:2015, MSZ EN ISo 1400i :2Ol5, va|am-int azISo l0005 szabványok ťrgyelembevételével késziti.Amennyibenazalvźllalkozó nem miĺködtet
MSZ EN Iso 9001:2015, valamint MSZ EN Iso l400t :2OI5 szabványok szeľinti minőség- és
kornyezetirtnyitálsi ľendszereket, 'így a minőség- és környezetvédelmi teľvben, vagy k'ĺilon
részletesen szabźiyoznikę|I az a|vállatkoző átta|iégzettfeládatok minőségbiztosítását.

13'5 A minőség- és kĺlrnyezetvédelmi tervnek tartalmaznia kell azt azellenőľzési és felülvizsgálati
tervet, mely ellenőrzötten, dokumentáltan igazo|ja a szerzőđéses fęladatok végľehajtášának
folyamatában történő ellenőrzését és a kovetelményeknek való megfelelését, vaiamińt annak
igazoltsźtt.

13'6 A Megrendelő a Yá|la\koző minőségbiztosítási és környezetvédelmi tevékenységét
folyamatosan felügyeli (minőség- 

-és kornyezetfelügyeleti tevékenység). A minosog- ?s
kornyezetfelügyeleti tevékenység atapja a Vállalkožo arul készitei, á Megrendelő á,ItaI
érvényesített minőségügyi és környezetvédęlmi teľv.

13'7 A minőség- és köľnyezetvédelmi teľvet aYźlllalkozónak folyamatosan karban kęl! tartania, az
abban töľtént változásokľól a Megrendelőt tájékoztatniakellés aváitozásokat a Megrendelóvel
előzetesen j őv áhagy atni a szfü séges.

l3'8 A Vállalkoző a minőség- és környezeťvédęlmi tervet évente kĺjtelezően felülvizsgálja, a
felülvizsgálat erędmén y éro1 a Megľendelő t tájékoztatja.

l3'9 A nrirrőség- és környezetfeltigyeleti eljárások keretébęn keletkező dokumentumokban
foglaltakat (eltéľések fęlszámolása, intézkedési terv végrehajtása, stb.) aYállalkozó köteles
végrehajtani.

13'10A YéůIalkoző minőség- és környezętvédelmi tervének a fentieken kiv:ťil az alábbiakat is
taľtalmazni kell:

13.10.l Avállalkozó minőség- és környezetirányítási szervezetę:
a. A minőségirányítási kérdésekben a minőségiráĺyitásiszakember képviselje aYźilalkozót, aki

köteles összehangolni mutlktt1át az alvéilalkozőival, a Megrendelő részére a projekt
helyszínein dolgozó további Vállalkozókkal' valamint a minő-ség- és kornyezetfeĘyěleti
tevékenységet végzőkkel.

b. A kornyezetvédelmi kérdésekben a köľnyezetvédelmi szakember képviselje aYállalkozót, aki
koteles összehangolni mullkájá,t az alvźůlalkozőiva!, a Megľendelő részére a pľojekt
helyszínein dolgoző további Vállalkozókkal, va\amint a minőiég- és kornyezetfeltigyěleti
tevékenységet végzőkkel.

l3.l0.2 AváLlalkozó minőség- és környezetiľányítási feladatai:
a. A Vállalkozó köteles a tevékenységének minőségľe vonatkozó dokumentumait naprakészen

vezetni és azokat ellenőrzésre a minőség- és környezetfeligyeleti tevékenységôt végzok
r észére rendelkezésľe bocsátani.

b' A Vállalkozó kotęles a szerzodéstől vagy a jővźhagyott minőségügyi és kcirnyezetvédelmi
tervtől való eltéľéseket azonnal írásban jelenteni, urők ukadźrlyaiĺháÍadétta1anul feltárni, és
megtenni a helyľeigazitáshoz szükséges intézkedéseket.

c. A Vállalkozó köteles a ťeltźrthiányosságokat íľásb an azonnal j elenten i, az okat h al a déktal anul
okait kivizsgálni és az okok ismęľetében a éges

z1-. .\

felszámolni, a nem megfelelőségek
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mege\ózó és helyesbítő intézkedéseket megtenni, a projekt minőség- és kömyezetiľányítási
rendszerét ésszenĺsíteni, fejleszteni.

d. A Vállalkozőnak a termék tńadäs-átvétel megalapozástra meg kell határoznia a termékek
átvételi követelményeit.

e. A Vállalkozó kotęles a szerzódésben foglalt munka, mennyiségi és minőségi megfelelőségét

igazolni.
f. A követelményeknek való megfelelést bizonyítani kell. A követelményeknek való megfelelés

tárgyi bizonyitékait és mindazon dokumentumokat, feljegyzéseket, amelyek sziikségesek
lehetnek bármikor a koľábbi történések feltilvizsgálatthoz, rendszerezett formában, azokat
meg kell orizni, és biztosítani kell, hogy hozzźlferhetőek legyenek a Megrendelő ľészéľe.

g. A dokumentumok és feljegyzések hosszťr távú megőruésére és a megőrzési idejéľe

vonatkozóan a Vállalkozőĺakfigyelembe kell vennie a Megrendelő iratttnitervének előírásait.

13.10.3 Eljáľási, együttmtĺködési kötelezettségek:

a. A Vállalkozó együttműködik a minőség- és környezetfelügyeleti tevékenységet végzőkkel.
b. A Vállalkozó köteles kozreműkodő segítséget nyújtani a Megľendelőnek - biztosítva akár a

munka \eáilitttséłt is _ a vizsgéł|at, ellenőrzés elvégzéséhez, i|letve annak megźi|apítástĺhoz,

hogy a murkavégzés a jelen szęrződés követelményeinek megfelelően történjen.

c. A Megrendelő által feltárt eltéľéseket, hiányokat a vźila|kozónak a Megrendelhętő tital
ellenőrizhetően, nyomon követhetően, naprakészen kell kezelni.

d. Avégzett munka aYáIIalkozó felróható magal.olrtźľiára visszavezetheto eltérések, a hiányok
kezelésének nem megfelelése esetén a Megrendelő a munkát felfiiggesztheti, leállíthatja. Az
ebből eredő költségek a Y źila|kozót terhelik.

e. A Vállalkoző tudomttsul veszi, hogy bizonyos munkaĺészeket követően a munkálatok
folytatása előtt a Megrendelő az ęIkészalt munkaľészekľe vonatkozó minőségtanúsító

dokumentációt ellęnőľzi és értékęli. A kivitelezés csak ezen dokumentációk megfelelősége

ęsetén folytatható.
f. A minőség- és komyezetfeltigyeleti tevékenységet végzők ellenőľizhetik a Vállalkoző

tevékenységét, az előírások, a szabályok betartását és a kovetelmények teljesítését, továbbá

fiiggetlen vizsgźůatot és felméľést is végezhet, illetve végeztethet a Vállalkoző vizsgźůati
eredményeinek ellenőrzésétę. Ha a vizsgáIati eľedmények neń igazo|jźk a Vállalkozó
vízsgáiatl' eredményeinek megfelelőségét, a vizsgćiat költségeit a Vállalkozónak kell
megfizetni.

g. A Vállalkozőĺak a minőség- és környezetfeltigyeleti tevékenységet végzők kérésére

térítésmentesen részt kell venni az ęILęnőrzéseken és azok értékelésébęn.

14. |JrrcÖzÉsĺr És Br,ľÉnnspx

I4.I Fe|ek a szerződés és az a\'lhozkapcsolódó dokumęntumok alárendeltségi sorrendjét az alábbiak
s z erint hattr ozzttk me g:

Vállalkozási szerződés szövegteste;
Vál lalkozó i dijr é sz|etező tźtblázat;

Kiviteli tervek;
AjánIattartalma;

-]- Ajánlattételi fęlhívás és kozbeszeľzési dokumentum;

Műszaki leírás.

I4.2 Ha a szerződés dokumentumai között ütkozés, eltéľés, hiba, vagy kihagyás mutatkozik, a

Y61lalkoző haladéktalanul koteles azt kozölni a Megľendelővel. Felek a I4.I pont

figyelembevételével oldják fel az ellentmondást.

14.3 Felek a I4.2 pont szerinti ellentmondást 3 munkanapon belül feloldják.

I4.4 Az ellentmondás feloldása ę|őtt az említett ütközések, eltérések, hibák, vagy kihagyások által
befolyásolt báľmely munka elvégzése a Yźillalkozó kockázatźra történik. Amennyiben
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Megrendelő késedelme miatt nem sikerül az esetleges ütktjzéseket, hibákat vagy kihagyásokat
feloldani, illefue megszüntetni, Vállalkoző azonbaimindent megteĺt ennek erdekeben,-az ebbol
ęredő károkért vállalkozó nem felel.

15. AzÁľłołľoÓ noruľrľľľÁcrÓ pÉr,oÁľyszÁľrł

A Vállalkoző által átaďandő dokumentációk, tervek, jelentések benyújtásának módja' szükséges
példttnyszáma:

Vállalkozó ćĺltal készített dokumentációk, (ďijrészletező táhlazat l.lpontban jelölt tételek
e|szźlmo|ásźĺhoz):

o mennyiségi teljesítéskoľ: l pld. + 1 pld. CD/DVD-n + 1 pld. a BTM rendszerben;o minőségi teljesítéskoľ:6 pld. + 6 pld CD/DVD-n + t pld. a BTM rendszerben ;A megvalósulás dokumentumai (megvalósult állapotot tartalmaző kiviteli tervek, v6géłwét61i
minősítés, méľési jegyzőkonyvek, gépkönyvek, miĺbizonylatok, szźilitőlevelek, ..rřorok é,
b erendezé s ek ö s sze fo g lalő j e gy zéke) a đíj ré sz 1 etezo tábltzat:

A digitális adathordozón (CD/DVD) átadott példányoknak szerkes zthető és nem szerkeszthető
formában is (Kivételt képez a kiviteli terveken ä megvalósult állapotot ,,cenlzásan'' jelölő terveket)
tartalmaznia ke I I a dokumentumokat.

A Vállalkozó Megrendelő igénye esetén hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben hatósági ľendelkezés,
vagy egyéb szrikségszenĺség követkęztében az éitala készített dokumentumokon módosíuísokat keĺ
végrehajtani, úgy azt a Megrendelő, vagy annak megbizottja megteheti, és arľól a YźůIalkozőt
tájékoztatja. Módosításnak tekintendők mindazonvźitožtatások, ameýek a áokumęntumok lényeges
elemeinek megváltoztatásával jámak. Ebbęn az esetben a módosítás jogkövetkezményeiř a
Megrendelő magźr a v źilalj a.

Az integrtĺlt biztonsági rendszerek létesítésévęl, ätalakitttsźlval kapcsolatos dokumentumok, tervek
esetén be kell tartani a Megrendelő titokvédelmi rendjében (UT3610-01) foglalt előírásokat.

16. EnľľsÍTÉsEK

l6.1 A jelen szeľződésben Íbglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni és
személyesen kézbesíteni a kijelölt képviselőnek, vagy postán, tęlefaxon kĹildhető 

-el, 
illetve

tevékenységi naplóbej egyzés útján foganatosítható.

16.2 Az éľtesítés jogilag akkor válik érvényessé, amiko t azt a cimzętt igazoltan kézhęzkupju.

17. KÉsnonlnľr

17 'I A Vállalkozó koteles a Megrende1őt mindęn olyan korĹilményről haladéktalanul értesíteni,
amely a sajált, vaw az a|vállalkozői teljesítések vonatkoiérrárbun az ütemterv szerinti
előrehaladást, a határidők betartását EáItoIja, illetve veszéIyezteti. Az ilyen értesítésben ki kell
témi a késedelęm okára és várható iďőtartamára.

17.2 A Megrendelő a Vállalkozó bejelentését a lehető legrovidebb időn belül kiértékeli.

17 '3 Amennyiben a Vállalkozó a munkákat olyan ok miatt, amelyért felelős' nem teljesíti határidőľe,
Megrendelő a24.2.2pontban ľogzitettkésedelmi kotbéft joÁosult éľvényesítęni.

18. A szrnzŐoÉs ľĺÓnosÍľÁsł

18'l A jelen szetződés módosítása kizźnőlaga Kbt. l41. $-ában foglaltaknak megfelelően tĺjrténhęt.A szerződésmódosítás mindkét Fél által történő cégszenĺ aláirássalérvényesl

Konténment Susárvédelmi Ell'ęnőrz(5 Ręndszerénęk (SER) kialakítása

l8.2 Nem minőstil szeľződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, igy
külonösen a székhely ében, képviselőiben' bankszámlaszźtmtlban bekövetkez ó v áLtozás, továbbá
a szerződéskötés és teljesítés során eljáľó szeľvezet és a kapcsolattartók adataiban bekovetkező
vźůtozás. Az emlitettváltozásokľől az énntettťéI a
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Konténment Sueárvédęlmi Ellenőrző Ręndszęrénęk (SER) kialakítása

-va1y előzętesen írásban 10 napos határidővel vagy aváLtozźls bekövetkezését (bejegyzését)

követő 10 napon belül köteles éľtesíteni.

18.3 A szerződésmódosítással kapcsolatos kiltségeket-, és kiadásokat annak a szerzőďő félnek kell
viselnie, akinek az érdekkorében felmerült okból a szerzódés módosítására sor került'

18.4 A Kbt. alapján semmis a szerzodés módosítása' ha az arÍa irányul' hogy a Vállalkozót
mentesítsék az olyan szeľződésszegés- (illewe szerzódésszegésbe esés-) és annak
jogkövetkezméĺyei- ide nem értvę afelmondás vagy elállás jogának gyakorlását _ alka|mazása

alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irźtnyul' hogy a Megľendelő

átvállaljon a Kivitelezőt teľhęlő többletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a
szerzodés alapjáĺ a Kivite|ezot terhelő kockázatokat.

19. A sZERzoDÉS TELJEsÍTÉsÉľĺľ nÉszľ vpvoK

19.1 A jelen szerződést a Kbt. 138. $-ában foglaltaknak megfelelően a Vállalkozőnak és az éĺlrtala

bevont szervezet(ek)nek, illetve szakembereknek (a továbbiakban együtt: a|vźůlra|koző) kell
teljesíteni (Az a\vźtllalkozók, szakemberek, az alkalmasságnál és értékelésnél bemutatott

szervezętek' személyek jegyzékétaszęrződés 3. sz. mellékiete tarta\mazza). Megľendelő kizáýa
pľojekttársaság létrehoz ásźú aVállalkozó vonatkozásában.

Ig.2 AVállalkoző ate\jesitéshezazalkalmasságtnakigazolásában résztvettszewezetęt aKbt 65. $

(7)bekezdése szeľint, az e|jtrásban bęmutatott ktjtęlezettségvállalásnak megfelelően, valamint

a Kbt. 65. $ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint

koteles a teljesítésbe bevonni az alka|massilgigazo|äsĺhoz bęmutatott szakembereket. Ez alól
csak akkor mentestĺlhet,ha aVállalkozó az adott szewęzetlszakember bęvonása nélkül vagy új

szęrvęzetlszakembeľ bevonásával is megfelel az a|ka|massági feltételeknek.

l9.3 Äz a|ka\masság igazoláshoz bevont szervezetek megjelolését: (név, cím, elérhetőség, a

teljesítésbe töľténő bevonás foľmája) a szęrzőđés 3. számímelléklete tartalmazza.

I9.4 AYćúlalkoző a szęrződés megkötésének időpontjában, majd - a később bęvont alvállalkozók
tekintetében - a szęrződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megľendelőnęk
valamennyi olyan aVtti'lalkozőt bejelenteni, amely tésztvęsz a szeruődés teljesítésében' és - ha

a megelőző közbęszerzési eljźrźlsbaĺ az adott alvállalkozót még nem nęvęzte meg - a

bejelentéssel egyiĺtt nyilatkozni, vagy az áItala igénybe vęnni kívántéľintett alvéilalrkoző

nyi|atkozatát benýjtani anól is, hogy az źitalla igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a

mege|ózőközbęszeruési eljárásban előírt kizćrő okok hatálya a|att'

19.5 A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bęmutatott valamely szervezet vagy szakembeľ

bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintętt szerzőđés sajátos tulajdonságait

figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eIjfuttsban az

ajánlatok értékelésekor meghatáľozó köľülménynek minősült'

19.6 Az 1 fő, radioaktív izotópok méľéstechnikai ľendszeľek tervezésében éslvagy kivitelezósébęn

szaŁ,łĺlai gyakoľlati idővel rendelkező szakembeľ megajánlás szerinti többlet gyakorlati ideje

összesen 72hőĺap (megajántás szerint) (a szakember adatąit a 3. számú melléklet tartalmazza).

A kozbeszerzési eljáľásban az értékeléskor meghatźroző szakembęr személye csak a

Megrendelő hozzájźtrulźlsával és abban az esetben változhat,ha az értékeléskoľ ťrgyelembe vett

minden releváns koľülmény tekintetében az értékęlttel legalább egyenértékĹĺ szakember keľül

bevonásra.

Ig.7 A Vállalkoző az alvtů|a|kozői szeruődések 1 pld. másolatát - az alvźilalkozóval tor1énő

szeľződéskotéstől számitott7 napon beltil - köteles a Megľendelő részére 6tadni.

\
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20. AszERZŐDÉs FELMoNDÁsA És ELÁLLÁsI JoG

21.l A szerzódés jogszabályon alapuló felmondása

?I l 1 AMegrendelő aKbt. 143. $ (1) bekezdésealapján aszeruődéstfelmondhatja,vagy- aPtk.-ban
foglaltak szerint - a szerzódéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. $alapján új közbeszerzési e|járást kell lefolytatni;

b) A Kivitelező nem biztositja a I38' $-ban foglaltak betartásćĺt, vagy az ajánlattevőként
szerzőđő fel személyében érvényesen olyan jogutódlás következetř-be, amely nem felel
meg a 139. g-ban foglaltaknak; vagy

c) aZ EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési etjárás indult vagy az Európai Unió Bíľós élga azEUMSZ 258. cikke
alapjźln indított eljáľásban kimondta, hogy az Euľópai Unió 

-jogából 
eredő valamely

kötelezettség tekintetében kĺ'telezettségs;gés történi, es a bíioJá g éital megállapítołjogsértés miatt a szeruőđés nem semmis.

2l'1'2 AMegrendelőköteles aszeruodéstfelmondani,vagy_aPtk.-banfoglaltakszerint-attó1elállni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudom-Á ára, hogy u Ýĺilulkozó tekintetébęn aközbeszęrzési eljárás sorźnkizáró ok álli fenn, és ezértkitěilett volna zámi aközbęszerzési
eljárásból.

21'l'3' A Megrendelő'jogosult és egyben kĺjteles a szęrzi5dést fęlmondani - ha szrikséges o1yan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata eltátźľ5árőI goňdoskodni
tudjon -, ha
a) aYéilalkozóbankozvetettęn vagyközvetlenül 2ĺoÁ-otmeghaladó tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi szem€Iy u-agy-sz9mélyes joga szerinř jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekęzdés k) pont tb;álpontjĺuan ňegiat áľozottfeltétel
b) aYállalkozőközvętetten vagy közvetlenülzšoĺo-otmegiataäo tulajdäni részęsedést szęrezvalamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 

'ň.irrt 
jogképes szęwezetben, amely

tekintętében fennáll a Kbt. 62' $ (t) bękezclés t )poňt řu; alpont3äuä'' -egt'at ározottfeltétel.
2l.1.4 A Megrendelĺí a Ptk.-ban szabéiyozottakon tulmenően az aláhbi esetekben is jogosult aszerződéstőlazonnalihatźilyalelállnivagyaztfelmondani:

a) aYźilalkozó a munkát a munkateľülęt źúadásátkövętő 10 napon belül nem kezdi el;
b) a Yáilalkoző által foglalkoztatott munkavállalók nem

munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;
ľendelkeznek érvényes

c) a Yéúlalkozó a Megrendelő által megadott ésszenĺ határidőn beltil nem tesz eleget a
felhívásnak, hogy szerui5 désszenĺ kötelezettségeinek tegyen eleget;

d) a Megrendelő ismételt felszólítás ellenéľe vagy a Megrendelő által megh atározott
határidőig aYálla|kozó nem teljesíti a Megrenděio arul ađott utasításokat, kivétel, ha a
Y állalko ző j o go sult me gtagadni az utasitćrs te lj e sí té s ét ;

e) az adott kötelezettségre előírt teljesítési hatäriđó előtt nyilv ánvalővá válik, hogy a
Yźúlalkoző a mrrnkákat csak számottevő (30 napot elérő) késéssel vagy _ a fogyatékosság
kiktiszöbölésére hĺzött méltányos határidő lótelte ellenére is _ ňiuĺs un'ndiu, ,ugy
egyáltalán nem tudja elvégezni;

Đ aYźúlalkozónakfelľóható olyan konilmény meľĺil fel' amely a szerzódésľendeltetésszenĺ
telj es ítés ét nyi lvánvalóan akadályo zza v agy me ghiúsítj a;

g) ha a Vállalkozó egyéb súlyos szeľződésszegést kovet el, amely a szerződés határidőre
torténő befej ezését v eszély ezteti;

h) ha a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható-, a
műszaki ellenőr által is elismert-, a V állalkozőnak fe lróható -, j elentő s minős égi és/vagy
mennyiségi kifogás merül fel és ennęk kijavításában fęlek nem tudnak me

z<
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i) a neki felľóható mulasztáson tul bármely szeľződéses kötelezettségét vagy azzal
kapcsolatos hatályos magyaľ jogszabéi>rtmegszeg' amennyiben az alapvetően befolyásolja
a szerzó désszeni telj esítést;

j) aYéů|alkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagađja;

k) a jelen szerződésęn alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy
ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem ál1érdekében;

l) aYéilalkozó felfiiggeszti akifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárźst
ľendelnek Ol, vagy Vállalkozó legfőbb szerve a táľsaság végelszámolásának
megkezdéséről-, felszámolásának kezdeményezéséről hattĺroz; kivétel ez alól a

csődeljáľásról és a felszámolási eljáľásľól szóló 1991. évi XLIX. Töľvény (a továbbiakban:

Cstv.) 11. $ (2) bekezdés h) pondában foglaltak eset.

m) a jogszabályon alapuló felmondási- vagy elállási okok fennállnak;

n) aYti\a|kozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt,vagy valótlan adatot szolgáltat
és ez kĺjzvetlen- vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges

szerződéses kötelezettségek telj esítésére;

o) jogerős ę|maraszta\ő hatźĺrozatot hoznak a Vállalkoző szahnai tevékenységét érintő

szab túy sértés - vagy bűncselekmény miatt;

p) más kĺjzbeszęrzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt vagy az eljárás

nyerteseként szeľződéses kötelezettségeinek nem tett eleget.

2l.I.4 Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha:

a) a szerzoďésszegés olyan kötele zettség szerződésszerĹi telj esítésének elmaľadásával valósul

meg, amelyet a Megľendelő a közbeszęrzési eljárásban az ajánlatok értékelése soľán

figyelembe vett; vagy

b) a szeruődésszegés eredményeként a teljesítés a szęrződés tartalmától olyan méľtékben tér

el, amely _ha a fęlek szeľződésfüęt így módosították volna - szęrződésmódosításként a

Kbt. vonatkozó szakaszai a|apjźn (Kbt. 14Í' $ (6) bekezdése szeľint) lényeges

módosításnak minősiilne.

2I.I.5. Aszęrzodés fęlmondása ęsetén a Kivitelező amár elvégzettmunkájának megfelelő Kivitelezői

díjra jogosult. Kártéľítési igénnyel nem léphet fel a Megľendelővel szemben, amennyiben

a felmondásra okot adó esemény Kivitęlező éľdekkörében merül fel.

2L. MrcnBNDELÓI szoLGÁLTATÁsoK

2I.1 Megrendelő a munkavég zéshez és az e\végzenđő tervezési feladatok végrehajtásához szükséges,

á|talabiztosított dokumentációk és kiviteli tervek I pé|dányát a szeľződés létrejöttét követő 5

munkanapon belül źĺtadja a Y áIlalkoző t észér e'

2I.2 A bęruht,ztsi munkavégzés és a létesítmény hatósági engedélyeztetésével osszefüggő

tevékenység során keletkezett dokumentumokat _ igény ęsetén _ a Megrendelő a Yt/'Ialkoző
ľendelkezéséľe bocsátj a.

2L3 Megľendelő a Yállalkoző részére térítésmentesen biztosítja a tulajdonában lévő
munkavégzéshez szükséges felvonulási területet (ivóviz, villamos eneľgia), WC használati

lehetőséget. A kozüzęmi díjak aYálla|kozót nem teľhelik.

2I.4 A Megľendelő biztosída a szeľzóďéskötést kovetően a BTM rendszęľekhez a felhaszná|ők

sztlmát a a hozzáfér ést.

2l.5 Megľendelő aYźi\ďrkoző ľészére a fentieken tulmenően egyéb szoIgéitatást nem biztosít.
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22. Szr,nzőoÉssznnÚ TELJEsÍTÉs

22'1' Szerződésszeľű a vál|alkozási szerződés teljesítése, amennyiben a Megrendelő által megľendelt
munkák hiánymentesen, szakszerűen végľehajtásra keriiltek, u, čIoírźrrotnak megřelelően
dokumentálva lettek, és azokat a Megľenđelő đokumentáltan átvette, mennyiségi es ř'inoretĺ
kiťogást nem emelt.

22'2' AMegrendelő a Kbt. l42. s (1) bekezdése alapján köteles dokumentáIni aszerzodés teljesítéséľe
vonatkozó adatokat, ennek kęretében kötele; ellenőrizni- és dokumentálni azon szěrződéses
kötelęzettségek teljesítését, amelyeket a közbe szerzési eljárásban az értékęlés soľán figyelembe
vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltěrő teljesítést, annak okait éi _ adott
esetben _ a szetződésszegéssel kapcsolatos igények éľvényesítěsét.

22.3. AKbt.2. $ (1)-(4) bekęzdésében foglalt alapelvek megséľtését valósída męg a Megrendelő a
szerződésszegésből eľedő igények érvényesítésének elmáradása (ide nem éľtve a felmo-ndás vagy
elállás jogának gyakoľlását), ha
a) a szerzodésszegés olyan kötelezettség szętzodésszeľű teljesítésének elmaradásával valósul

meg, amelyet az ajánlatkéľő/megrendelő aközbeszerzési eljárétsban azajánlatok éľtékelése
soľán figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eľedményeként a teljesít és a szęrződés tartalmától olyan méľtékben tér el,
amely - ha a felek szęrződésĹiket így módosították volna - szeruődésmódosításként a 141. $(6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

22'4' A Megrendelő kötelęs a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha aYállalkoző aszerződéses
k<jtelezettségét súlyosan megszegte és ez u ,r"rrődés felmondá sálhoz- vagy elátlálshoz-,
káľtéľÍtés követeléséhez- Yagy a szerződés alapján alka|mazható egyéb jo!Ĺovetkezmeny
éľvényesítéséhez vezetett, valamint, ha a Vállalkózó olyan magatartá|ival, aňelyéľt felelőí
részben v agy e gészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

23. MncrĺłTALMAZoTT KÉPvISELÓK

Megľendelő Észéról:
Szokontoľ Balázs

mobil: 30 I 456 -0574fax: 75 / 5t9 - 569
email : szokontor.b alazs@rhk.hu

Lőrinc Csaba
mobil: 30 I 939 - 8361
fax: 75 / 519 -569
email: lorinc.csaba@rhk.hu

Vállalkozó részéről

Csicsák Józsęť

mobil: 30 / 300 -7369
fax: 72 / 535 -300
email: csicsakjozsef@mecsekerc.hu

8: 72 / 535 -370
mobil: 30 I 748 -7368
ťax: 72 / 535 - 300
email : nagy gabor@mecsekeľc.hu

ii

Nagy Gábor
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A képviselők jogosultak állásfoglalásľa, nyilatkozattételre, Megrendelő képviselője a teljesítés
igazo|ásfua és minden olyan megállapodásľa, amely a szęrződés teljesítésével összefügg, de nem
jelenti annak módosítását.

Az együttmiĺködés soľán tett intézkędéseket és nyi|atkozatokat a Felek kötelesek íľásba foglalni.

24. J or LrĺÁs' BlzTosÍTÉrox

Ż4.l Jótállás
24.1.l Vállalkozó jótállási felelőssége azon anyagoknál és munkáknál' ahol a jogszabá|y nem íľ

ęlő hosszabb kotelező alkalmassági időt, a szerződés tźtrgyé.ŕlan foglalt létesítmény sikeręs
műszaki éúadźs-ź,ĺvételi eljáľásának lezźľása, illetve a hiánypontok fęlszámolása
időpondától számított 36. (megajónlós szerint) hónapig tart. A jőtállás ideje a 30. pontban

r ö gzített s ike ľe s mű szaki źltadás- éltv éte l i dőp ontj átó l kezdő d ik.

24.l.2 A Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási időszak soľán saját költségére a műszakilag indokolt
ésszerű kivitelezési határido alatt folyamatos munkavégzéssel helyrehoz minden olyan' a
jótállás körébę taľtoző meghibásodást, melyet ajótállási időszakon belül ismeľtek fel, vagy
az alatt keletkezett. Veszélyhelyzet esetén a hibaelhárítást azonnal meg kell kezdenie.

24.1.3 Amennyiben valamely hibát a Vállalkozónak a jőtál|ási időszak alatt javitania kell, úgy
ezen javltźts tárgyát képezo munkálat tekintetében a jótállási időszak javítási munkálat
Megrendelő általi elfogadásának napjától kezdődően meghosszabbodik.

24.1.4 Amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségének nęm tesz eleget Megľendelőnek joga'
hogy a hibákat vagy károkat más vállalkozó a|kalmazásával, vagy bármi más megfelelő
módon kijavíttassa a Yźllla|kozó költségére. A Megrendęlőnek jogában á1l, hogy a

kijavítás költségét a Ż4.3 pont szerinti biztosítékból lehívja, illetve amennyiben az nem
nyújt kellő fedęzętęt, akkor a fędezetlen ľészt Vállalkozóval szemben éľvényesítse.

24.I.5 A jótállási időszak soľán Vállalkozó köteles a felé bejelentett hibákľól és ezek javításáról

nyilvźntartást vezetni' majd a jótállási időszakot követően jelentést készíteni és azt
Megľendelőnek megküldeni.

24.L6 A Vállalkozó a teljes jótállási időszak alatt jőtźilźlsi kötęlezettségei teljesítéséľe (helyszíni
kiszállás és hibajavítás megkezdése) vállalja, hogy a hiba bejelentésétől számított második
munkanap kezdetekor (8:00 óra) rendelkęzésre áll.

24.2 Kĺjtbéľek

24.2.I Hibás teljesítési kötbér

A szerzódés nem szęrzodésszerű (hibás) teljesítése esetén Megrendelő vá|asztása szęľint aYál|alkoző
a szavatosséĺgikötelezettség (kijavítás, kicsęrélés) helyett kötbér fizetésérę kö'teles' ami nem mentesíti

a kĺjtbért meghaladó káľtérítés megf,rzetése alól. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértékę a hibás rész

nettó értékénekŻO%o-a, de legfeljebb a szęrződés szerinti áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a. A
hibás ľész éľtékének meghatározása a beárazott költségvetési kiírások és a díjľészletezés alapján
töľténik.

Ż4.2.Ż Késedęlmi kötbér

Késedelmes teljesítés esetén _ ha a késędęlęm olyan okból következik be, amelyért a Vállalkozó fęlelős
- késedelmi kötbér flzetendó. A késędęlmi kötbér a késedelembę esés első napjától esedékęs és a

késedęlmes teljesítés naptáti napokban meghatźrozott teljes idótartamźra ťĺzętęndő. A kötbér méľtéke

késedelem esetén nettó 100.000 Ftlnap. A késedelmi kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj

/-(

összegének 15 oÁ-a.
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A kotbérteľhes (rész) határidőket avéilalkozási szerződés 6. sz. mellék|etę tartalmazza.
Bármely teljesítési fázisban a Yálla|kozó kötelezettsége teljesítésénęk tekintetében bekövetk ező 30
naptári napot meghaladó késedelem esetén a Megrendělő feimondh atja a szeruődést, és követelheti a
szerzőđésszegés kovetk eztében felmeľült valamennyi igazo|tkárának megtérítését.
24.2.3 A teljesítés lehetetlenné véiźľia
Amennyiben a szetződés vagy valamely munkarész teljesítése olyan okból, amelyért Yállalkoző
felelős meghiúsul vagy lehetetlenül, vagy aYál|alkoző a sźerzódésben meghat álrozottĹéseđelme vagy
egyéb szerzódésszegése miatt a Megrendelő a szerződést felmondja, valy - amennyiben még ne"m
történt teljesítés ' a szerződéstől vagy az adottkötbéľterhes időszakľa esőäegrendeléstől etáll,"ilgy a
Yállaľkoző meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes, illetve az adott meghiúsuít munkarészr e 

"soi'annélkiil számitott véůlalkozői dij l\%-ät kitevő osszeg Megrendelő íészére torténő megťrzetéséľe
köteles. A meghiúsulási kötbéľ érvényesítése a kesědehi kötbér és a hibás teljesítěsi kotbér
érvénye s íté s ét Ł'lzáľ j a.

24.2.4. A Vállalkozó mentestit akotbérfizetési kötele zettségalól, ha szerződésszegését kimenti.

24.3 Biztosítékok

24.3.I Teljesítési biztosíték
A Felek megállapodnak, hogy a Ytilalkoző a szerzóđésben foglalt kötęlezęttségeinek maľadéktalan
teljesítése éľdekében az egyéb kozbęszerzési dokumentumban fóghltaknak megřelelő taľtalommal és
formában, teljesítési biztosítékot nyujt a szerződéskötés hatálybe-lépésének időlontjában a szęrződés
teljes idejéľe (a szerzőđés aláírásźúől - a szerz<ĺdés időtart ama' (muszaki teljesítôsi határidőig), okirĺi
forma esetén +45 napig), az_ áfanélkül számított _vál|alkozĺi aĺi srĺr-anak megfelelő ossz"egben.
A biztosíték részben, vagy teljes egészében a teljesítési kötelęzettség elmulaszÍásćból ercdő, a
Megľendelőnél felmeľülő többletköltségek fedezetéüi szolgál.
A biztosíték ťelhasználása nem jelenti a káľtérítési igénnyel kapcsolatos jogok bármelyikéľől való
lemondást.

A teljesítési bĺztosíték ľendelkezésľe bocsátása a szerződéskiités feltétele.
24.3.2 Jótállási biztosíték
A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkoző a szerződésben foglalt jótállási kĺjtelezettségeinek
maradéktalan teljesítése érdekében az egyéb kazbeszęrzési dokumJntumĺan foglaltaknat meiĺeleto
taľtalommal és formában, jótállási biztosítékot ny$t a jótttllási kötelezettség kezä'etének időpořtjában
a jőtállás teljes idejére, amelynek összege: az _ źlfa nélĹul számított _ vállalko zői dij 5 o/o-a.

A biztosíték részben,' vagy teljes egészében jótállási kötelezettség elmulasztásából eľedő, a
Megrendelőnél felmerülő többlętköltségek fedezetéiil szolgtů.A biztosítěk felhasznźiźlsa nem jeleńi a
kötbér érvényesítésévęl és akźLrtéritési igénnyel kapcsolatós jogok bármelyikéről való lemondást.
A biztosíték megfelelő foľmában és tartalommal történő éúaděrsa a Megrendelő részére a végszétmla
benyújtásának feltétele. A biztosítéknakavźila\t jótállási idő|ejártéligke'íl lehívhatónak lenniJ(okirati
forma esętén további 45 nap lehívhatósággal).

ZS.SznpeőrÉsszłľłoALMIJoGoK i

25.| Megrendelő a szęrződés keretében késztilt terveket, értékeléseket, jelentéseket saját múködési
körén b elü l korl átozá s né lkül f elhasználhatj a.

25.2 A Vállalkozó csak olyan oltalom alatt ź,i..lő muszaki megoldásokat és/vagy technolőgiákat
tervezhet bę' illetvę alkalmazhat, amelyekhez aMegrendelđ előzetesen írásbán hozzźtjánílt, ity
módon tisztázvaa jogkövetkezményeket a Felek köztjtt. Aszęrzőđés éľtelmezé.. ,r.*pontiáaoljogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásnak minősül minden olyan alkotás, 

^aměly 
a

vonatkozó jogszabályok szerint minimum szerzoijogi védelemben résześĺil.
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25.3 Amennyiben a fentiek ellenére bármely harmadik Fél ľészéről védett jogai séľelme miatt
kárigény meľülne fel, úgy a Yźilalkozó mentesíti a Megľendelőt a
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vállalja a jogsértésből eľedő felelősséget.

25.4 A Felek megállapodnak, hogy a szęrzőđés teljesítése soľán kęletkezo iĄ szellemi alkotáshoz
kapcsolódó valamennyi vagyoni jog Megrendelőt illeti. A keletkező szellemi alkotással

Megrendelő szabadon ręndelkezhęt, de egyedi felhasznéůĺsra Vállalkozó a Megrendelővel kötött
külön megállapodźs alĄttn átengedheti Harmadik félnek, vagy személynek.

25.5 A fentiekĺe tekintettel a vźúIalkozői dij magźba foglalja a jelen szerződés tttgyábaĺ megjelolt
terjedelemben a jogvédelemben részesíthętő felhasznált és kęletkezett termékek

ellenszolgáltatását is.

2 6. Szp'pł',őDÉ sns oKMÁNYoK KEzELÉ SE És Iľr'onnĺÁclÓx

26.I A jogszabályok által megkovetelt esetek kivételével a Yéůlra|kozó nem tęhet közzé semmifele
közleményt , yagy nem bocsáthat ki semmifele információt, a szeruődést vagy annak bármely
részét illetően a nyilvános sttg, a sajtó' válla\at, vagy bármely hivatalos testtilet tagsa részére,

hacsak a Megrendelőtőlnem kap arra előzetes írásbeli hozzájéĺruIźst.

26.2 AMegrendelő éľdekkörébę eső információkat aYćilalkozó más munkáinál nemhasznéllhatja fel
a Megrendelő íľásos engedélye nélkĹil.

26.3 Publikálás

A Megrendelő tulajdonćtba tartoző infoľmációk nem a Megrendelő ttIlomtlnyttba furtoző személyek
által történő kozzététęIę esetén az alćbbi feltétęleket kell betartani:

a. Nyomtatott publikációk esetében:
i. A publikáció absztraktjźhan vagy összegzésében legalább egy mondat eľejéig

ismertetni kell, hogy a publikáció műszaki tartalma miként kapcsolódik a Megrendelő
tevékenysé géhez.

ii. A publikációban egy bekezdés erejéig ismertetni kell, hogy a publikációban kozolt
eľedmények melyik, a Megĺende\ő á|talťlnanszirozott tevékenység keľetében születtek
meg.

iii. Amennyiben a publikációban megjelenik valamely intézmény logója, akkor ktitelęzően
fel kell tiintetni mellette a Megrendelő logóját is.

iv. Amennyiben a publikáciőhoz diasorral szemléltetett szóbeli előadás is kapcsolódik,
akkoľ a diasoľ ęlkészítésę során alkalmaznikel| ezęn utasítás megfelelő előírásait is.

V. A megjelent publikációt mind nyomtatott, mind elekľonikus formában (,,pdť' fajlként)
el kell juttatni a Megrendelő képviselőjéhez.

vi. A publikáció Megrendelő ľészére ćltadott elektronikus vźitozatának a szovegtartalom
szerint indexelhetőnek kell lennie.

b. SzÓbeli előadások:
i. Azelőadás során ismertetni kell, hogy az előadás műszaki tarta|mamiként kapcsolódik

a Megľendelő tevékenységéhez.
ii. Az előadĺs szovegébe bele kęll foglalni, hogy az előadásban ismeľtetett eredmények

melyik, a Megrende|o á|ta| ťlnaĺszirozott tevékenység keretében szĺilettek meg.

iii. Amennyiben az ęIoadő diasorľal tźtmasztja alá, szemlélteti előadását, akkor az előadás
címét tarta\maző dián fel kelltiintetni a Megrendelő logóját is.

iv. Az előadást kísérő diasor zárő ditljaként,vagy az elköszönő diát megelőző ditn fel kell
tĹintetni, hogy az előadásban ismeľtetett eľedmények melyik, a Megrendelő által
ťlnanszirozott tevékenység keretében születtek meg.

v. A szóbeli előadást kíséľő diasoľ elektronikus vtůtozatát,,pdť' formátumban el kell
juttatni a publikáláshoz a Megrendelő képviselőjéhez.

26'4 A Megrendelőhoz eljuttatott publikációs- és előadásanyagot kata|ogizźit formában a

Megľendelő az adattárában nyilvántartja, és minden éľdeklődő számźĺrahozzáféthętővé tęszi.

,"1
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27 . Jocl vITÁK RENDEaÉĺr"

A Vállalkozó és a Megrendelő mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással,
békés úton rendezzékakózottĹik esetlegesen felmerülő mindenfelevitát,va:gy nézeteltérést.
Amennyiben a kozvetlen ttrgyalttsok nem vęzetnek eređményľe, Felek a Szekszérdi Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.

28. Ar,rłr,MAzANDó JoG

A Vállalkozó kőtelęzettséget válrlal ana, hogy a szęrződés szeľinti tevékenysége során ismeri és
betartja atárgyi szerződés végľehajtása soľán Íigyelembe veendő, hatályos jogszabrĺlyokat.
A Vállalkoző véilalja, hogy a szeruodés teljesítése során betĄa a hatályos magyar nemzeti
szabványokat, valamint a kiviteli tervekben tervezőielőíľásként szeręlő szabvinyokat.

29. Vls MAroR

29.l A szerződő Felek mentesĹiltek a felelősség alól, ha a mulasztásuk oka e|hárithatatlan kiilső ok
(vis maior).

29.2 Vis maiornak minősül minden olyan eset, amelyért egyik fél sem felelős, azaz az adott fel
ésszeľűen körĺiltekintő magatartása ellenére sem volt elkertilhető, és amely _ általában,de nem
kizárőlagosan _ a k<jvetkező eseteket foglalja magában:háboru, ellenségeskedés, polgárháboru,
zendülés, foľľadalom, felkelés, terľoľista cselekmény, országos, vagy iparélgi .'ínĺ1t]"mbargő',
importkorlátozás, füldrengés, fĺjldc_suszamlés, árvizvagy ärádtĺs, jáwtiy,kiľantén ,ugy 

"g{ebtermé szeti, illeťve fizikai katasztr őfźtk.

29.3 Felek kötelesek a vis maiornak minősĺilő köľĺilmények bekövętk eztétő|és megsziĺn téről amásik
Fęlet késedelem nélkül írásban tć!ékoztatniés a vis maior tényétigazo|ĺí.

29.4 Amennyiben a Vállalkoző afęntemlítettektőleltéľő esetekben hivatkozik vis maior eseményľe,
azt aMegrendelővel jóvá kell hagyatĺia.

29.5 Ebben az esetben, a szęrződésben meghatźrozott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a
vis maior időtartamával meghosszabbodik a Megľendeli5 jóvéhagyását 

-követően.

3 0. MÚszłxr ÁľłnÁs -ÁľvÉrnr,, nłszľÁr,łľľł vÉlrľ,, uľÓ ľrriĺr,vrzscÁLAT
YáLlalkoző a szerződés tźrgyźúképező munkát írásban jelenti készre a Megrendelőnek. Megrendelő a
készre jelentést követően kitiĺzi a műszaki źúadás-áwétěľ eljares időpontjářés éľtesíti e.,ől azérdekelt
Felekęt.

30.1 A készre jelentés és a miĺszaki étadćs-átvétel kittĺZésénęk feltételei:

Az éwényes kiviteli terveknek és esetleges módosításainak megfelelő kivitelezés;
A beépített anyagoknak, szerkezeteknek a szabvtnyokban és tervekbęn előírtak szerinti
bizonylatolása a minőségügyi és környezetvédelmi tervben meghatźrozott mélységben;
A szabványokban előírt vizsgálatok bizonylatai éúadva;
A megvalósult állapotot taftalmazó - műszaki ellenőrzés által is ellenőrzott _ kiviteli tervek
átadva a generálteru ezést v égző' Megrendelő nevében eljtn ő szeľvezetnek.
Tevékenységi naplóbej egyzések másolata.

30.2 Miĺszaki átadás-ätv éte|:

A műszaki tĺadás-éttvételt a készre jelentést követő l5 napon belül kell megkezdeni.
A műszaki átadás-źttv ételi eljáľás lefolytatásának általános rendjét al9I12009. (IX.l5.) Koľm
ręndelet 32. $ szabźtlyozza. Az eljfuásről jegyzőkonyvet (min.: 3 pld.) kell felvenni, amelynek
tartalmaznia kell mind azon tény eket, melyęk egy esetleges jogvita esetén jelentőséggel bírnak.
Ezęka következők:
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. Az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját
o A résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét (Megrendelő, Válla|koző,

Minőség ellenőr, tervező, stb.)
o A Megľendelő źital érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket
o Ą miĺszaki źttadás-źttvételi eljáľás soľán felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat,

hiányokat, a hiányosságok megnevezését (a jegyzőkönyv mellékletét képezó
hiánypótlási jegyzőkonyv is készíthető)

o A hibás munkarészekľe eső költségvetési összegeket
. A jogszabtůybaĺ előírt nyilatkozatokat
o A Megľendelői dontést az ttvételt illetően
o A Megrendelői döntést, hogy igéný tart-e ahibák krjavitásíra,vagy árengedményt kéľ.

A hiányok, hlbák javitása esetén rögziteni kell a kijavítási határiđőket és az źltvételért
felelős személy megnevezését.

o Résztvevokalźirásétt

30.3 Utó felülvizsgálati eljárás:

Az átađźs-źtrvételi eljárástól szźĺmitott 1 éven belül kell megtaľtani.
Az utő felülvizsgálati eljáľás során újból meg kell vizsgální az ĺtadás-źltvétęli eljárás során
megvizsgáltakat.
Azutő feliilvizsgálati e|jétrástMegrendelő készíti elo, aYéilalkozó egyidejű meghívása mellett.
Megtartásának időpondáľól Megľendelő a Vállalkozót minimum 15 nappal korábban értesíti.
Az ĺltő felülvizsgálati eljárásľól jegyzőkonyvet kell készíteni, amelyben az átadás-áľvétęlt
követően felmeľült és még fęl nem számolt hiányosságok, hibák' és a hibás munkaľészekľe eső
koltségvetéseinek összege, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási igények keľülnęk
rögzítésre.
A ľőgzitett hiányosságok' hibák felszámolását, megszüntetését követően a Felek ismételten
jegyzőkönyvęt vesznek fel' amely alapjtĺul szolgál a jótállási biztosíték fęlszabadittlsának.

31. A sznRzoDÉs HATÁLYBA LÉľÉsn

Ię|ęĺ szerzodés a mindkét Fél általi cégszeru alźńrást követően Iép hatéiyba amely egyben a szerződés
léĘottének napja is.

32. EcvÉľ RENDELKEZÉsEK

3Ż.1 A Vállalkoző a szetződés keľetébęn késztilt valamennyi dokumentumot magyar nyelven
szo|gźitatja.

32.2 JęIęĺ szeľződésbęn nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási ľendelętei' valamint a
Polgári Törvénykönyvľőlszóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései azftźnyađők.

323 Abban az esetben, ha a jelen szerződés valamely ľendelkezése bármely ok miatt érvénýelen
lenne' '6gy az nęm érinti a jelen szerzőďés egyéb ľendelkezéseit' és Felek az érvénýe|en
ľenđelkezést haladéktalanul kĺjtelesek oly módon érvényes rendelkezéssel módosítani, amely
módosítás a Fęlek eredeti szerzĺĺdési akaraténak leginkább megfelel.

33. Mrĺ,ĺ,ÉKLETEK

Az althbi mellékletek a jelen szęľzódés elválaszthatat|anrészét képezik:

1' sz. mellóklet: Vállalkozói dij rész\etezése, teljesítési, szäm|ázási és kifizetési ütemezés
2. sz. melléklet: Feladatleíľás
3. sz. melléklet:Az a|vźĺllalkozők, szakemberek, az alkalmasságnál és éftékelésnél bemutatott

szetvezetek, személyek jegyzéke
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4. sz. melléklet: Kiviteli teľvek jegyzéke
5. sz. melléklet: Hatósági engedélyek
6. sz. melléklet: Méľftildkőterv és kötbérterhes ľészhatáridők
7. sz. melléklet: Kĺiltségvetési kiíľás

Paks,2020. februárů' Pécs,2020.február o,Í_
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Megľendelő

Dr. KereI<i Í-erenc
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