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(a továbbiakban egyĹittes említésük esetén: Felek) között az alulirott napon és helyen az alabbi
feltételekkel jött léte:

1. A sznnzoons ľÁncył
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségtĺ Tĺĺrsaság létesítési és
üzemeltetési munkáival kapcsolato s geneľált erv ezői tevékenysé g vé gzése.
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A Radioaktív Hulladékokat Kezelłĺ Közhasmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Táľsaság
létesítési és üzęmeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői tevékenység végzése

2. AznĺvÍ,cZENDiFELADAToK

2'I. Azelvégzendő feladatokterjedelme

A geneľáltervezoi tevékenység egyrészt kiteľjed a Megľendelő valamennyi telephelyére
(objektumára) [NRHT _ Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló, KKÁT _ Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolója, RHFT _ Püspökszilágý Radioaktív Hulladék Feldolgozó és- Tároló], másrészt az adott
telephelyen belül mind a létesítési (beruházási), mind azizemeltetési tevékenységre.

2.2. Yźi|a|kozőelvégzendő feladatail

2.2.L Yállalkozői dij átalćny áras elszĺímolású feladatai

VBJ évenkénti aktuali zálrása(l . 1 ) GKÁr-Üzc;
rrÁľ V B J pub l iku s v áItozatának elłi állítéts a ( 1 . 2 ) 1rrÁr -Üz lc;
rxÁr EBJ évenkénti aktuali zźiása ( 1 . 3 ) (KKÁT-ÜZIG)

rxÁľ Földrengés, mint súlyos baleseti folyamat vizsgáiata(1.4) (KKÁT-'ÜZIG)

rrÁľ-uol történő kiszállítás eljarásrendjének kidolgozźsa(l.5) 6KÁT-UZIG)
NRHT - IBF előkészítése (1.6) (NRHt-vzlc1
rxÁr ilI. ütem 2' fź,zis (2I-24. sz. kamra) _ Megvalósulási tervdokumentáció (1.7) (KKÁT-
BERIG)

rcrÁľ III. ütem 2. fázis (2I-24. sz. kamľa) _Üzemeltetési engedé|yezésidokumentáció (1.8)

1rrÁr-ľnnlc;
rxÁľ III. ütem 3. fázís (25-28. sz. kamra) _Kiviteli tervdokum ęntźrciő (1 '9) (KKÁT-BERIG)

rrÁr III. ütem 4. fázis (29-33. sz. kamľa) - Építési engedélyezési tervdokumentáciő (1'10)
6xÁr-nnzuc;
rrÁr III. ütem 4. ftrzis (29-33. sz. kamra) _Kiviteli tervdokumentáció (1.11) 6xÁľ-
BERIG)

rxÁľ oľzésvédelmi Központ Tartalék Vezętési Pont - Kiviteli tervdokumentáció (l.l2)
(KKÁT-BERIG)

Kiviteli tervek elkészítése a 16. kamra átalakitástthoz (L 13) 6KÁT-BERIG)
I-K2 tároló kamĺa vasbeton medence szakaszolt|ezárásainaképítéstechnológiai kiviteli tervei
(1.14) (NRHr-BERrc)

I-K2 tároló kamra vasbeton medence üzemeltetési engedélyezési feladatai (1.15) (NRHT-
BERIG)

I-K3 táľoló kamra vasbeton medence megvalósulási terveinek elkészítése (1.16) (NRHT-
BERIG)

A torlasztói zźrődugő komplex kiviteli teĺvcsomagjĺínak és a kivitelezés
tenderdokumentációjának összeállítása (1 . 1 7) (NRHT-BERIG)

Az NRHT aktualizáIt műszaki tervdokumentációjának 1. módosítása (AMTDI) (1.18)
(NRHT-BERrc)

' Megjegyzés: az 2.2.I.-2.2'2. pontok fľancia bekezdéseinek felépítése a kĺjvetkező: feladat megnevezése;
vállalkozói díj részletezése, teljesítési és számlázási ütemezés (4' sz' melléklet) szerinti feladatkód

; költséghely megnevezése (zárój elben).
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A Radioaktív Hulladékokat Kezeló Közhasznú Nonproťrt Korlátolt Felelősségű Társaság
létesítési és üzemeltętési munkáival kapc s o lato s gener á|ter v ezł5i tevékenység végzése

Az NRHT aktualizált műszaki tervdokumentációjának 2. módosítása (AMTD}). (l.lg)
(NRHT-BERrc)

Püspökszilágyibiztonságnĺĺvelő intézkedések megvalósulási tervei (LzO) (RHFT-BERIG)
Püspökszilágyi izemi épület szell(5ztető rendszerének megvalósulási tervei (t.2t) (RHFT-
BERIG)

2.2.2. Yállalkozői díj tételes elszámolású feladatai

Részvétel azuvB munkájában (KKÁT, RHFT' NRHT) (2.1) 6KÁT_NRHT_RHFT-ÜZIG)
rxÁľ fogadóépületi technológiai rendszeľeinek és az źúrakőgép iľłĺnýtástechnikai
dokumentációinak egységesíté se (2.2) 1rxÁr-Üzlc;
rrÁľ ilrakőgép iranyítástechnikai kaľbantartási utasításainak elkészítése (2.3) (rrÁr-
Üzlcy
RHFT telephelyen a ľendszerek, rendszerelemek tervezési élettaľtam meghatározźsa,
(2.4XRHFT-ijzlcl

Hatósági engedéIyezési tevékenység támogatása (2.5) 1rrÁľ_ľRHT_RHFľ-Üzlc;
Közbeszerzési eljáľásokhoz kapcsolódó specifikációk készítés e (2.6) 6rÁľ NRHT RHFT-
'uzlc)
RHKKft. üzemeltetési munkáittámogató tewezőitevékenység(2.7) ĺrrÁr NRHT RHFT-
Üzĺc1
Kié gett fütőelemek rrÁľ-ba töľténő betárolható ságának v izsgá|ata (2. 8 ) 1KKÁ T :Ü zIG)
Dokumentációk egységes jelölési kódľendszer adatbázisának vezetése telephelyenként
(2. 9) 6KÁT-NRHT-RHFT-ÜZIG)
Alfanumerikus jelölési ľendszer folyamatos karbantaľtása, adatbár:is kezelése
telephelyenként, valamint egyeb tervezési tevékenységet folýató vállalkozók támogatása
(2. 1 0) 6KÁT_NRHT_RHFT-ÜZIG)
Az RHK Kft. létesítményeinek üzemeltetésével kapcsolatos, Megrendel ő által a tervezői
naplóban rogzitett egyéb feladatok végrehajtása(2.l1) 6rÁr-NRHT_RHFl-Úzlc1
Telephel ý genpl an vezetése_KKÁ T Q. 1 2) 6KÁT-BERIG)
rrÁľ kiszállító épület koncepció tervének kidolgozás a(2.t3) 6KÁT-BERIG)
STI kazetták vákumszárításának demonstrál ása (2.1 4) (KKÁT-BERIG)

rxÁľ megvalósulási terveinek aktualiz źiźtsa (2.l5) 6KÁT-BERIG)
H ató s ági engedéIy ezés i tevékenys é g tĺámo g atása (2. I 6) (KKÁT -B ERI G)

Kozb eszerzési elj árásokhoz kapcsolódó speci fikációk készítés e (2. I 7) 1rxÁr-n nzuc;
Tervezői művezetés_KKÁT Q.ls) (KÁľ-BERIG)
rxÁr kivitelezési munkáit trímogató tervezőitevékenysé g(2.|9)6KÁT-BERIG)
A KKÁT telephely beruházási munkáival kapcsolatos, Megrendelő által atervezoinaplóban
rögzitett egyéb feladatok (2.20) 6xÁľ-nnzuc;
Az I-K2 tárolókamra nyaktagi zźlrődugő kiviteli tervének és átalakítási engedélyezési
tervdokumentációj ának kidol gozás a (2.2 1) (NRHT-B ERIG)

I-K4 tárolókamĺa hulladék-elhelyezési koncepciójának felülvizsgálata. (2.22) (NRHT -
BERIG)
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A Radioaktív Hulladékokat KęzeIő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői tevékenység végzése

I-Nl és I-N2 táľolókamľa téľkiképzés kiviteli tervének elkészítése (2.23) (NRHT -BERIG)

Közreműködés azNRHT létesítési' ill. üzemeltetési engedélyeinek módosításaitmegalapoző
biztonsági j elentések ö s szeállítás źh an (2.24) (NRHT -BERIG)

Telephelyi genplan vezetése_NRHT (2.25) (NRHT -BERIG)

Hatósági engedélyezési tevékenység támogatása (2.26) (NRHT -BERIG)

Közbeszerzési elj árásokhoz kapcsolódó specifikációk készítés e (2.27) (NRHT -BERIG)

Tervezői művezetés-NRHT (2.28) (NRHT -BERIG)

NRHT kivitelezési munkáit támogató tervezőitevékenység(2.29) (NRHT -BERIG)

Az NRHT telephely beruházźsi munkáival kapcsolatos' Megľendelő által atęrvezőinaplóban
rogzitett egyéb feladatok (2.30) (NRHT -BERIG)

Püspökszilźrey I. kamrasor rekultiváció engedélyezési tervei (2.3I) (RHFT - BERIG)

Püspöksziláey t. kamrasor rekultiváció kivitelezési tervei (2.32) (RHFT - BERIG)

PüspökszilágyiBiztonsági Intézkedés 3' ĺjltem2. fź'zís átalakítási engedéLyezésitervei (2.33)
(RHFT -BERrc)

PüspökszilágýBiztonsági Intézkedés 3. ütem 2. fazis bontási kiviteli tervei (2.34) (RHFT -
BERIG)

Püspökszilagý Biztonsági Intézkedés 3. ütem 2. fázis építési engedélyezési tervei (2.35)
(RHFT -BERrc)

PüspökszilágyiBiztonsági Intézkedés 3. ütem 2. fázis kiviteli tervei (2.36) (RHFT -BERIG)

Az RHFT biztonságn<jvelő pľogramja során visszatermelt alacsony aktivitástaľtalmú
hulladékok kezelési lehetőségeinek vizsgál ata (2.37) (RHFT -BERIG)

Telephelyi genplan vezetése_RHFT (2.38) (RHFT -BERIG)

Hatósági engedélyezési tevékenység támogatása (2.39) (RHFT -BERIG)

Közbeszerzési eljĺírásokhoz kapcsolódó specifikációk készítése (2.4O) (RHFT -BERIG)

T erv ezł|i művezeté s_RHFT (2.4 I) (RHFT -BERI G)

RHFT kivitelezési munkáit támogató tewęzői tevékenysé e Q.aĐ GHFT -BERIG)

Az RHFT telephely beľuházási munkáival kapcsolatos, Megľendelő által atewęzőinaplóban
rogzitett egyéb feladatok (2.43) (RHFT -BERIG)

Az elvégzendő feladatok részletezést az 1. sz. melléklet (Tervezői tevékenységek műszaki tartalma)
tartalmazza.

3. HłľÁnmor
Kezdési hatźtrido:

A szerződésben foglalt feladatok
műszaki telj esítési hatĺĺridej e :

a szerződlés hatályba lépését kiivető első munkanap

2021.04.30.
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A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
létęsítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői végzése

4. VÁr,r,łr,xozllDÍJ

4.I' Avállalkozói díj teljes összege

2.1 45 .7 3 6.000,- Ft + 27 oÁ éfa : 2.7 25 .084.7 20,- F t,

azaz,kétmillíárd-száznegyvenötmillió-hétszázhaľminchatezer forint + 27yo általános forgalmi adő:
kétmilliárd -hétszázhuszonötmillió-nyolcvann égy ezerhétszázhusz forint

A fenti vállalkozói díj fedezetet nyújt a Vállalkozó valamennyi, a munkavégzés soriín felmeľĹilő
költségéľe és hasznára a befejezési határidőre prognosztizálva.

A vállalkozői díj részletezését a csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza létesítményenkénti (NRHT,
KKAT, RHFT, leszerelés), valamint munkanemenkénti (beruhźnts. üzemeltetés) bontásban.

A vállalkozói díj bontását előiľányzati soronként lásd a csatolt 3. sz. mellékletben.

A vállalkozői dijrészletezó táblázatban szereplő tételes elszámolású munkák ĺisszegeinek tételes
kibontását a csatolt ó. sz. melléklet (Díjalátámasztás) tartalmazza.

4.2. A vállalkozoi áÍa|äny árasrésze

870.104.000'- Ft + 27 oÁ tĺfa: 1.105.032.080,- Ft,

azaz; nyo|cszźzhetvelmillio-száznégyezer forint + 27 o/o általános forgalmi adó: eg5rmilliárd-
százotm1llió -harminckétez ernyo 1 cvan fori nt.

4.3. A vállalkozói díj tételes elszámolású ľészének összege

1.275.632.000,-Ft + 27 oÁ áfa: |.620.052.640,- Ft,

azaz; egpilliaľd-kétszázhetvenotmillió-hatszźzharminckétezer forint + 27 yo általános forgalmi
adó: egymilliárd-hatsztuhűszmi|lió-ötvenkétezerhatszźtznegyven forint.

4.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vállalási árat
alulprognosztizćtlta, az ebből eľedő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a
Megrendelore, és ez rLem mentesíti a közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentáciőban, a
szerződésben és jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek, valamint a
szerződés megvalósítási ideje alatt éľvényben lévő hazai és EU-s normatíváknak, műszaki
előíľásoknak, szabványoknak megfelelő minoségű teljesítési kötelezettség alól.

5. FrzrľÉsr FELTÉTELEK' sZÁMLAz^s És xrrrznľns

A számlákat 2 pld-ban kell benýjtani a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.-hez (7031 Paks, Pf. I2.,Hrsz:8803/2).

Megrendelő azigazolt teljesítésľől kiállított sztlm|át - a közbeszeľzésekľől szólo 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. $ (l)' (5)-(6) és (l1) bekezdéseiben,
alvállalkozó igénybevétele esetén Kbt. 135.$ (3) bekezdéseiben foglaltak, valamint a Ptk.
ó:130. $ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti határidoben - átutalással egyenlíti ki, az
adőzás rendjéről szóIő 2003.évi XCII. törvény 36lA. $-a figyelembe vétele mellett.

Yál.lalkoző havonta jogosult rész szźtm|a benyújtására. A számlák határidőn belüli
kiegyenlítésének feltétele, hogy azon aYállalkozó feltiinteti a rendelési számot, csatolja a

5.1

5.2

5.3

jegyzőkönyvet.
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5.4.

5.5.

5.6

5.7.

5.8

5.9.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos gener álter v ezői végzése

A teljesítések igazolása' a számlák benýjtása a kitöltött ,,Vállalkozói díj részletezése,
teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés" táblázatban (4. sz. melléklet) foglaltak szerint
töľténik.

Je|en szerződés a közbeszeruések közvetlen megvalósításához kapcsolódik és az adőzás
ľendjéľől szolő 2003. évi XCil. tcirvény 36lA. $ hatálya alátartozik.

Megľendelő a vállalkozői kłjztartozás (adő és vámtaľtozás) hiányát a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (továbbiakban: NAV) inteľnetes honlapján szereplő ,,kłjztartozźĺsmentes adozők
adatbázisa" alapjźln ellenőrzi. Amennyiben a Vállalkozó legkésőbb a tervezett kifizetés
napján az adatbäzisban nem szerepel, úgy kifizetésre csak akkor keĺül sor, ha aYtilalkoző
bemutat' átad' vagy megküld a tényleges kiťrzetés időpontjától számított 30 napnál nem
ľé gebbi nemle ge snek minő sülő e gyüttes adőigazolást.

Adoigazolás megkiildése esetén a kifizetés dátlsmźlhoz kell viszonýtani a 30 napon
belüliséget, mely aztvonjamaga után, hogy minden esetben egyeztetni kell a Megľendelĺĺ
gazdaságiigazgatősźryával arről, hogy mi |ehęt az adőigazoláson szereplő legkorábbi dátum.

A NAV 30 napnál nem régebbi adőigazolása hirĺnyában, illetve, ha aYźilalkoző akifizetés
időpontjában nem szerepel akoztartozásmentes adőzői adatbázisban, a számla nem keľül
kifizętésre' A NAV 30 napnál nem ľégebbi adőigazolása, amennyiben adőhrtoztst mutat,
azzal csöl<kentett számlaérték kerül átutalásra, tekintettel ana,hogy az állami adőhatőság az
adőigazolás kiállítását követően a végrehajtás szabélyai szerint haladéktalanul intézkedik a
követelés lefo glalásáról.

A Kbt. 135. $ (3) bekezdésben foglaltakľa tekintettel Megľendelő - amennyiben Vállalkozó
a teljesítéshez a|vállalkozőtvesz igénybe - a Ptk. ó:130. $ (1) - (2)bekezdésétol eltéľoen a
k<jvetkezo szabályok szerint fizeti ki a szeruődésben foglalt ellenéľtéket:

a) a Vállalkozó(k) legkésobb a teljesítés elismeľésének idopontjáig nyilatkoznak, hogy
közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenéľtékből;

b) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismeľésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa
a teljesítésbe a Kbt. 138. $ szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre
jogosultak az ellenértékből;

c) a Megľendelő felhívja aYállalkozót, valamint a b) pont szerinti alvźilalkozókat' hogy a
teljesítés elismeľését követően állítsfü ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adőzás rendjéről szőlő 2003' évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36lA. $-a szerinti kóztartozźsmentes adőzői adatbázisban nyujtsák
be a tényleges kifizetés idopontj átol sztlmított harminc napnál nem régebbi együttes
adoigazolást;

d) a Megrendelő a Yallalkozői és az alvállalkozói teljesítés ellenéľtékét a szźtm|a
kézhezvételét kĺivető harminc napon belül közvetlenül utalja át Vállalkozónak és
alvtilalkozónak;

e) a d) pontban foglaltaktól eltérőęn, ha valamely Vállalkozőnak vagy alvállalkozőnak a
kifizetés időpontjában az egyittes adóigazolás alapján köztartozásavan, a Megrendelő a
Vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozźts erejéig az Art.
36lA. $ (3) bekezdése szerint visszatartja.

A Megrendelő a szerződésęn alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásźlval szemben csak
aYállalkozó által elismeľt, egynemű és lejáľt követelését számíthatja be.

5.10
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Er,szÁuolÁs

Megrendelések kiadása

Az áta|źĺny áras tevékenységeket (ld. a 6. sz. mellékletben ,,Á''.jelzéssel ellátott tételeket) a
Vállalkozó a teljesítési hatĺíridőkben (ld. 5. sz. mellékletet) feltüntetett időpontokban
teljesíti'

A nem folyamatosan végzett tevékenységek közül a 6. sz. mellékletben ,,Tl'' jelzésekkel
ellátott tevékenységek elvégzésére Felek a Tervezői naplóban állapodnak meg. A
Megľendelő a vállalkozási szerződésben meghatalmazottképviselője a naplóban rögziti a
konkĺét feladatra vonatkozó adatokat. A vállalkozźsi szerződés 6. sz. melléklete rłJlgzíti a
megrendelt munkáľa vonatkozó' Megrendelő á|tal becsült mémöknap ráfordítást a
vállalkozási szerződés 2. sz. mel|ékletében rögzitett méľnök napidíj szeľint. A Megrendelő
képviselőjének elfogadó nyilatkozata, illetve a képviselők közös megegyezéséĹ rögzítő
nyilatkozat birtokában kezdheto meg a feladat végrehajtása. A naplóbejegyzés egy-egy
példányát Vállalkozó képviselője és a Megrendelő képviselője kapja.

A nem folyamatosan végzett tevékenységek közül a 6. sz. mellékletben ,,T2" jelzésekkel
ellátott tevékenységek elvégzésére Felek a Tewezłli naplóban állapodnak meg. A
Megrendelĺj a vállalkozási szetződésben meghatalmazottképviselője a naplóban rögzíti a
konkrét feladatľa vonatkozó adatokat. Vállalkozó kijelĺilt képviselője legkésőbb 4
munkanapon belül rögziti a megľendelt munkára vonatkoző, általa becsült mémöknap
ľáfoľdítást avállralkozási szerzodés 2. sz. mellékletében ľcigzített mérnĺjk napidíj szerint. A
Megrendelo képviselójének elfogadó nyilatkozata, illetve a képviselők közĺjs megegyezését
rogzitłl nyilatkozat biľtokában kezdhető meg a feladat végrehajtása. A naplób ejegyzés egy-
egy példanyát Vállalkozó képviselóje és a Megľendelő képviselője kapja.

Az elsztlmolás általános kérdései

A teljesítési és számlźaási, kifizetési ütemezést a vźt||alkozási szerződés kitöltött 4. sz.
mel 1 ékl etei hrta|mazzák.

A 4. sz. mellékletbenrészletezett teljesítések számlája csak abban az esetben nýjtható be,
ha az azol<hoz rogzitetlvalamennyi feladat műszaki tartalmának teljesítése a Megrendelő
által j e gy zókönyvi le g igazo|t.

Az elvégzett teljesítésekľől minden esetben teljesítésigazolő jegyzőkönyvet kell felvenni. A
teljesítésigazo|o jegyzőkönyv felvételét megeloző ellenőrzésen a Megrendelő értesítése
alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) kezelőjének
képviselője is részt vehet. A teljesítésigazolőjegyzőkönyvekben _ hivatkozva a szerzĺidés
megfelelő pontjára _ ismeľtetnikell az elvégzett munkát, és éľtékelni kell annak minőségét
is.

A teljesítésigazolőjegyzőkönyv képezi a számla kiállításának a|apját és annak mellékletét.

ĺtaláĺy áras és nem folyamatosan végzett, a6. sz.mellékletben,,Tl ésT2" jelzéssel ellátott

I

I

(.

tevékenységek elszámolása:

6.2.5.1. A tevékenységeknél megkülönböztettink mennyiségi és minőségi teljesítést.

6.2.5.1.]. Mennyiségi teljesítés

Azoknál a dokumentumoknál, amelyeket a Vállalkozó elobírálatra küld a Megľendelo 5 munkanapon
belül lefolytatja az átadott dokumentáciő elóbirálatát.
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Amennyiben az elobírálat során megállapítást nyeľ' hogy a leszállított teľv rendeltetésszerű
hasznźiatravaló alkalmasságának megfelel, llgy amennyiségi teljesítés igazolhatőváválik,ellenkező
esetben a dokumentáció mennyiségi telj esítése eredménýelenül zárul.

Abban az esetben, ha a megrendelői előbírálat 5 munkanapon belül nem töľténik meg a mennyiségi
teljesítés automatikusan ténnyé válik.

A dokumentáció ľendeltetésszeľű használatra való alkalmasságának való megfelelésének tényét
telj esítési g azolő j egyzokönyv r ij gzíti.

A felek rögzítik, hogy a fenti hataridőket a Kbt. 135. $ (1) bekezdése alapján kell alkalm azni, azaz a
Megrendelő a szerzĺldés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a Yállalkoző teljesítésétől vagy aZ eľről szóló írásbeli éľtesítés
kézhezvétęlétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

6.2.5.1.2. MinőségiteĘesítés

A mennyiségi teljesítést követően, az ott elfogadott (leigazolt) tervdokumentációk tekintetében a
Megľendelő 10 munkanapon belül tervbirálatot (zstĺrit) folytat le.

A dokumentumok tewbirá'lata soľĺín észľevételekkizfuőlag a vźilalkozási szerződésben tészletezett
mtĺszaki taľtalom keretében, a minĺíségľe vonatkozóan és érdemileg tehetők. A Vállalkoző altal
átadott dokumentáció tervbírálatźhan a Megľendelő által meghívott szakéľtők, szakhatóságok és
egyéb megbízottak is részt vehetnek. A tervbíľálat|evezetése' a tervbíńlati jegyzĺĺkĺinyv felvétele a
Megrendelő feladata.

A tervbírálati jegyzőkĺĺnyvben rijgzített feladatokat a Vállalkoző a jegyzőkönyv kézhezvételéttil
számított 15 munkanapon belül köteles végrehajtani'

Minőségi a teljesítés, ha a Megrendelő észrevételei alapjan aYállalkoző általjavított dokumentáció
źtadźsa a Megrendelő részére megtörtént, majd azt a Megrendelő _ 5 munkanapon belül _
vi s szaellen orizte é s a megfelelő sé géľő l nyilatkozik, azt igazolj a.

Amennyiben a visszaellenőrzés soriĺn Megrendelő hiányosságot, hibát tár fęl,úgy Vállalkozó köteles
a dokumentáció javítźsát ismételten elvégezni mindaddig, alnig valamenný a tervbíľálati
jegyzokönyvben jelzett észľevétel kijavításľa nem kerül' A dokumentáció minoségi megfelelésének
tényét t elj e síté si g azolő j e gy zőkönyv r o gziti,

A felek rögzítik, hogy a fenti hatáľidőket a Kbt. 135. $ (1) bekezdése alapján kell alkalm azni, azaz a
Megľendelő a szerződés teljesítésének elismeréséľől (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a Yźilalkoző teljesítésétől vagy az eľről szóló írásbeli étesítés
kézhezvétęlét(5| szźĺnított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

6'2.5'2. Abban az esetben, ha a mennyiségi teljesítést követően, a minőségi teljesítési folyamat
részeként a megrendelői tervbírálat 10 munkanapon belül nem történik meg, a Vállalkozó
jogosult az átadott dokumentációt észrevételek nélkĹil elfogadottnak tekinteni, s a
minő sé gi telj esítés automatikusan ténnyé válik.

6.2.5.3. A mennyiségi és minőségi teljesítésľe vonatkozó megrendelői kikötések:
A mennyiségi teljesítést követően Vállalkozó jogosult az adott tételösszeg
65% értékének a kiszźm|źzására.

A minoségi teljesítést követően Vállalkozó jogosult az adott tételösszeg
fennmaradó 3 5% értékének kiszámlázźnár a.

6.2.6. A Vállalkoző kizárő|ag Megľendelő előzetes írásbeli hozzájáru|ása esetén jogosult
esítésre

a
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6.3. Szerződésszenĺteljesítés

Szerződésszeru a vállalkozási szerzódés teljesítése' amennyiben a Megrendeli| áttal megrendelt
munkfü hiiĺnymentesen, szakszerűen végrehajtásra keľĹiltek, az előírásoknak megfolelően
dokumentálva lettek, és azokata Megrendelő dokumentá|tanátvette,mennyiségi és minőségi kifogást
nem emelt és a teljesítés a megszabott határidoben megtöľtént.

A teljesítési, szám|ćzási és kifizetési ütemezést a vállalkozźsi szerződés kitöltött 4. szźműmelléklete
tartalmazza.

6.4. A tételes elszámolás alá eső munkák elszámolása

A tételes elszámolás alá eső munkák összege csak a ténylegesen elvégzett munkák elszámolására
szolgti. A vállalkozoi díj összegét a fel nem hasznáIt ĺisszegekkel csĺjkkenteni kell. A tételes
elszámolású munkák tételei közötti átcsoportositźsraFelek kĺjzös megegyezésével sor kerülhet.

7

7 .1.

7.2.

7.3.

1.4.

7.5

7.6.

7.7

A VÁĺ,ĺ,łlKoZo KoTELEZETTsÉGEI

A Vállalkozó fó kĺjtelezettsége kiterjed aszerződésben foglalt tevékenysé gsza7<rnai, az adott
feladatra vonatkozó, a szęrződésben meghatározott feltételeknek való megfelelőségére, a
megjelölt célra való alkalmasságra, illetőleg a határidőre tĺirténő maľadéktalan teljesítésre.

A Vállalkozó köteles a munkája sorĺĺn a megvalósításra létrehozott szervezet működtetése
mellett aMegrendelo által jóvĺĺhagyottminoségügýtervben foglaltak szerint eljámi,továbba
ezendokumentumotfolyamatosanaktualizáini.

A Vállalkozó köteles a Megrendelot minden olyan köľülményľől haladéktalanul értesíteni,
amely a szerzódés szerinti munkák eredményességét és minőségét vagy időre való
elvégzését veszé|yezteti, vagy gátolja' Azértesítés elmulasztásából eľedő káréľt aYállalkoző
a felelős.

A Vállalkoző tudomálsul veszi, hogy a tźtrgyi munkák teljesítését igazolhatőan csak olyan
szervezet, személy végezheti, aki az adott tevékenységre vonatkozó előírt képesítéssel,
engedéllyel, jogosults ággal és minősítéssel rendelkezik.

A Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének ideje alatt magát és alvállalkozóit
képviseltetni' a Megrendelő által megjelölt helyen és időben megjelenni, így például
(teľv)zsűľiken, koordinációs értekezleteken, továbbá a szakhatóságok és hatóságok által
kezdeményezett a tárgyi szeľződéses teljesítéssel kapcsolatos _ konzultációkon,
meghallgatásokon, helyszíni bejárásokon, szemléken.

A Vállalkozobiztositja a jelen szeľzodés keretében végzett munkákon dolgoző valamennyi
munkavállalójának és alvállalkozőinakirányitésźtt, koordinálását és ellenőľzését.

Alkalmazando szabv ányok, a telj e sítés ki do 1 goz ás ának m él ys é ge :

A Vállalkozó köteles a teľveket és a dokumentumokat a mindenkor hatályban lévci magyar
jogszabályoknak, noľmatíváknak, szabványoknak, műszaki feltételeknek, az illetékes
hatósági előíľásoknak, szabályzatoknak és szabályoknak, nemzetközi gyakorlatnak,
megrendelői elĺĺírásoknak megfelelően készíteni. Ezek meghatározása és nyilvántaľtása, az
adottfeladathozigazodőanaYá|lalkozőf e|adata'
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7.8. Adatokbeszerzése:

1.9.

A Vállalkozó köteles a vál|lalkozás soľán a Megrendelői adatszolgáltatáson felül minden
olyan adatot beszerczní, és a Megľendelovel éľvényesíttetni, amely az adotí feladat
elvégzéséhez szükséges.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerzódés teljesítésének időtaľtama alatt az KNPA
kezelo képviseloje jogosult a teljesítések szeruodésszenĺségének ellenórzéséte, amely
magźtban foglalja a helyszíni vizsgá|'atok, adatszolgáltatások, valamint a szęrzodéssel
kapcsolatos okmányokba való betekintés lehetőségét is, az alválla|kozői szerzódéseket is
beleértve.

7.r0. Vállalkozó a munkákat a sajált eszközeivel köteles végrehajtani. Amennyiben a
munkavégzéshez t$ eszközbeszeruése válik szükségessé, azokbeszerzése is aYźů|alkoző
feladata.

7.rt A Vállalkozo tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a helyszíni terepi munkavégzéshez
szállítást és szállást nem biztosít.

7.t2 A Vállalkozó köteles a tevékenysége során a kiadott hatósági engedélyekben és a kapcsolódó
szakhatósági hozzźĄttnllásokban foglaltakat betaľtani.

Amennyiben valamely hatóság aYźilalkoző tita| készített dokumentummal kapcsolatosan
észrevétellel é1' úgy a Vállalkozó köteles a hatóságok észrevételeit figyelembe venni és
beépíteni azffiĺtettdokumentumokba. Ezen feladatáértYállalkoző költséget nem számolhat
el.

7.r3.

7.r4

7.r5.

7.16.

7 .17.

7.r8.

7.r9.

7.20.

7.21.

Alvállalkozók esetében a Vállalkozó köteles a minőségirányítási ľendszeľének, illetve a
minő sé gügyi tervnek me gfe l e lo e n az a|v á||alko zókat e l l enőrizni'

A Vállalkozó a munkavégzés soránkizźlrólag jogtiszta szoftvereket alkalmazhat.

A munkák elvégzéséhez aYáIlalkoző kizárólag csak a Megrendelő felügyelete alá tartoző
adatbázisokból, nyilvántaľtásokból sztlrmazo infoľmációkat haszná|hatja fel bemenő
adatként.

A Vállalkozó a munkavégzés teljes ideje alatt köteles Tervezői naplót vezetni.

Összesen 4 db napló keľül vezetésre. Telephelyenként (objektumonként) 1-1 db napló a
beruhŁási, egy napló pedig az izemeltetési feladatokkal kapcsolatosan.

A Vállalkozó köteles aTewezői napló(ka)t a Megľendelő vagy megbízottja ľendelkezésére
bocsátani.

A Vállalkozó a munkavégzés soľán kciteles együttmfü<jdni, illetve kapcsolatot taľtani a
Megrendelő valamennyi éľintett szervezeti egységével (úgy mint Beruhź.zźsi lgazgatőság,
Üzemelteté silgazgatőság' Stratégai és Műszaki Igazgatóság és a Műszaki Biztonsági Önálló
osztály)' v agy azok képviselőj ével.

A Vállalkozó illetékes dolgozóinak és a Vállalkoző oldalźtről a teljesítésben érintett
személyeknek a munkavégzés soľán a szükséges mértékben folyamatosan rendelkezésre kell
állniuk.

7.22. A publikációval kapcsolatos vállalkozői kötelezettségek, publikálás engedélyezése:
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1.22.|. A Megrendelő tulajdonába tartoző infoľmációk ktjzzétételének engedélyezésével
kapcsolatos kérések elbirá|ćsára és a hozzź|źmlás megadásával vagy meglagad,ásźlval
kapcsolatos jogkör gyakorlására a Megrendelő Stľatégai és Műszaki Igazgatóság vezetője
jogosult.

7 .22.2. A kérelmet e-mailben kell eljuttatni a Stratégiai és Műszaki Igazgatőságvezetojének részére.

7.22.3. A Megrendelő tulajdonába 1artoző információk nem a Megľendelo állomrĺnyába :rrrtoző
személyek által t<jľténőkozzététele azaIábbi feltételekkel engedélyezhetó:

7.22.3.l. Nyomtatott publikációk esetében:

A publikáció absztľaktjában vagy összegzésében legalább egy mondat erejéig
ismertetni kell, hogy a publikáció műszaki tartalma miként kapcsolódik a
Megrendelő tevékeny sé géhez;

A publikációban egy bekezdés eľejéig ismertetni kell, hogy a publikációban közölt
eredmények melyik, a Megľendelő által ťlnanszitozott tevékenység keľetében
születtek meg;

Amennyiben a publikációban megjelenik valamely intézmény logója, akkor
kötelezően fel kell tüntetni mellette a Megľendelő logóját is;

Amennyiben a publiká ciőhoz diasorľal szemléltetett szóbeli eloadás is kapcsolódik,
akkor a diasor elkészítése során alkalmazni kell ezen utasítás megfelelcĺ előírásait
is;

A megjelent publikációt mind nyomtatott, mind elektronikus formában (,'pdf'
fájlként) el kell juttatni a publikáláshoz a Megrendelő hozzájáru|ását kiadó
személyhez;

A publikáció Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. ľészére átadott elektronikus
változatának a szövegtartalom szerint indexelhetőnek kell lennie.

7.22.3.2. Szóbeli előadások esetében:

Az eliladás során ismeľtetni kell, hogy az e|őadás műszaki tartalma miként
kapcsolódik a Megľendelő tevékenységéhez;

Az előadás szövegébe bele kell foglalni, hogy az előadásban ismertetett
eredmények melyik, a Megrendelő által ťlnanszírozott tevékenység keľetében
születtek meg;

Amennyiben az előadó diasorral támasztja a|á, szem|élteti előadását, al<kor az
előadás címét tarta|maző dián fel kell tüntetni a Megľendelő logóját is;

Az eloadást kísérő diasoľ zárő diájaként, vagy az elköszöno diátmegelőzo dián fel
kell tiintetni, hogy az elóadásban ismeľtetett eredmények melyik, a Megrendelcĺ
által fi nans zirozott tevékenység keľetében születtek meg;

A szóbeli eloadást kíséľő diasor elektľonikus változatát,'pdť' formátumban el kell
j uttatni a publikáláshoz a Megrendel ó hozzájárulását kiadó szeméIyhez.

?.22.4. Egy előadás megtartásához vagy valamilyen publikáció megjelentetéséhez kapcsolódó
kérelmet a Megrendelő kétszakaszos eljáľás keľetében, az alábbiakban foglaltak szerint,
birźlja el.

A Megrendelĺĺ valamely
me gj el enteté séhez az eloadás,

eloadás meglartásához, vagy valamely publikáció
publikáció címének és rövid taľtalmi kivonatának ismeretében

7.22.5

előzete s hozzaj arulását adj a.
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7.22.6. A végleges hozzájárulás megadását vagy megtagadását a Megrendę|ő az előadás vagy a
publikáció végleges foľmájĺának bemutatása utrín dönti el.

7.22.7. A Vállalkozőnak az eloadás megtaľtásríhoz,vagy a publikáció megjelentetéséhez szükséges
végleges Radioaktív HulladékokatKezelóKft.hozzájaľulását még a jelentkezési határidők
lejárta előtt meg kell kérnie a Megľendelő illetékes munkatársától. Ettől eltérni csak egyedi
e gy eztetés alapj źn l eh et.

A Megrendelohöz eljuttatott publikációs- és előadásanyagot katalogizált formában a
Megrendelo azadattárában nyilvántartja és minden érdeklődő számźrahozzáférhetővé teszi.

Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó részére szerzói jogvédelem alá eső
dokumentumokat biztosit, ugy a Vállalkozó kötelezettsége' hogy azok felhas ználásaelőtt _
aszerzői jogról szóló töľvény éľtelmében _ a kötelező engedélyeket beszeľezze, azesetleges
erre irányulő szerzodéseket megkĺisse. Felmerülés esetén ennek a költségnek az elszámolása
a tételes költségek terhére történik.

A Vállalkozőnak viselnie kell azt a jogkövetkezméný, amely a Megrendelő által
szolgáltatott tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet Vállalkozónak a tőle
elvarható szakmai gondosság mellett, a szerzodéskötést megelőzően Vagy a teljesítés során
észlelnie (eleznie) kellett volna.

A Vállalkoző váI|alja, hogy a szerz(5dés tárgyátképező munkát a megvalósítás ideje alatt a
jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági, műszaki, és megrendelői előírásoknak
érvényben megfelelően valósítja meg. Betartja a (szak)hatósági engedélyekben előíľt
követelményeket.

A Vállalkoző vźi|alja, hogy a munkavégzés megkezdése elĺítt az adott feladat elvégzésére
vonatkozó követelményeket ĺisszegyújti, és a Megrendelővel érvényesítteti.

Megľendelo éľtesítése a megbeszélésekľől:

A Vállalkozó köteles mindazon szakmai megbeszélések helyéľől, időpontjĺíról és
témájaľől e-mailben éľtesíteni a Megrendelő meghatalmazott képviselőit,
amelyeket nem csak a sajźtt, éslvagy alvállalkozója munkatáľsainak egyidejű
részvételév e| szerv ez'

Az értesítési kötelezettség csak akkor tekinthető teljesítettnek' ha a Megrendelő
visszaigazolja az elktildött értesítést.

Amennyiben a Megrendelő a megbeszélés napját megelłlzo nap reggel 8:00-ig nem
juttatja el a feladóhoz visszaigazolását, akkor a feladó kciteles a Megreńdelőt
telefonon keresztül éľtesíteni a megbeszélés helyéről, időpontjáról és témájáról.

A fenti éľtesítési kötelezettség nem vonatkozik a csak az alvá|lalkozők á|tat
szerv ezett egymásközti szakmai megbeszélésekre.

A Vállalkozó a munkavégzés sorłín folyamatosan köteles biztosítani a munka felelős
irányításźtt, a folyamatos és hatékony munkavé gzéshezszükséges létszámotés eľőfonásokat,
valamint Mt, hogy az alvállalkozók egymással összhangban a lehető legnagyobb
hatékonys á ggal dolgozhas sanak.

A Vállalkoző tuďomásul veszi, hogy a szerződéssel kapcsolatban a KNPA kezelĺ; által
bevezetett projektkövetési rendszerhasználattthoz szükséges elektronikus adatszolgáltatást
teljesítenie kell. Az adatszolgá,|tatáshoz szükséges segédleteket (táblźzatkitöltési útmutató,
felhasználói kézikönyv, stb.) a Megrendelő biztosítja a Vállalkoző tészérę.

7.22.8.

7.23.

7.24

7.25

1.26

7.27

1.28

7.29.
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7.30. A Vállalkozo fe|adata aZ źLltala elkészített tervek téľbeli (3D) feldolgozźsa az összes
szakteľületre az e|ektronikus tervütköztetések végrehajthatósága érdekében, ezen feladatok
elvégzéséhez ľendelkeznie kell a megfelelo hardver és szoftver állománnyal.

7.3L A szerzł5dés teljesítése során és azza| összefüggésben keletkezo dokumentumok, feljegyzések
hosszú távú megőľzéséte és a megőľzés idejére vonatkozóan aYéilalkozónak figyelembe kell
vennie a Megrendelő irattríľi tervének előírásait.

8. A MncnnNDELo KoTELEzETTsÉGEI

8.1. Megrendelo kĺiteles állást foglalni, valamint éľdemben vźiasztadni a Vállalkozó megkeresésére
max.5 munkanaponbelül amunkavégzés szempontjából szükséges azonkérdésekben, amelyek
a jelen szerződésben szeľeplő munkák teljesítése során felmerülnek.

8.2. Megrendelő feladata a Vállalkoző által elkészített dokumentációkkal kapcsolatosan felmerülő
kérdések érdemi megváůaszolása, a dokumentumok bíľálata és jóváhagyása díjmentesen, a 6.
pontb an r észletezettek szerint.

8.3. Megrendelo fęladata a vállalkozási szqződésben rcgzitett fizetési kötelezettségek teljesítése.

8.4. Megľendelo az NRHT, a KKÁT és az RHFT területén belül végzett munkákhoz ahelyszíni
munkafeltételeket (belépési engedélyek, speciális munkavédelmi eszközök) biztosítja.

8.5. Megľendelő feladata a sa1át szervezetei közötti koordináció.

8.ó. Megľendelő folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a Vállalkozó szakemberei széĺnára.

8.7 . Megľendelő biztosítja aYźilalkoző számára a szęrződés teljesítése szempontjából szükséges,
más vállalkozókkal kötött szeľződésekbe, illetve az ezeÍ szerzodések alapján készült
dokumentumokba tĺjľténo jogszerű betekintést'

8.8. A hatósági engedélyek beszeľzése a Megrendelő feladata, melyhez a Vállalkoző a 2. pont
szerinti szükséges közľemúkĺjdést végzi. Az engedélyek beszeľzésének költségei a Megrendelőt
terhelik.

8.9. A Megrendelő által működtetett hźiőzatban elérhető adatbázisokkal kapcsolatos
jogosultságokat Megrendelő a szerződés teljesítésének ideje alatt a Vállalkozó szźmlźna
biztosítja. Megrendelő vá|lalja, hogy a szeľződésben meghatáĺozott feladatok teljesítése
éľdekében a szükséges dokumentumokat, információkat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

9. Er,ĺÁnÁs A MUNKAvÉczÉs soRÁN
9.1. A nem folyamatosanvégzett ,,T2" jelzésekkel ellátott tevékenységek teljesítési hatĺĺridejei a

Vállalkozói naplóban kerülnek ľögzítésre.

9.2. A munkavégzés feltételeire vonatkozó előírások

A helyszíni terepi munkavégzés soľán a munkavégzés helyszínén a Vállalkoző feladata a
munkavégzés valamennyi - Megľendelő által nem biztosított _ feltételének, a szükséges
eszközök a biztosítása.

9.3. A munkavállalók szal<képzettségére vonatkozó előírások

A Vállalkozó köteles kizárolag hozzáértó, az adott munkara az elvárható
szal<képzettséggel rendelkezo munkaerőt alkalmazni a szęrződésben szereplő
munkák e|végzéséhez;

A Vállalko zo az éitala alkalmazott személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles
betaľtani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi és
egészségügyi szabályokat.
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9.4. Munka és tűzvédelmi kcivetelmények

A terepi munkavégzé s helyszín én az általźno s védőfel szeľelésekľől (si sak, bakancs,
ruha) a Yállalkozo köteles gondoskodni;

Baleset esetén a munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, nýlvĺíntartása a
Yźilalkozo feladata, melyben a Megrendelő is részt vesz;

A Megrendelő jogosult a teľepi munkavégzés során a munka és tűzvédelmi
előírások betartását ellenőrizni, azok be nem taľtása esetén a munkavégzést
leállítani.

9.5. IJzemi szabtiyzatok

A Vállalkozó köteles alkalmazottaival és alvállalkozoival betartatni a Megrendelő valamennyi, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos vonatkoző szabályozását, előíľásait, biĺonsági rendszabályait és
egyéb utasításait, továbbá szolgáltatásait oly módon nyrijtani, hogy az ne veszélyeztesse a
biztonságot. A szabályozźlsokat a Megľendelő elektronikusan átadja aYttllalkoző részére.

9'6. Vagyonvédelem

A tárgyi szerződés teljesítése során a Vállalkozó tulajdonźú képező berendezések, eszközök
biztonságos tárolásáról, őrzéséről a Y állalkozónak kell gondoskodnia.

9.7. Utasítások

A Megľendelőt a közbenső beavatkozás joga megilleti, mely szerint a munkavégzés folyamán, ha
nýlvanvaló, hogy a teljesítés hibás lesz, a teljesítés előtt is kérheti a hiba kijavítását, illetve a munka
újbóli elvégzését. Ha a hiba kijavításĺĺľa, illetve a munka újbóli elvégzésére kitűz<jtt megfelelő
határidő is sikeľtelenül telik el, akkor ezen idő eltelte utĺín Megľendelő gyakorolhatju u hĺbĺs
telj esítésből eľędő j o gokat.

A munkavégzés folyamán aYállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint eljáľni. Megľendelo
célszenĺtlen' vagy szakszenĺtlen utasítása esetén, Yállalkoző a Megľendelő figyelmét eľe felhívja'
Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére fenntartja utasítását, Vállalkozó köteles a munkát
a Megrendelő kockázatáraelvégezni, kivéve,haaz jogszabály vagy hatósági eloírás megsértésével,
i l l etve él et- é s v agy onbiztons ág v eszéIy eztetés ével j ttma'

9.8. Munka előre haladásának ellenőrzése

A Megrendelő a munkrĺk előrehaladźsát folyamatosanellenłlrzi a saját személyzete, és/vagy az źitala
megbízott szeĺlĺ ezet révén.

Amennyiben a Megrendelő megállapítja, hogy a Yallalkoző tényleges eloľehaladása nem felel meg
az áIta|a előírt követelményeknek, a Vállalkoző aMegľendel łł felszőlitásiíra köteles előrehaladásĺínak
gyoľsítását eredménye zo intézkedéseket tenni.

Amikoľ a Megrendelő azt állapítja meg' hogy a Vállalkoző nęm gyorsította előrehaladását,
k<jvetelheti a munkaerőlétszźmnövelését és/vagy egyéb eľőforľások igénybevételének elľendelését a
szerződéses díj növelése nélkĹil.

A fentiek alkalmazása semmilyen köľülmények között nem befolyásolhatja a munka minőségét és
díjat.

Ha a Vállalkoző nem tartja be a Megrendelő fentiekben részletezetlutasításait' az megfelelő indokot
szolgáItat annak megállapítására, hogy a Yál|a|koző a munkát nem olyan iitemben végzi, hogy
biztosítsa a meghatĺĺľozott időre arányos teljesítést, akkor a Megľendelő a24.2.3.pont szerini1'ogosuít
eljrírni.
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10. ÜľrozÉsnrns Br,ľÉnÉspr
10.1. Ha a szerzódés teljesítéséhez felhaszĺált dokumentumok közott ütközés, eltérés, hiba, vagy

kihagyás mutatkozik, a Yáilalkozó haladéktalanul köteles azt közolni a Megľendelővel
döntéshozatal céljából.

l0.2. Megrendelo a döntésről 3 munkanapon belül éľtesíti aYállalkozőt.

10.3. A Megrendelő dĺintése elótt az említett ütközések, eltéľések' hibák, vagy kihagyások által
b efo lyás o lt b árm el y munka elvé gz és e a Y állalkozo ko ckázatłĺra tö rténik.

lI. AzÁľłlaľol ooruvĺENTÁclÓ pÉr,nÁľyszÁMA

1 1.l. Vállalkozó az elkészlü,lt dokumentumokat, dokumentációkat, terveket, jelentéseket az a|ábbiak
szerint biztosítja a Megrendelő ľészéľe:

Mennýségi teljesítéskor 4 pld' nyomtatott + 2 pld' CD/DVD-n;

Minőségi teljesítéskor 6 pld. nyomtatott + a Hatóság részérebenyújtandó példányszĺĺm
+ Z pld. CD/DVD-n;

A digitális adathordozón (CDiDVD) átadott példányoknak szerkeszthető és nem szerkeszthető
formában is hrtalmaznia kell a dokumentumokat.

A fel nem soľolt egyéb dokumentumok szükséges példányszźma a Tervezói naplóban kerül
rogzitésre.

ILz. A szeľzodésbenrogzitettpéldányszlím feletti többletpéldányok szállíttĺsźtraYállalkoző térítés
ellenében, eseti megrendelés alapjźn,max. 15 napos szállitźsihatáľidővel kötelezettséget vállal.

11.3. A Vállalkozó Megrendelő igénye esetén hozzájaru| aŁlhoz, hogy amennyiben hatósági
rendelkezés, vagy egyéb szükségszenĺség következtében az általa készített dokumentumokon
módosításokat kell végrehajtani, úgy azt a Megrendelő, vagy annak megbízottja megteheti.
Módosításnak tekintendők mindazon változtatások, amelyek a dokumentumok lényeges
elemeinek megvźitoztatásával jáľnak. Ebben az esetben a módosítás jogkövetkezményeit a
Megrendel ő magźtr a vállalj a.

l1.4. Az elkészült terveken és dokumentumokon a létesítményekre kidolgozott Egységes Jelölési
Kódrendszer szerinti al fanumerikus j elolést kell alkalmazni.

12. SznnzŐI És sZABADALMI JoGoK
12.1' Megľendelő a szerzodés keľetében készült terveket, éľtékeléseket, jelentéseket saját működési

körén belül korlátozás nélkĹil felhasználhatj a.

12.2. AYálla|koző a szerződés teljesítése során csak olyan, oltalom alatt állrő műszaki megoldásokat
éslvagy technológifüat tervezhet be, illetve alkalmazhat, amelyekhez aMegrendelő előzetesen
írásban hozzźĄźlrult, ily módon tisztézva a jogkövetkezményeket a Felek között.

l2.3. A szerződés éľtelmezése szempontjából jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásnak
minősül minden olyan alkotás, amely a vonatkozó jogszabályok szerint minimum szerzoi jogi
védelemben részesül.

|2.4. Amennyiben a fentiek ellenéľe báľmely harmadik Fél részéľől védett jogai séľelme miatt
kárigény merülne fel, úgy aYéllalkozó mentesíti a Megrendelĺĺt a krĺrigénnyel szemben és
vállalja a jogsértésből eredő felelősséget.

l2.5. A Fęlek megállapodnak, hogy aszerzódés teljesítése sorĺĺn keletkező új szellemi alkotáshoz
kapcsolódó valamennyi vagyoni jog Megrendelőt illeti. A keletkező szellemi alkotással
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Megľendelő szabadon rendęlkezhet, de egyedi felhasználásra Vállalkoző a Megrendelővel
kötött kiilön megállapodás alapján átengedheti Harmadik félnek, vagy személynek.

12.6. A fentiekľe tekintettel a vállalkozói díj magába foglalja a szerzodés keretében megjelölt
terjedelemben a jogvédelemben ľészesítheto felhasznált szerzői és szomszédos jogok kcirében
keletkezett termékek ellenszolgáltatását is.

12.'7. Yállalkoző e szerződéssel felhatalmazza a Megrendelót arra, hogy a mtĺ egységének, mint
személyhezfinodojognak a védelme érdekében önállóan is fellépjen.

1 3. Sznnzoonsns oKn/L(NYo K KEZELÉsE Es INFoRMÁcIÓK
13.1. A jogszabályok által megkövetelt esetek kivételével aYźůlalkozó nem tehetkózzé semmiféle

közleméný, va1y nem bocsáthat ki semmifele inform áciőt a szerzódést, vagy annak bármely
részét illetően a nyilvránosság, a sajtó, vállalat vagy brírmely hivatalos testület tagtra részére,
hacsak a Megľendelőtől nem kap aĺľaęlőzetes írásbeli hozzájárulást.

I3.2. A Vállalkozó más munkáinál nem használhatja fel a Megrendelo érdekköľébe eső, a
Me grendel ő alta| r észét e szo l gáltatott informác i ókat.

13.3. A publikációval kapcsolatos Vállalkozói kötelezettségeket a7.22. ponttartalmazza.

14. KÉsnoBr,MEK
14.1. Yál|alkozó köteles Megrendelőt mindęn olyan köriilményről haladéktalanul éľtesíteni' amely a

saját, vagy az alvál|alkozői teljesítések vonatkozásában a tevékenység utasítások,
dokumentációk szerinti előrehaladást, hatáľidőket gátolja, illetve veszélyezteti.

14.2. Az ilyen értesítésben ki kell téľni a késedelem okára és várható idiĺtartamára.

14.3. Megrendelő aYálIalkozó bejelentését a leheto legľövidebb időn belül kiértékeli.

l4.4' Amennyiben aYźilalkozó a munkákatkizfuőlag olyan okból, amelyért aYźůlalkoző éslvagy
alvá'llalkozója felelős, nem teljesíti határidőre, Megľendelo a24. pont szerinti kötbéľt jogosult
éľvényesíteni.

15. MnosncBIZTosÍTÁs'MINosIÓGFELÜGYELET

15.l. Az alábbiakban felsorolt követelmények ismertetése nem mentesíti aYállalkozót a vonatkozó
jogszabályban, minőségiľanyítási szabványban meghatározott követelmények teljes könĺ
betartása alól.

I5.2. A Vállalkozónak biztositania kell, hogy minden tevékenysége szabźiyozott és ellenőrz<jtt
körülmények között töľténjen. Ennek éľdekében betartja a tevékenységére vonatkozó, azMSZ
ISo 9001:2009 szabváný, az MSZ EN ISo 10005:2005 szabvźny, valamint a nukleáľis
létesítmények nukleáris biztonsági kĺivetelményeiről és az ezzel cisszefuggő hatósági
tevékenységről szóló ll8l20l1. (VII. l 1.) Korm. ľendelet 2. sz. mellékletének, továbbá a
radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tríroló
létesítmények biztonsági követelményeiről és az ęzzel osszefiiggő hatósági tevékenységről
szóló 155l20I4. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének előírásai szerint összeállított, a
konkĺét megvalósításľa vonatkozó minőségügyi tervét, amely a jelen szerződés
minőségbiztosításának alapját képezi.

15.3' Vállalkozónak a targyi munka ellátásara vonatkozóan a Megľendelő által kiadott érvényes,
beszállítói minősítéssel kell rendelkeznie, továbbá a Vállalkoző által a szerződés aláírását
kĺjvetően benyújtott minőségiigyi tervet a Megľendelői észrevételek figyelembe vételével

kell, melyet a munkavégzés megkezdése előtt Megrendelővel jóváhagyatni
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szükséges. A jóváhagyott minőségügyi terv a munka megkezdésének feltétele. A beszállítói
minősítés, valamint a minőségügyi terwel szemben témlasztott Megrendelői kĺjvetelményeket
ajelen vźilalkozási szerződést megalapozőközbeszerzési eljaľás dokumentáciőja:rrrtalmazza.

15.3.1' A Yéi|alkoző köteles a minőségügyi tervét kaľbantaľtani, naprakészen vezetni és
gondo skodni annak folyamato s továbbfej lesztéséľől.

15.3.2. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt a Megrendelő álta| az ajánlati
felhívásban ęlőíľt, érvényes minosítésekkel, jogosultságokkal rendelkezni.

15.3.3. A Vállalkozó kĺjteles a minőségügyi dokumentumait naprakészen vezetni és azokat
ellenőľzésľe a Megrendelő éslvagy megbízottja (továbbiakban: Megľendelő) részére
rendelkezésre bocsátani.

15.3.4. A Vállalkoző tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a szęrződés teljesítésével
kapcsolatosan a Vállalkozó minőségügyi tervében foglaltak megvalósulását ellenorizni
(minoségfelügyeleti tevékenység).

15.3.5. A feltáľt hianyosságokat, eltéréseket a Vállalkozó köteles haladéktalanul felszámolni.

15'3.ó. A Vállalkozó köteles közreműködő segítséget nyújtani a Megrendelőnek _ biztosítva akár a
munka leällitásźtt is _ a minőségvizsgálat, minőségellenőrzés elvégzéséhez, illetve annak
megállapításához, hogy a munkavégzés a jelen szerzódés, illetve a minőségügyi terv
követelményeinek megfelelően töľténik-e.

15.3.7' A Vállalkozó teljes méľtékben felelos azért, hogy a szerződésben foglalt munka az abban
képző dĺ5 dokumentumoknak mennyi sé gile g és minő sé gile g me gfelelj en.

15.3.8. A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek, illetve képviseloinek _ az Atomtörvény
alapján saját teľületén és alvállalkozői körében a munkavégzés folyamán a
minőségbiztosítási, megbizhatősági,azelőirttárgyi és személyi követelmények ellenőrzését.
Ez az ellenoľzési jog az oAH képviselójét is megilleti.

15.3.9. A Vállalkoző tudomźtsul veszi saját, illetve alvállalkozói minőségbiztosítási ľendszerének
Megrendelői ellenőrzését, melyet a Megľendelő külsős cég bevonásával is végeztethet.

15.3.10. Ha a Megrendelő nem végez minőségvizsgálatot vagy ellenőrzést' esetleg nem tár felhibás
dokumentumot vagy szolgźitatást, Ytilalkoző nem mentesül a szerzódés szerinti
kötelezettségei alól.

15.3.11. A Megrendelő nevében minőségfelügyeletet gyakoľló szęrvezet a Megľendelo képviselője'
annak észrevételeit Vállalkozó _ Megrendelői jóváhagyás után - köteles végrehajtani.

15.3.l2. Minőségiranyítási kérdésekbęn minőségirányítási szakembeľ képviselje a Vállalkozót, aki
köteles összehangolni munkáj ät az alvtilalkozókkal.

1 5.3 . l 3 . A Vállalko zőnak, a minoségügyi tervtől való eltéréseket a Megrendelőnek írásban j elentenie
kell.

I5.3.I4. A Megrendelő által feltáľt eltéľéseket' hiányokat a Vállalkozőnak a Megrendeli5 áItal
ellenőľizhetően, nyomon követhetően, napra készen kell kezelni.

16. A sznnzoons nĺÓoosÍľÁsł
16.1 . A jelen szerzodés módosításakizárőlag a Kbt' l4l . $-ában foglaltaknak megfelelően töľténhet.

1ó.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégsegyzékben nyilvántartott adataiban, így
különcisen a székhelyében' képviselőiben, bankszámlaszámźlbanbekövetkezővźůtozźs,továbbá
a szerződéskötéS és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattaľtók adataiban bekövetkezo
vá|tozäs. Az említett változásokról az éintett fel a másik felet - az esetkörülményeitől fliggően
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_ vagy előzetesen íľásban 10 napos határidővel vagy aváltozás bekövetkezését (bejegyzését)
követő 10 napon belül köteles értesíteni.

1ó.3. A felek rogzitik, hogy a vá'||alkozási szeruódés mellékleteiben tciľténő változások (teljesítési
részhatáridők, mtĺszaki taľtalom pontosítása) tekintetében a Kbt. 141. $ (4)bekezđés a)pontja
alapjanjárnak el. A változások kezelése aktvalizźLlással töľténik. Az aktualizźiásra mind-a
Vállalkozó, mind a Megrendelő írásban tehet javaslatot, amely a határidok váItoztatásaalapjául
szolgál (részletes indokolást kell taľtalmaznia ajavaslatnak). A Megľendelő és a Vállalkozó
egy közös egyeztetésenvégzik el a hatráľidők folülvizsgálatát.

16.4. AKbt. I42. $ (3) bekezdése szerint semmis a szerződés módosítása ,ha az aľl;a irányul, hogy a
Vállalkozót mentesítsék az olyan szerzódésszegés (illetve szęrződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása
alól' amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely afta irányul, hogy a Megrendelő
átvállaljon a Vállalkozőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul ąyéb, a
szerződés alapjłín a Vállalkozót teľhelő kockázatokat.

17. A sznnzoDns TELJEsÍľÉsÉľpľ nÉszľ vnvoK
17.I. A jelen szerződést a Kbt. 138. $-ában foglaltaknak megfelelően a Vállalkozőĺak és az általa

bevont szervezet(ek)nek, illetve szakembereknek (a továbbiakban együtt: alvállalkozó) kell
teljesíteni (Az alva|lalkozók jegyzékét a szerződés 7. sz. męlléklete taľtalmazza)' Megrendelő
kizáqapľojekttáľsaságlétrehozásźúaYáIlalkozóvonatkozásábaĺ.

17 '2. A teljesítés során az alvźilalkozói teljesítés összesít ett arányanem haladhatja meg aYáůlalkoző
saját teljesítésének arányát, azaz aZ 50oÁ-ot.

l7.3. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolźnźhanrészt vett szervezetet a Kbt. 65.
$ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolźsához bemutatott szakembereket. E szervezetl
személý bevonása akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonható be más (ideértve az
átalakulás, egyesülés' szétválás útján tĺirtént jogutódlás eseteit is), ha aYźilalkoző e szewezet
nélkĹil va1y a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak aZ alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó közbeszerzési eljáľásban az adott szervezeüél
együtt felelt meg.

17 .4. AYállalkozo az alkalmasság igazol ására az alábbi szervezetlszemél5tmutatta be:

DINAM Kft.,

Dr. Kerekes Andor Attila EV.

GOLDER Associates (Magyaror szág) Zrt'

KarajzTamás EV.

Kober Tamás EV.

LIToszFLÓął rn.

Mahler-Bau Kft.

MIKRoPLAN Kťt.

RE-AKTÍV BT.

A Vállalkozó legkésőbb a jelen szeruodés megkcitésének időpontjában köteles a
Megrendelőnek valamennyi olyan alválla|kozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés

esítésében, és - ha a megelozi5 kozbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozőt még nem
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nevezte meg - a bejelentéssel együtt nýlatkozni anól is, hogy az źůtala igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizárő okok hatálya alatĹ. A Vállalkoző a szerződés teljesítésének
időtartama alatt k<jteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt
a|vállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyĹitt nyilatkozni anól is, hogy azálta|a
igénybe venni kívĺĺnt alváIlalkozó nern állkizźtrő okok hatálya alatt.

17 .5. Aközbeszerzési eljárás során a Yállalkoző által bemutatott valame|y szervezet vagy szakembeľ
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzodés sajátos tulajdonságait
figyelembe véve az adott személy (szeľvezet) igéĺybevétele a közbeszerzési eljárásban az
aj ánlatok éľtékelésekor meghatĺíľozó körülménynek minősült.

17.6. A közbeszerzési eljárásban az értékeléskor meghatároző szakember személye csak a
Megrendel ő hozzájnulásával és abban az esetben változhat,ha az értékeléskor figyelembe vett
minden relevĺĺns köľülmény tekintetében az értékelttel egyenéľtékű szakember keľül bevonásra'

17 .7 . AMegbízott azalvźilalkozőival kötendő szeľződéseiben köteles rögzíteni, hogy jelen szerződés
azadőzás ľendjéről sző|o2003. évi XCII. törvény 36lA $ hatályaalátartozik.

18. Fnr,ľticcEsZTÉs
18.1. A Megľendelő íľásbeli éľtesítés útján báľmikoľ folfiiggesztheti a jelen szerződés szerinti munka

egészének vagy bármely részének a végzését. Ilyen értesítés kézhezvétele után _ hacsak az
értesítés más igéný nem támaszt_ aVállalkozó köteles:

a munkát azonnal megszakítani az értesitésben meghatározott időpontban és mértékben;

további megrendelések fęladásátvagy alvti|alkozői szerzodések megkĺitését megsziintetni a
felfüggesztett munkával kapcsolatban, az éľtesítésben megszabott méľtékben;

haladéktalanul megtenni minden ésszerű eľőfeszítést valamennyi megrendelés, alvállalkozói
szerződés felfüggesztéséľe oly módon' hogy a feltételek kielégítők legyenek a Megrendelő
szttmára és olyan méľtékben, amennýben ezek a felfiiggesztett munka teljesítésével
kapcsolatosak;

bármilyen ésszerű intézkedést megtenni a felfiiggesztéssel járó kĺiltségek minimalizá|ásźra.

18.2. A szerződésben szereplő munkák teljes, vagy részleges felfiiggesztéséért - amennýben annak
oka nem a Vállalkozó tevékenységéľe vezetheto vissza _ a Yállalkozót teljes kĺinĺen
kártalanítani kell, illetve valamennyi a felfiiggesztéssel kapcsolatban felmerült igazolt és
indokolt költségét meg kell téríteni, és a Felek kötelesek a szeruodés szeľinti munkavégzési és
fi zeté s i ütemezé st a fe l fii g ge s ztés idótartamáv al mó do s ítani.

18.3. Amennyiben a felfiiggesztés a 30 napot meghaladja és a felfiiggesztés a Yállalkoző
tevékenységérevezethető vissza, Megľendelő jogosult aszerzodést felmondani.

19. A sznnzoDns FELMoNDÁsA És łz ELÁLLÁs
19.1. A Megrendelo a szeľződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzódéstól

elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szeľződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.
$ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy aYál|alkoző
személyében érvényesen olyan jogutódlás követkęzettbe' amely nem felel meg a 139. $-
ban foglaltaknak; vagy
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c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult va1y az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Euľópai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés tĺirtént, és a bíróság źital megállapított
jogséľtés miatt a szerződés nem semmis.

19.2. AMegrendelo kciteles aszerzódést felmondani,vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerzĺĺdés megkötését követően jut tudomásćra, hogy a Vállalkozó tekintetében a
közbeszęrzési eljarás során kizárő ok állt fenn, és ezerIki kellett volna zźrni aközbeszerzési
eljárásból.

I9.3. A Megľendelő jogosult és egyben köteles a szerzi3dést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon -, ha

a) aYállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szeńnt jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatźtt o zott feltétel ;

b) a Vállalkozo kozvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szeÍęz valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. ó2. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zott feltétel.

20. Vrs nłłron
20.l. Aszerzodő Felek nem felelosek a mulasztásokért, ha a mulasztźs okavis maioľ eredménye.

20.2. Yis maiornak minősül minden olyan eset, amelyért egyik fel sem felelős, azaz az adott fél
ésszerűen körĹiltekinto magatartása ellenére sem volt elkeľülhető, és amely _ általában, de nem
kizárólagosan _ a következő eseteket foglalja magában: háboru' ellenségeskedés, polgárháboru,
zendülés, forradalom, felkelés, terrorista cselekmény, oľszágos, vagy ipańtgi sztrájk, embaľgó'
importkorl átozás, fřildrengés, füldcsuszamlás, źlĺviz vagy źttadźts, jźlrvány, karantén vagy egyéb
természeti, illetve fiz1kai katasztrófĺík'

20'3. Felek kĺjtelesek a vis maiornak minősülő köľiilmények bekövetkeztéľől és megszúntéről a
másik Felet késedelem nélkül írásban tájékoztatni és a vis maior tényétigazolni

20.4. Amennyiben a Vállalkozó a fent említettektől eltéľő esetekben hivatkozik vis maioľ eseményre,
azt aMegrendelĺível jóvá kell hagyatnia.

20.5. Ebben az esetben' aszerződésben meghatĺĺrozott, a vis maioľ eseménnyel érintett hataridoket a
vis maioľ időtaľtamával módosítani kell a Felek külön megállapodása alapjĺín.

21. JocrvITÁKRENDEZÉsE
2I.l. Yállalkozó és Megrendelő mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlentárgyalással,

békés úton ľendezzék akozottük esetlegesen felmerülő mindenfé|e vitéú, vagy nézeteltérést.

2I.2. Amennyiben a kĺjzvetlen táľgyalások ésszenĺ időn belül nem vezetnek eľedményľe úgy Felek
értékhatáľtól ftiggően a Paksi JrírásbíľósáB vagy a Szekszáľdi Töľvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
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22. ÉnrpsÍľÉspr
22.|. A jeleĺ szeľződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni és

személyesen kézbesíteni a kijelölt képviselőnek' vagy postán, telefaxon küldhető el, illetve
naplóbej egyzés tltjén foganatosítható.

22.2. Az értesítés jogilag akkor válik érvényessé, amikor azt a cimzett igazoltankézhezkapja.

23. Mpcrrłrłr,MAZoTT xÉpvrsnlor
Megľendelő részérő|:

A szerziĺdés teljesítésével összefüggően állásfoglalásra, nyilatkozattételre és minden olyan
megállapodásra - amely a szerzodés teljesítésével ĺisszefügg, de nem jelenti annak
módosítását _ jogosult személyek:

Gyöngytisi Csaba beruhazásiigazgató

1rxÁľ, NRHT, RHFT)

Koch Szĺlvia munkatárs

6rÁr, NRHT, RHFT)

Tuľák E|ua munkatĺírs

1rxÁl' NRHT, RHFT)

Létesítési munkákkal kapcsolatos generáltervezői tevékenységek teljesítés igazolására
jogosult személyek:

Gyöngyösĺ Csaba beruhźnźsi igazgato

1rxÁľ, NRHT, RHFT)

munkatárs

6rÁl, NRHT, RHFT)

munkatárs

6rÁľ, NRHT, RHFT)

munkatárs 1rxÁr;

Koch Szilvĺa

Nagy Dániel András munkataľs (KrÁľl

Steiner Zo|tán főmunkatĺírs (NRHT)

Lőľĺnc Csaba főmunkatĺĺľs (RHFT)

Molnáľ Péteľ kutatási o sztályv ezeto

(NRHr)

fomunkatáľs (SMI)

(RHFr)

Turák E|wa

Tokajĺ Sándoľ

tel.:751519-570

fax:751519-569

tel.:751519-576

fax:751519-569

tel.:751519-594

fax:751519-569

tel.:751519-570

fax:751519-569

tel.:751519-576

fax 751519-569

tel.:751519-594

fax 751519-569

tel.:751519-556

fax:751519-569

tel.:751519-539

fax:751519-569

tel.:751519-536

fax:7515t9-569

tel.:751519-536

fax:751519-569

tel.:231445-996

fax:751519-569

tel.:751519-572

fax:751519-569

Fľitz Andľás
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Baksay Attĺla méľnök (SMD tę|.:231445-996

(NRHT) fax:751519-569

Dr. Bacskó Gáboľ fomérnĺik tel':751519-575

cxÁľl fax:75l5l9-569

Üzemeltetési munkiĺkkal kapcsolatos geneľáltervezői tevékenységek teljesítés igazolására
jogosult személyek:

LászlőZolrtán

Yźůlalkozo részérol:

A szerzodés teljesítésével ĺjsszeÍi'iggően állásfoglalásľa, nyilatkozattételrę és minden olyan
megállapodásra - amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak
módosítását _ jogosult személyek:

Mikula József tervezés vezető tel.: 30/381-4179

1rrÁľ, NRHT' RHFT) fax:231420-733

Kunneľ Mihály projektvezető tel.:20l567-3495

6xÁľ, NRHT, RHFT) ťax:231420-733

Létesítési munkákkal kapcsolatos generáltervezői tevékenységek teljesítés igazolásáľa
jogosult személyek:

TőthZo|tán

Tóth Róbert

Beľtalan Csaba

Hák Viktoľ

Nős Bálint

FritzLászliő

Fickeľ Balázs

mb' üzemeltetési igazgatő

g<rÁr, NRHT, RHFT)

rrÁľ izemvęzető

(rxÁr)
NRHT fióktelep-vezető

(NRHr)

RHFT Íióktelep-vezető

(RHFr)

stratégiai és műszaki igazgató

1rrÁľ, NRHT, RHFT)

műszaki osztályvezető

1rrÁl, NRHT' RHFT)

létesítményfelelos

6rÁr1
létesítményfelelős

(NRHT, RHFT)

pľojektvezető

1rrÁľ, NRHT, RHFT)

tel.:751519-530

fax:751519-569

tel.:751519-561

fax:751519-569

tel.:741523-960

fax:751519-569

tel.: 271567-012

fax:751519-569

tel.:751519-535

fax:751519-569

tel.:751519-554

fax:751519-569

tel.:2015573512

fax 231420-733

tel.: 201225- 1504

fax:231420-733

tel.: 201567-3495

fax:23/420-733

Kunneľ Mĺhály
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Uzemeltetési munkákkal kapcsolatos generáltervezői tevékenységek teljesítés igazolásĺĺra
jogosult személyek:

Puskás Anita

Fickeľ Balázs

Kunneľ Mihály

létesítményfelelős

6xÁľ;
létesítményfelelős

(NRHT, RHFT)

pľojektvezeto

1rxÁľ, NRHT, RHFT)

tel.: 201527-5429

fax:231420-733

tel.: 201225-1504

fax:231420-133

tel.: 201567-3495

fax:231420-733

Az együttműködés soriín tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kötelesek írásba foglalni.

A szakmai kapcsolattaľtást a szeľződéses munka elvégzéséhez készített minőségügyi terv
tartalmazza.

24. A sznnzoDÉs MEGEnosÍrBsn
24.I' Jőtál|ás

24.|.I. A Vállalkozo garantálja a szerződés terjedelmébe tartoző dokumentumok minőségét és a
kittĺzött célra való alkalmasságot a teljesítéstől számított2 évig.

24.2. Kotbérek

24.2.l. Hibás teljesítési kötbéľ

A Vállalkozo o|yanokból, amelyéľt o vagy alvállalkozója, teljesítési segédje felelős' a szerződés nem
szerzódésszenĺ (hibás) teljesítése esetén a szavatossági és l vagy jótállási kötelezettség teljesítésére
nyitva állőhataridő eredménýelen eltelte után kötbér fizetésére köteles, ami nem mentesíti a kötbéľt
meghaladó káľtérítés megfizetése alól.

Hibás teljesítés esetén a kötbér méľtéke a hibás teljesítéssel érintett rész nettó éľtékének 20Yo-a, de
legfeljebb aszerződés szerinti, taľtalékkeret és áfa nélkül szźtmítottvállalkozói dij 5 %-a.

Amennyiben a hibás teljesítés meghaladja a kcjtbér maximumát, a Megrendelő fenntaľtj amagának a
jogot, hogy a szerződéstol elálljon, vagy aztfelmondja!

24.2.2. Késedelmi kötbér
A Vállalkoző o|yan okból, amelyét ő vagy alválla'lkozőja' teljesítési segédje felelős, késedelem esetén
minden megkezdett naptźlinap után a késedelemmel érintett rész nettó vállalkozási díjának O,S%omértékíi
késedelmi k<itbér Íizetésére köteles' mely a teljesítés időpondában kül<in bejelentés nélkül esedékes
maximális felszámíthatósága 3 0 nap.

Amennyiben a teljesítésre késedelmesen keľül sor, a Megľendelő további 30 napos póthatáridőtttiz.Ezt
követően, ha a késedelem megha|adja a kötbér maximumát a Megľendelő fenntaľtjamagźnak a jogot,
hogy a szeľződéstől elálljon, vagy azt felmondja!

24.2.3. Meghiúsulási kötbér

Az előzetes szeľződésszegés vagy a szerződés végleges meghiúsulása esetén, amennyiben azok a
Vállalkozónak olyan okból, amelyért felelős vezethetők vissza, Vállalkozó meghiúsulási kötbéĺt
köteles fizetĺi.
A kötbér méľtéke: a szeruődés szerződésszegéssel érintett részéhez lrlrtoző ellenszolgáltatás nettó
lUYo-a.

. A késedelmi kötbérterhes részhataľidőket az 5. sz. melléklet tartalmazza.
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24.3. A kötbéľ éľvényesítésének módja

A Felek megállapodnak' hogy a fentiekbenrogzitettkötbér érvényesítésének módja: avállalkozői díj
terhére Megrendelő a szátm|a nettó értékéből a kiszámított kötbéľt a Kbt. l30. $ (6) bekezdésében foglalt
szabályok szerint jogosult beszámítani.

A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejtĺleg nem érvényesíthető.

24.4. Teljesítési biztosíték

A Vállalkozo a szerződésben foglalt kötelezettségeinek maľadéktalan teljesítése érdekében a Kbt.
134. $ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a szeľződés
hatályba lépése időpontjában a szerződés teljes idejére (okirati forma esetén további 30 napig),
amelynek összege jel en szerzódés 4.l . pontjában rogzített nettó vállalkozoi dij 2 %-a.

A biztosíték részben, vagy teljes egészében a teljesítési kötelezettség elmulasztásából eľedő' a
Megľendelőnél felmerülő tĺjbbletköltségek fedezetéül szolgál. A biztosíték felhasználása nem jelenti
a káľtérítési igénnyel kapcsolatos jogok bármelyikéľől való lemondást.

Ha a teljesítési határidő módosul, űgy aYźila|koző kĺjteles az új teljesítési határidóhoz igazitani az
általanyújtott szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztositékát.

2s. SzłvłľossÁG'
Vállalkozó szavatolja, hogy a szeľződés tárgyatképezo munkát a megvalósítás ideje alatt éľvényben
lévő hazai normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabvérnyoknak, az illetékes hatóságok
kĺjvetelményeinek és szabá|yzatainak megfelelően valósítja ffi€g, betaľtva a munkatervben
vonatkozó dokumentációkban eloíľt műszaki és minőségi paramétereket, követelményeket.

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő vźiasztása szerint az ę szerzodés 24.2.1' pontja szerinti hibás
telj esítési kötbért v agy a Ptk' szerinti szavatoss ági igény érvényesíthet.

26, A sznnzooÉs IĺłľÁLYBALEPÉSE
Jelen szerződés a mindkét Fél általi cégszeru alźlitástkĺivetően lép hatályba, amely egyben aszerződés
létrejöttének napja is.

27. Ecynnnr
27.I. A Vállalkozó a szerződés keľetében készült valamennyi dokumentumot magyar nyelven

szolgźůtatja.

27.2. JeIen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a
Polgáľi Törvénykĺinyvről szőlő 2013. évi V. tciľvény (Ptk.) rendelkezésęi azirrínyadók.

27.3' Abban az esetben, ha a jelen szerződés valamely rendelkezése bármely ok miatt éľvénýelen
lenne' űgy az nem érinti a jelen szerződés egyéb rendelkezéseit' és Felek az érvénytelen
rendelkezést haladéktalanul kĺjtelesek oly módon éľvényes rendelkezéssel módosítani, amely
módosítás a Felek eľedeti szerződési akaratának leginkább megfelel.

27.4. Megrendelő a Kbt. 136. $ (1) bekezdése értelmében előírja, hogy a Vállalkozó
a) nem ťlzethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelo társaság tekintetében meľülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles
övedelmének csökkentésére alkalmasak:
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b) a szeruodés teljesítésének teljes időtaľtarfla a|att tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
széLmáÍa megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szeľinti, alźtbbi ügyletekľől a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

ba) ha a Vállalkozőban közvetetten vagy kozvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjźbarl
me gbattlr ozott feltétel ;

bb) ha a Yźilalkoző közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szewezetben, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb)
alp ontj áb an me ghatźr ozott feltétel.

27.5. A külfrldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkoző meghata|mazźst
csatolni, hogy azilletősége szerinti adóhatóságtőlamagyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
aYállalkozóľa vonatkoző adatokat az országok k<jzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

27.6. A Kbt. 135. $ (1) és (6) bekezdésben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei
ha a felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg.

27.7 ' A Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítéséľe vonatkozó adatokat, ennek
keľetében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szeÍzodéses kötelezettségek teljesítését,
amelyeket akozbeszerzési eljárźtsbaĺ az értékelés során figyelembe vett, valamint minden' a
szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerzoďésszegéssel
kapcsolatos igények érvényesítését.

27.8. A Kbt. 2. $ (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg a Megrendelő
részéről a szerződésszegésből eľedő igények éľvényesítésének elmaradása (iđe nem értve a
felmondás vagy elźilźls jogának gyakorlását), ha

a) a szerzódésszegés olyan kötelezettség szerzođésszerű teljesítésének elmaradásával valósul
meg, amelyet a Megrendelő, mint ajźnlatkérő a kozbeszerzési eljárásban az ajánlatok
éľtékelése során figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerzodés tartalmától olyan mértékben tér el'
amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt.
14l ' $ (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

27.9. A Vállalkozónak a szeľződés szeľinti munkák teljesítése folyamán annak teljes időtartamźlra
rendelkeznie kell érvényes tewęzői felelősségbiztosítással, amely szeľint a biztosító helytállási
kötelezettségének felső mértéke: l00 millió Ft évenként és 20 millió Ft káreseményenként. A
biztosítási kötvényt aYállalkozó a vállalkozási szętzódés aláírásának napjáig Megrendelőnek
źttadja.

27.10. A vállalkozźsi szerződés a felelősségbiztosítás éľvényessége hiányában nem jĺin létľe, illetve
megszúnése esetén érvénytelenné válik. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő
jogosult eljáľni a biztosító társaságnál és közvetlenül tudakoződni arról, hogy aYál|alkoző
felelősségbiztosítása éľvényes és hatályos-e, valamint a díjfizetésnek a Vállalkozó rendben
eleget tesz-e.
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28, Mnr,r,Éxr,ETEK

Az alábbi mellékletek aváIla|kozźlsi szerzódés elválaszthatatlanrészét képezik:

1. sz. melléklet: Tervezői tevékenységek mtĺszaki tartalma

2. sz. melléklet: Vállalkozői dij részIetezése

3. sz. melléklet: Vállalkozői dij bontása előirźnyzati soronként

4. sz. melléklet: Vállalkozoi dij részletezése, teljesítési és számlázási ütemezés

5. sz. melléklet: Teljesítési részhatĺĺľidők

6. sz. melléklet: Dijalźltźmasztás

7. sz. melléklet: Alvállalkozókjegyzéke

7ĺts ..,2017.9.Yl .l.ł

t

RÁolonĺliv lltll.l-,ĺoÉrorłľ xrnló
KOZI IASZIi U N O N PROTIT KFI.
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Dľ. Keľekĺ Feľenc
ugyvezeto igazgatő

Radioaktív Hulladékok at Kezelő
Közhasznú Nonprofit

Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
Megrendelő

oľdögh
ijgyvezeto

SoM System Méľnökiroda Korlátolt
Felelősségű Tarsaság

Vállalkozó
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