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Nehezen méľhető ľadioizotópok mérése a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) kömyęzetébęn

Vállalko zási szeľződés

ame ly e gy r észr ől, mint Megrendelő (továbbiakban : Me grendelő)

Neve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonpľofit Koľlátolt
Felelősségű Táľsaság.

Rövidített cégneve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 1 1.

Cégtregyzékszáma'. l3-09-1 16986

Bankszámlaszźlm: l0046003-00286356-000000l7

Adószáma: 18680188-2-13

Statisztikai számjele: 18680188-3822-572-13

Képviseletében eljár: Dľ. Kereki Feľenc ügyvezető igazgatő

Rendelési szźlm: K5000-001/22

másrészről, mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

Neve: ISOTOPTECH Nukleáris és Technológiai Szolgá|tató ZártköruenMűködo
Részvénýáľsaság

Rĺividített cégneve: ISOTOPTECHZÍl'

Székhelye: 4025 Debrecen, Piac u. 53.2. em. 9.

Cégsegyzékszáma; 09-l0-000303

Bankszámlaszám: l1600006-00000000-17569794(ERSTEBankH. ZRt.)

Adószáma: 11804262-4-09

Statisztikai számjele: ||804262-72|9-l|4-09

Képviseletébeneljár: VeľesMihályvezéngazgatő

Szerződésszám: RHK-ISo/02l2022lsZ

(a továbbiakban együttes említésük esętén: Felek) között az alulirott napon és helyen az alźhbi
feltételekkel jött léte:

1. ELOZMENYEK
A radioaktív anyagok energiatermelésen kívtili alkalmazásaiból származő radioaktív hulladékok
végleges elhelyezésére és átmeneti táľolására egy felszíni hulladéktároló mfüĺ'dik évtizedek óta
Püspökszilágy-Kisnémedi községek közigazgatási teľületén.

A hulladéktároló üzemeltetője szélesköľű sugárvédelmi ellenőľzést hajt végľe, melynek célja
információszerzés a telephely sugárzási viszonyairól, a személyzet sugárterheléséről és a köľnyezeti
köze gek me steľsé ge s eľe detű ľadioaktív- any ag tartalm áról'

A sugárvédelmi ellenőľző ľendszeľek alkalmazásával lehetőség nyílik a hulladéktároló
üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek soľán a sugárvédelmi előírások betartatźsára, a dolgozók
és a kömyező lakosság sugáľterhelésének észszertĺen eléľhető legalacsonyabb szinten tartásźna és az
esetlegesen kikerülő radioaktív anyagok szétteľjedésének megelőzéséľe.
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Nehezen mérhető radioizotópok mérése a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) kórnyezetében

A fenti célkitűZések biztosításához a je|en szerzőđés 3. pontjában meghatáľozott feladatok elvégzése
érdekében a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. a kizbeszęĺzésekről szőlő 2015. évi CXLIII.
törvény ľendelkezései szerint nyílt kozbeszetzési eljáľást indított ,,RHK Kft. sugárvédelmi
monitoring tevékenység (2. részajánlati kör: ,,Nehezen méľhető ľadioizotópok mérése a
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RI{FT) köľnyezetébeno') térgyban.

A lefolytatott eljárás eredményeként Ajánlatkéľő a Vállalkozót hirdette ki nyertesnęk a2. részajánlati
körben' így a Kbt. rendelkezései, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban
együttesen: ,,Felhívás''), valamint a nyeľtesként kihirdetett ajźnl'at (,,Ajánlat'') taľtalma a|apján Felek
között azalábbi szeľződés (,,Szerzódés'') jött létľe.

2. A sZERZoons ľÁncył
Nehezen méľhető ľadioizotópok mérése a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
köľnyezetében.

3. AZF,LVÉ,GZENDo FELADAToK

A szerződés keľetében Vállalkozónak az RHFT sugárvédelmi köľnyezeti monitoring és kibocsátás-
ellenőľzési tevékenységével kapcsolatos nehezen mérhető radioizotópok (rícium, radiokaľbon,
stroncium, alfa és gamma sugárzók) mérésévęl kapcsolatos feladatokat kell elvégeznie.

Az elvégzendő feladatok és a megtartandó előíľások részletezését az 7. sz. melléklet (MiÍszaki leíľás)
tartalmazza.

4. HATÁRIoor
Kezdési hatáľĺdő: a szerződés hatályba lépését kłivető hónap első napjao de nem koľábban, mint
a Megľendelő azonos tevékenységekre megkötött K5000-001l77 rendelési szrímú vállalkozási
szerződésének lejáľatát követő első nap, amiről a Megrendę|o azt megelózően 15 nappal éľtesíti a
Y állalkozőt. Ennek tervezett ideje: 2022. április l .

A szerződésben foglalt feladatok műszaki teljesítési hatáľideje: a szerződés hatályba lépését követő
48. hónap utolsó napja.

A végrehajtásľa kerülő feladatok gyakoľiságát és mennyiségét a ,,Vállalkozói díj részletezése,
teljesítési, számlázźlsi és kifizetési ütemezés tęrvęzęte" tźblázat (2. sz. melléklet) tartalmazza. A
Vállalkozó a megjelölt mintavételi és eľedményszolgáltatási időpontoktól kizárólag rendkívüli
esetben, előteljesítési vagy halasztási kérelem benyújtásával és a Megrendelő előzetes
jóváhagyásźrval,vagy ilyen jellegű Megrendelői igény esętén téľhet csak el.

5. vÁľ,lłl,KoZoIDIJ
A Megľendelő által becsült mennyiségek alapján számitott Vállalkozói díj összege a 

',Vállalkozási
díj ľészletezése' teljesítési, számlazäsi és kifizetési ütemezés tewezete" elnevezésű 2. sz. melléklet
,,A szeľződés teljes összege a szęrződés teljes ido.ľrrtamára" soľában szereplő összeg' u-i 

".uŕtźĄékoztatő jellegű tekintettel ana, hogy a Vállalkozó csak a ténylegesen elvégzett munkák után
jogosult vállalkozói díjra:

243.195.040 Ft + 27 oÁ áfa:308.857.701 Ft'

azaz:kétszázĺegyvenhárommilliő-százkilencvenötezer-negyven forint + 27 oÁ általános forgalmi
adó:háľomszźnnyolcmillió-nyolcszázötvenhétęzęr-hétszázegyfońnt.

A Felek rögzitik, hogy Vállalkoző egységárai (díjtételei)' fedezetet nyújtanak a Yállalkozo
I
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Nehezen mérhető ľadioizotópok méľése a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Táľoló (RHFT) környezetében

valamennyi, a teljesítéS során felmerülő költségére és hasznłíra.

A vállalkozói díj részletezését aváIlalkozási szerződés 2. sz. melléklete (Vállalkozói díj részlet ezése,
telj e s íté s i, számltzási é s kifi zeté s i ütemezé s tervezete) taĺtalmazza.

A szerződés megkötésekor az elszámolási díjtételek 2022. évibazísárakon kerültek meghatározásra.
A Felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozó - előszĺir aszerzodéskötést k<jvető l}hőnap letelte
utáni teljesítések esetében - a szerződés időtaľtama alatt jogosult a tárgyévet megělőzo, a
szolgáltatásokľa vonatkozó hivatalos KSH fogyasztóiaľ-index 100%-val az egységárait (díjtételeit)
megemelni, azzal, hogy amennyiben az áľindex változása a vállalkozói díj csökkentését
eređményezné, akkor a díjak KSH által megadott érték IOO%-val csĺjkkennek.

A fogyasztóiár-index változásźhol bekĺjvetkező díjkülĺinbözet elszámolásának ľendjét a 7.|. pont
tartalmazza.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vtů|alási árat (díjtételeit,
egysógáľait) alulprognosńizálta, az ebbó| eredő pluszköltségeket' kiadásokat stb. nem háríthatja át a
Megrendelőre, és eZ nem mentesíti a kozbeszerzési eĘárásban kiađott dokumentációban, a
szerződésben és jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek, valamint a szeruođés
megvalósítási ideje alatt érvényben lévő hazai és EU-s normativźl<nak, műszaki előírásoknak
szabványoknak megfel elő minő ségrĺ telj esítési kötelezettség alól.

6. FIZETESIFELTETELEK'szÁľĺlÁzAs,KIFIZETEs
6.I. Fizetésifeltételek

A jelen szerződés a Kĺizponti Nukleáľis Pénzügyi Alapból (továbbiakban: KNPA) _ a KNPA kezelője
és a Megrendelő között érvényben lévő, az adott k<jltségvetési évre vonatkozo tźĺmogatási szerződés
alapjáĺ _ kerül ťlnanszítozásra. A KNPA költségvetését évről évre hagyja jővá az országgyulés. A
Megrendelő ennek megfelelőenközzétehet több éves szeruődésre vonatkoző ajánlati felhívást akkor
is, ha a támogatásra irányuló igényt (a következő évęk költségvetési teľveit) a jövőben fogja
benyújtani.

A számlákat2 p|d-bankell benyújtani aRadioaktív HulladékokatKezelő Köńasmú Nonprofit Kft.-
hez(7031 Paks, Pf.I2., Hrsz: 8803l2). Aťlzetésés elszámoláspénzneme: HUF.
A Megľendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektľonikus számlákat amelyek megfelelnek
az EN 1 693 l - 1 :2017 számu európai szabványnak és az Európai Bizotts ág á|tal e szabvtnyhoz az
Európai Unió Hivatalos Lapjáb aĺ kozzéteťt szintaxislistának.

A Megľendelo azigazolt teljesítésről kiállított szźtmltĺ - akozbeszerzésekľől szőlő 2015. évi CXLIII.
töľvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. $ (1)' (5)-(6) és (11) bekezdéseiben valamint a Polgári
Törvénykĺinyvről szolő 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk). 6:130. $ (1)-(2) bekezdéséĹen
foglaltak szeľinti, a számla kézÁemételétől számított haľminc napos határidőben - átutalással
egyenlíti ki.

Késedelmes fizetés esetén a Megľendelő a Ptk-ban meghataľozott (6:|55. $) méľtékű, és a késedelem
időtartamához igazodő késedelmi kamatot ťlzet, valamint a YáIlalkoző a Ż016. évi IX. töľvény
szeľinti behajtási költségátal źlnyta tarthat igényt.

A számlźk hatáľidőn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon aYállalkozó feltünteti a rendelési
számot, csatolja a teljesítési gazolő jegyzilki)nyvet és az érvényes áfatöľvénynek megfelelően tölti ki,
majd nyújtj abe a számlźlt. Felek határozott időre szóló, feléves elszámolásban állapodnakmeg, ezért
a szćtmlźú az általános forgalmi adóról szőlő 2007. évi CXXVII. tv. 58. $-a alapjźĺnkell kibocs átani.

A teljesítések igazolása és a számlák benyújtása a szerződés 2. mellékletében (Vállalkozói díj
részletezése, teljesítési, számlźnélsi és kifizetési ütemezés tervezete) foglaltak szerint töľténik.
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Nehezen mérhető radioizotópok mérése a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Táľoló (RHFT) köľnyezetében

A Megrendelő a szerzőđésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásźxal szemben csak a
Vállalkozó által elismeľt, egynemtĺ és lejárt követelését számíthatja be.

6.2. Szźtmlźz:ás és kifizetés

A számlákat a Megľendelő átutalással egyenlíti ki a Magyar Államkincstar Szekszárdi Fiókjánál
vezetett 10046003-00286356-00000017 számú számlttjáről, a Ytĺllalkozónak az ERSTE Bank
Hungary ZRt.-nél vezetett 11600006-00000000-17569794 számű szělmltĄźĺra.. (IBAN:
HU02 1 1 60000600000000 l 75 697 9 4, közlemény : szźtmla sorszáma)

A 2. sz. mellékletben (Vállalkozői díj tész|etezése, teljesítési, sztlmlázélsi és kifizetési ütemezés
tervezete) megadott előzetes száĺĺr,Jázási ütemezéstől a valós teljesítés miatt a ténylegesen
megvalósult szźlmlźaźs üteme eltéľhet, de szźmlázni minden esetben csak a Megrendelő
jővthagyásával, a teljesítés igazo|ás kiállítását követően lehet..

7. ELSZÁMOLÁS

7.Í. Az elszámolás általanos feltételei

A kifizetés valamennyi elszámolási forma esetében a Kbt. 135. $ (1) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően telj esítés igazolás ellenében tĺĺľténik.

A Vállalkozői díj rész|etęzése, teljesítési, szám|ázźtsi és kifizetési ütemezés teľvezetét a vállalkozási
szerződés 2. sz. melléklete taľtal mazza.

A 2. sz. mellékletben részletezett teljesítések számlája csak abban az esetben nyújtható be, ha az
azol<hoz rogzített valamennyi feladat műszaki taľtalmának teljesítése a Megrendelő által
jegyzőkönyvileg igazolt, továbbá megtöľtént a 7.2. pontban meghataľozott, az elszámolás alapját
képezó dokumentumok és adatok túadźsa a Megrendelo által igényelt módon, foľmátumban és
felületen, (pl. RHK Mamut vagy BTM-RADAT) valamint 2 példányban nyomtatva, hiteles aláíľással
e1látva.

A teljesítésigazolásnak legkésőbb a 2. mellékletben rigzített műszaki teljesítést k<jvető 15 naptáľi
napon meg kell tĺirténnie, a szám|át a Megľende|ő áItal elfogadott teljesítés dátumától szĺĺmított 8
naptźri napon belül ki kell bocsátani, csatolva a Megrendelő arľa jogosult képvisel(5je által aláírt
teljesítésigazolást. A teljesítésigazolás pontos időpontjáról és helyéľől legkésőbb a teljesítésigazolá.s
előtt 3 munkanappal a Megľendelő éľtesítést küld az éľintetteknek.

A teljesítésigazolőjegyzőkĺinyv felvételét megelóző ellenőrzésen a Megľendelő éľtesítése alapjźn a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) kezelőjének képviselője is részt vehet.

A teljesítésigazo|őjegyzőkönyvekben _ hivatkozva a szęrzódés megfelelő pontjaľa _ ismeľtetni kell
az elvégzett munkát, és éľtékelni kell annak minőségét is.

A teljesítésigazoló jegyzőkönyv képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét. A
teljesítésigazolő jegyzőkönyvnek ľészletesen tartalmaznia kell az előzóekben megfogalmazott
követelmények 2. mellékleten (Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, számlźľzźsi és kifizetési
ütemezés teľvezete) alapuló kimutatását.

A fogyasztóiár-index vźitozásből származő követeléseiket a Felek az 5. pontban foglaltak szerint
j ogosultak elszámolni egymással.

Amennyiben az 5. pontban foglaltak éľvényesítése a vállalkozői dij csökkentését eredmény ezi, űgy a
vonatkozó díjtétel ára csökken.

A teljesítésigazolást és a szárriakiállitását az áfa tĺlrvény előírásainak megfelelően kell elkészíteni.
Ez&t a számlázźsi szabályoknak megfelelően szĹikség esetén két különböző szźtmlát kell készíteni
elszámolásonként:

I

I

l

"J
4 /36
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Eseti term és szolsáltatás. Az általános szabályok szeľint a teljesítésigazolás
időpontja megegyezik a számla szerinti teljesítési időponttal' és a teljesítésigazoláson fel kell
tüntetni a nettó + áfa és a bruttó értéket is. (7.3. pont szerinti tevékenységek)

Periodikusan ismétlődő tevékenység. A teljesítésigazoláson a teljesítés tény időpontját, nettó,
áfaés bľuttó értékét is fel kell ttintetni. Aszźtmlázás soľán a teljesítés időpontját azáfa torvény
58. $-a alapján kell megállapítani, azonban megjegyzésként a tényleges teljesítés idopontját
(az elszttmolással érintett időszakot) is fel kell tüntętni.

Amennyiben a Vállalkozó teljesítésigazolással nem igazolt munkarészre is szám|át állít ki
Me grendelő j o go sult a számlát vi s szaktil deni.

7.2. A tevékenységek elszámolása

Csak a ténylegesen e|végzett munkák számolhatók el.

A tevékenységek elszámolása a 2. sz. mellékletben szeľeplő elszámolási díjtételek és az adott
elszámolási időszakban elvégzett és igazolt mennyiség alapján történik, a munkákat Megľendelő
külön megľendelését kĺjvetően kell elvégezni.

A2. sz. męlléklet szerinti mennyiségek _ a hatályos monitoring terv, az üzemeltetési tapasztalatok és

a tervęzett beruházásokkal kapcsolatos, várható tevékenységek alapján _ tájékoztató jelleggel
kęľültek meghatározásra. Teljesitésigazoláskoľ csak a ténylegesen elvégzett munkák számolhatók el,

melyek a2. sz. mellékletben feltűntetett mennyiségektől - hatósági előíľás' műszeľhiba, üzemviteli
események stb' esetén - eltérhętnek.

7.3. A meghibásodott eszközök, beľendezések javításának/cseréjének anyag/eszköz költségére
vonatkozó keľetĺisszeg elszámolása

A felek ľögzítik, hogy a Megľendelo a szęrződés teljesítés alatt a meghibásodott eszközök
beľendezések javításának/cseréjén ek anyagleszkozköltségéľe 2. sz. melléklet 2.L 8.1 pontja .r"ĺr'ii
keľetösszegęthatźrozott meg, ami nem illeti meg automatikusan a Vállalkozót. Amennyiben ilyen
munka szükségessé válik, aYál|a|kozó íľásban tźĄékoztatjaMegrendelőt a meghibásodásról, a javítás
várható kciltségeiről. A javítást kovetően azelszźtmolás alapját a tételes költségvetés (díjalátámasztás)
képezi. A javítási munkák elvégzése során a Vállalkozó jelen szerződés 2. számu męllékletében
meghatározott' a Vállalkozó által megajánlott munkadíj érvényesíthető' valamint a javítási' felújítási
munkák felméľését követően a szükséges anyagok tekintetében a Vállalkoző árajělnlata mellé a
Megrendelő további ajánlatokat kérhet be. A Vállalkozó, amennyiben a bekért ajánlat(ok)
alacsonyabb ellęnértéket tartalmaz(nak), ezen ellenéľtéket számolhatja csak el a Megľendelő felé.

7.4. Az opcionális rész elszámolására vonatkoző szabźiyok

Az opcionális rész a Megľendelő által becsült mennyiségeken felüli javítási munkákĺa, monitoring
fel adatok fędezętér e szol gál.

Az opcionális rész teľhéľe történő munkavégzés a Megľendelő előzetes írásbeli igénye a|apján
tĺjľténik a szerzodésben meghatáľozotĺ feltételęk és a 2. sz. mellékletben rogzitett díjtételek
figyelembevételével.

Az opcióként megrendelt munkák ellenértékę nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj összegének
lj%-át.

Amennyiben az opcionális ľész nem biztosít elegendő fedezetet, úgy Felek a szerzŕ3dést a2I. pontban
foglaltakat fi gyelembe véve módosítj ák.

7.5. Az ĺisszegek elszámolásáľa vonatkozó szabályok

ľész terhéľe is csak a ténylegesen elvégzett és a Megľendelő általleigazolt teljesítésekAz
el
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Az opcionális rész elszámolása is tételesen töľténik, a számlźhan és a teljesítés igazolásban is
ęlkülönítetten kell szerepeltetni.

8. A MEGRENDELo ELLENoRZÉsI ĺoca.
A Vállalkozó lehetővé teszi a Megľendelőnek és/vagy Meghatalmazottjának saját teľületén a
munkavégzés folyamán a megbiz}latősági, tárgyi és személyi követelmények ellenőrzését. A
Vállalkozó biztosítja annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a Vállalkozó munkáját folyamatában) az
eľľe kijelcilt képviselője útján figyelemmel kíséľhesse.

A Vállalkoző tudomttsul veszi, hogy a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges
elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiľől és az ezzel osszeÍiiggő
hatósági tevékenységről szóló 155l20I4. (VI.30.) Koľm. rendelet alapjánaszerződés teljesítésének
időtaľtama a|att az országos Atomenergia Hivatal jogosult az ellenőrzéséľe.

A Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelő nevében eljáró szervezetekkel. Esetleges hatósági
ellenőľzések során a Vállalkozó kötelęs nyilatkozattételľe jogosult képviselő jelenlétének
biztosításával a hatóság rendelkezésére állni.

A Vállalkozó tudomásul veszi' hogy a szęrzodés teljesítésének időtaľtama a|att a Megrendelő
képviselője jogosult a munkavé gzés szerződésszęľűségének ellenőľzéséľe, amely magában foglalja a

helyszíni vizsgálatok, mérések, adatok soron kívüli bekéľését; a szeľződéssel kapcsolatos
okmányokba, valamint az alválr|alkozői (szakértői) szerzodésekbe való betekintés lehetőségét is.

A Megľendelő jogosult a Vállalkozőt irásban felszólítani abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a
végzett tevékenység nem halad atervezętt ütembęn és a késędelem kockázatot jelent a megvalósulás
tekintetében.

A Megrendelő jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Vállalkoző, i|letve a|vźilalkozói csak az
alkalmazásukban álló munkaerőt foglalkoztatják a munkavégzés soľán, azaz betartják-e a munka
töľvénykönyvében irtakat az általuk foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a helyszíni
munkavégzés során.

9. MEGRENDELoÁr,ľłĺ,BIZTosÍToTT DoKUMENTUMOK
A Megrendelő a 13.5. pontban felsorolt szabá|yzatokat bocsátja a Vállalkozó ľendelkezéséľe.

10. A vÁLLALKoZo rÖľnr,nZETTsÉGEI
A Vállalkozó fo kötelezettsége kiterjed a szeruődéses teljesítés szakmai, az adot foladatra vonatkozó,
a szerzodésben meghatározott feltételeknek és az atomenergiáről' szőlő 1996. évi CXu. tĺirvényben
(továbbiakban Atomtörvény) valamint a I55l20l4. (VI. 30.) Koľmányľendeletben előíľtaknak való
megfelelőségére, a megjelölt célľa való alkalmasságára, a hatáľidőre való maradéktalan teljesítéséľe.

A Vállalkozó köteles a Megľendelőt minden olyan körĹilményről haladéktalanul éľtesíteni, amely a
vállalkozás eľedményességét és minőségét veszélyezteti, illetve határidőre való elvégzését gátolja.
Az értesités elmulasztásából eľedő kárért a Y állalkozó a fe l e lős.

A Vállalkozo biztositja a jelen szerződés keretében végzett munkákon dolgozó valamennyi
munkavállalój ának é s alvállalkozóinak k ány ittsát, koordinálását és e llenőľzé sét.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szeľződéssel kapcsolatban a KNPA Kezelő által kéľt
elektľonikus adatszolg áitatást telj esítenie kell.

A Vállalkoző tudomásul veszi, hogy a szerzođés teljesítésének időtaľtama alatt a KNPA Kęzelő
képviselóje jogosult a teljesítésęk szeľződésszenĺségének ęllenőrzésére, amely magában foglalja a
helyszíni vizsgálatok, adatszolgáltatások, valamint a szerződéssel kapcsolatos okmányokba való

gét is, az alv źůlalkozői szer zodé seket i s beleétve.betekintés lehetősé
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A Vállalkozó biztosítja a jelen szetzódés keretében vállalt munkák elvégzésén dolgozó
munkavállalóinak és alvállalkozóinak helyi irányítását és ellenőrzését, amelyet a Megrendelő
męgbíZott képviselőivel egyeztet.

A Vállalkoző szavatolja, hogy a 3. pontokban részletezett feladatokat a megvalósítás ideje alatt

éľvényben lévő jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó szabványoknak megfelelően' az illetékes
ható ságok követelményei és hatáľo zatai szerint, szakszeľű en v égzi.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéssel kapcsolatban a projektkĺjvetési rendszer, az RHK
Mamut, BTM-RADAT használatához szükséges elektronikus adatszolgáltatást teljesítenie kell. A
szükséges segédleteket (hozzáférési kódok, sablonok, kitöltési útmutató, fęlhasználói kézikönyv stb.)

a Megľendelő biztosítja a Vállalkozó részére. A BTM-RADAT betöltő adattábláinak előállítása a

Vállalkozó feladata. A már feltöltött és átadott adatok, dokumentumok utólagos javítása a
Me gľendelo íráso s hozzaj árulása után lehetsé ge s.

A Vállalkozőnak a tárgyi munka ellátźstĺra vonatkozóan a Megrendelő által kiadott érvényes,
beszállítói minősítéssel kell ľendelkeznie (szerződéskotési feltétel), továbbá a Vállalkoző á|tal a

szerzőďés a|áirćstlt követően benyújtott minőségügyi és környezetvédelmi tervet a Megľendelői
észľevételek ťrgyelembęvételével véglegesítenie kell, és a munkavégzés megkezdése előtt a

Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A jóváhagyott minőségügyi és kornyezetvédelmi terv a munka
megkezdésének ťeltétele. A bęszállítói minősítéssel, valamint a minőségügyi és környezetvédelmi
teruvel szemben támasztott megrendelői kĺjvetelményeket a jelen vállalkozási szerződést megalapozó
ko zb eszer zé s i elj árás d okum entá cioj a tartalmazza.

Esetleges hatósági ellenőľzések soľán a Vállalkozó kĺjteles nyilatkozattételľe jogosult képviselo
j el enétének bi zto sításával a ható s ág rendelke zésér e tůlni.

A Vállalkozó köteles együttműködni a Megľendelő nevében e|járo szervezetekkel.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses teljesítés ideje alatt a munkaterületen más

vállalkozók is végeznek munkát. A Vállalkozó köteles együttműködni ezekkęl a szęwęzetekkel.

A Vállalkozó köteles avállalkozás soľán hiányként felmeľülő adatokat beszerezni, azzal a kitétellel,
hogy ez nem mentesíti a Megrendelőt a szerződésben rögzített közbenső adatszolgźlltatási
kötelęzettsége alól.

Rendkívüli esetben a Vállalkozó köteles a vállalkozás kapcsán - jelen szerződés teljesítésével
összefügésben - keletkezętt adatot, dokumentumot a teljesítésigazolástől fiiggetlenül a Megľendelő
részére haladéktalanul átadni (elektľonikusan és/vagy nyomtatva), a Megľendelő kérése nyomán.

A munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket Vállalkozónak kell biztosítania. Amennyiben a

munkavégzéshez új eszköz válik szükségessé, annak beszerzése vagy béľlése is a Vállalkozó feladata
és költsége.

A Vállalkozó köteles a beľendezéseit, eszközeit azonosíthatóság végett el nem távolítható jelzéssel
megjelölni.

A bęszerzések esętében a Vállalkozó kĺjteles a minőségbiztosítási rendszerének megfelelően a

beszállítóit ellenőľizni.

A Vállalkozó köteles a jelen szerzodés teljesítésének ideje alatt részt venni a Megľendelő által
kezdeményezett zsűriken' koordinációs éľtekezleteken, a szakhatóságok és hatóságok által
kezdeményezett konzultációkon' meghallgatásokon. A koordinációs értekezletekľe a Vállalkozó
köteles felkészülten érkezni és szükség esetén a Megľendelőt pľezentáció segítségével tájékoztatni.

A Vállalkozó a munkavégzés soránkizźrólag jogtiszta szoftveľeket alkalmazhat.

A szerződés szeľinti feladatok a|apját az illętékes atomenergia_felügyeleti hatóság által elfogadott
monitoring progľam képezi. A monitoring program hatóság által elfogadott módosításának szerzodést
éľintő változásaita Vállalkozó köteles tudomásul vęnni. Amennyiben előzők a szerződés módosítását
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vonják maga után, úgy a Vállalkozó köteles a szeÍzodés Kbt. l4l. $ szeľinti módosításában a
Me gľendelővel együttmúködni.

11. A MEGRENDELo roľnlnZETTsEGEI
A Megľendelő köteles állást foglalni, ill. éľdemben választ adni a Vállalkozó megkereséséľe
maximum 5 munkanapon belül a munkavégzés szempontjából szükséges azonkérdésekben, amelyek
a jelen szeľződés teljesítése során fęlmeľülnek.

A Megrendelő feladata a Vállalkoző által elkészített dokumentációkkal kapcsolatosan felmerülő
kéľdések érdęmi megválaszolása, a dokumentációk bírálata és jóváhagyása.

A Megrendelő köteles a szerződésben ľögzített fizetési kötelezettségeit teljesíteni.

A Megrendelő kĺjteles a helyszíni munkafeltételeket (az RHFT telephely üzemi területéľe töľténő
belépési engedélyeket) biztosítani.

A Megľendelő biztosítj a a szerződéssel kapcsolatban a pľojektkövetési rendszer, az RHK Mamut,
BTM-RADAT használatźlhoz szükséges segédleteket (hozzáférési kódok, sablonok' kitoltési
útmutató, felhasználói kézikönyv stb.) a Vállalkozó részére. A BTM-RADAT betöltő adattábláinak
előállítása a Vállalkozó feladata. A betöltött adattáb|ák szakmai jováhagyása a Megľendelő feladata.

A Megľendelő feladata a saját szęrvezetei közĺjtti kooľdináció.

A Megľendelő feladata az éves monitoľing tervek és hatósági adatszo|gá|tatások elkészítése.

A Megľendelő a Vállalkozónak azijzemi teľületén belül munkátvégzo dolgozói részére biztosítja a
munkavégzéshez szükséges engedélyeket.

A Megľendelőnek ľendelkezésľe kell bocsátania a Vállalkoző szakemberei által betaľtandó, a
munkateľületen éľvényben lévő tuz-,vagyon-, munkavédelmi- és egyéb előíľásokat.

12. A MEGRENDELo SZoLGÁLTATÁSAI
A Megrendelő a szeruodés létľejöttét kĺjvető 5 munkanapon belül 1 pld-ban, digitális formában átaĄa
aYá||alkoző részqe azůzemeltetendő műszerek kezelési, karbantariźlsi utasításait.

A Megľendelő biztositja a Yállalkozó munkatársai ľészéľe, hogy a munkájukhoz sziikséges és a
Megrendelőadatttlrźlbantalá|hatődokumentációkhozhozzáÍéqenek.

A Megľendelő a Vállalkozó részére egyéb szolgáltatźtst nem biztosít.

13. ELJÁRÁs A MUNKAvÉ,GZÉs sonÁľ
A Vállalkoző feladata a helyszíni (terepi) munkavégzés soľán a saját feladatinak elvégzéséhez
szükséges valamennyi feltétel biztosítása. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a
helyszíni munkavégzéshez száůlittst és szállást nem biztosít.

13.1 . A munkavégzés helyszínével kapcsolatos előírások

A Vállalkoző tudomźtsul veszi és munkavégzésével igazodik atlhoz, hogy a munkavégzés üzemelő
létesítményben töľténik, és a szęrzodés teljesítése során az üzemviteli tevékenységek akadály ozhatjźtk
a munkavégzésben.

Az uzęme|ő létesítmény teľületére töľténő belépés és taľtózkodás azUT 36l0-05 számű utasítás a|apjźn
történik. Az RHFT teľiiletén a munkaterület átadás-átvétele az RHFT üzemeltetése címtĺ (MKE 7.5.-
02. szźmil) eljárásrend alapjan történik. A Vállalkoző azRÍIFT ellenőrzött zőnájában csak az RHK
Kft. által kiadott munkautasítás (MUT) alapjan végezhetmunkát.

I

I

I
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Az RHFT ellenőľzött területén munkavégzésre csak a Megrendelő által biztosított kíséľő jelenlétében

kerülhet sor, illetőleg állandó belépővel ľendelkező személy onállóan is végezhet munkát, valamint
kíséretet is adhat.

A munkatęrület nem kizárólagosan áll aYál|alkozó ľendelkezésére, ezért a munkaterület határait és

a felelősségek megosztását a mindenkoľi munkateľĹilet átadáskor kell rogzíteni a kiadott
munkautasításon.

Megľendelo megbizottja engedélyezi a munkavégzést a kiadott munkautasításon.

A munkateľület átvételét kövętően az ott folyó saját és közreműködői tevékenysé gért a továbbiakban
a Vállalkozó a felelos.

A Vállalkozó kĺjteles alkalmazottjaival megismeľtetni a Megrendelő valamennyi, a szerzodés
teljesítésével kapcsolatos üZemi szabályzatát és eloíľásait, biztonsági rendszabályait és egyéb
utasításait. Ennek megtöľténtét a Vállalkozó dokumentálja' és dokumentációt Megrendelőnek źúadja.

Ez célszeruen egy oktatási jegyzőkönyv, amely tarta|mazza az oktatáson résztvevők nevét, az oktatás
dátumát, az oktatás témaköreit, valamint az oktatás értékelését.

A megrendelés teljesítése során a Vállalkozó köteles a szo|gáltatásait oly módon nýjtani, hogy ne

v eszély eztesse a biztonságot.

13.2. A munkavállalók szakképzettségével kapcsolatos előírások

A Vállalkozó köteles kizárőlag hozzáértő, az adott munkáľa előírt szakképzettséggel ľendelkező
munkaerőt alkalmazni a szetzódés szerinti munkák elvégzéséhez.

A Vállalkoző az źĺltala alkalmazott szemé|yzet és munkaeľő vonatkozásában köteles betaľtani és

végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi és egészségugyi szabályokat.

A Vállalkozó szakęmberei csak azon a munkaterülęten alkalmazhatők, amelyre a vonatkozó
ľendeletek szerinti szakmai képesítéssel és foglalkozás egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálattal
rendelkeznek és a ľendeletek által előíľt ktitelező vizsgakövetelményeket a Megrendelőnél éľvényes
helyi szabályozás szerinti vizsgák letételével teljesítették. Külĺjnös tekintettel kell lenni a 487l20l5.
(XII.30) Kormányrendelet előíľása szerinti megfelelő fokozatú végzettség (sugárvédelmi vizsga)
meglétére.

13.3. Munka- és tűzvédelmi követelmények

A Vállakozo helyszinen eljáľó munkavállalóinak az á|Iandő belépő kártyźthoz Ártozo érvényes
oktatásokkal kell rendelkeznie: Fizikai védelem, BEIT/RHFT, Biztonsági kultúra és RHFT/ MSSZ
modulokból. Az oktatási igényt minimum 20 nappa| a munkavégzés megkezdése elott jeleznie kell a

Megrendelő felé.

A munkaterületen munka- és tuzvédelmi feltétęlek teljes körű biztosítása a Vállalkozó kizáľólagos
feladata. Vállalkozónak biztosítania kell az uzemęlő létesítményben a megközelítési és menekülési
útvonalak szabadon hagyását, az esetleges változásokat egyeztetnie kell a Megrendelő képviselőjével.

A Megrendelő illetékes szervezetei jogosultak a munkavégzés tuz- és munkavédelmi ellenőľzésére,
feltigyeletére. Ha az ellenorués során közvetlen súlyos veszé|yeztetést tapaszta|vagy a munkavégzés
a vagyonbiztonságot veszélyezteti, jogosult a munkavégzést azonrtal leállítani és a szabályséľtőkkel
szemben eljárni.

A munkavégzéshez szükséges általános védőeszközökľől, munkaruházatról a Vállalkoző, ill. annak
alváIlalkozói kötelesek gondoskodni, kivéve az MSSZ szerinti kiegészítő védőeszközöket.

Baleset esetén a munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, nyilvánbrtźĺsa a Vállalkozó feladata. A
bekövetkezett munkabalesetľől a Vállalkozőnak minden esetben tájékoztatnia kęll a Megrendelőt.
Súlyos munkabaleset esetén Megrendelő felé a bejelentést legkésőbb a munkavédelmi hatóság felé
töľténő bejelentéssel egyidőben meg kell tennie. A baleset kivizsgálási folyamatában egyeztetés
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alapján a Megrendelo is részt vehet, azonban súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés esetén
Vállalkozó a kivizsgálási folyamatélba a Megrendelot köteles bevonni.

|3.4. Utasítások

A vállalkozás folyamán aYá|lalkozó köteles a Megľendelő utasításai szeľint eljámi. A Megrendelő
célszeľűtlen, vagy szakszerűtlen utasítása esętén a Vállalkozó a Megrendelo figyelmét erľe felhívja.
Amennyiben a Megľendelő a |rgyelmeztetés ellenéľe fenntartja utasítását, Vállalkozó köteles a
munkát a Megrendelő kockázatźĺra elvégezni' kivéve, ha az jogszabály, vagy hatósági előírás
megséľtésével, illetve él et- és v agy onbiztonság v eszé|y eztetésével j źlma.

A Megrendelőt a közbenső beavatkozás joga megilleti, miszerint a kivitelezés folyamán, ha
nyilvánvaló, hogy a teljesítés hibás lesz, a teljesítés előtt is kéľheti a hiba kijavítását, illetve a munka
újbóli elvégzését.

l3.5. Üzemi szabályzatok

A Vállalkozó köteles a szolgtůtatásait oly módon nýjtani, hogy az ne veszélyeztesse a biztonságot.

A Vállalkozó kĺiteles alkalmazottaival és a|véilalkozóival betaľtatni a Megrenđelő valamennyi, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos vonatkozó üzemi szabályzatát, előíľásait, biztonsági
ľendszabályait és egyéb utasításait, ha báľmely szerzodés szeľinti munkát a telephelyen végeznek el,
továbbá szolgźitatásait oly módon nyújtani, hogy az ne veszélyeztesse a biztonságot.

A szeľződés hatálya a|tt tartozó, az RHFT üzemi teľületén töľténő munkavégzés soľán az alźhbi
szabály zatok betaľtása é s fi gye lembevéte l e köte lęzo :

MKE ].5-02 RHFT üzęmeltetése

sZ-0260 Tároló létesítmények és telephelyek monitorozása;

sZ 1020-02 RHFT Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat;

sZ 1340 Munkavédelem rendje;

sZ 1940-02 RHFT Ttĺzvédęlem ľendje;

SZ 3550 Az RHFT kibocsátás ellenőľzési szabályzata;

SZ 3350 RHFT köľnyezetellenőrzési szabtiyzata;
UT2240-03 Teljesítésigazolásrendje;

UT 3610-01 A minősített adat védelmének rendje;

UT 3610-05 RHFT terülętéľe való belépés és taľtózkodás ľendje;

UT 3610-06 RHFT vagyonvédelme;

UT-4202-02 Publikációkkozzétételének rendje;

UT 7502-04 RHFT fióktelepen keletkező hulladékok kezelése

UT 7502-09 RHFT Balesetelhárítási és Intézkedési Terve;

UT 7509-02 Az alkohol- és drogpolitika végľehajtásának ellenőľzése.

A fenti szabályzatokat, utasításokat a Megľendelő a munkavégzés megkezdése előtt elektľonikus
formában áLtadj a a Y źi|alkozó ľészéľę.

13.6. Vagyonvédelem

A táľgyi munka végleges átvételéig az anyagokban, beľendezésekben keletkező káľt és kockázatot a
Vállalkozó viseli.

A Vállalkozőnak együtt kell műkĺidnie a Megľendelővel a munkateľületen levő, a Megľendeliő tital
kezęltnęmzeti vagyon' valamint harmadik személy tulajdonában lévő vagyontáľgyak megvédésében,
továbbá munkafolyamatźtt úgy megtervezni és lebonyolítani, hogy:

I

a vagyontárgyak épségét;
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ne káľosítson meg' ne zárjon el, ne torlaszoljon el semmilyen vezetéket, geodéziai alappontot

vagy egyéb beľendezést;

ne károsítson meg művelt teľĹileteket' telepített növényzetet, pázsitot és tiltetvényt.

A fenti követelmények elmulasztásából származő károkat a Vállalkozónak kell viselnie.

A tárgyi szęrződés teljesítése soľán a Vállalkozó tulajdonźú képezó bęľendezések, eszkcĺzök
biztonságos tárolásáról, őrzéséről a Y á|la|kozónak kell gondoskodnia.

13.7. Kĺirnyezetvédelem

A Vállalkozónak oly módon kell szerveznie és végľehajtania valamennyi munkafázisát, hogy az
megfeleljen a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. t<jrvénynek. A
munkavégzést úgy kell megtervezni, hogy az a legkisebb mértékű kcirnyezetterhelést és igénybevételt
okozza, megelozze a környezetszenrlyezést és kizźĺrja a köľnyezetkáľosítást és a minimumra
csökkęntse a környezetre gyakorolt terhelő hatásokat és kockázatokat.

A Vállalkozó köteles az átadott munkaterĹiletet mindenkor tisztán tafiani és a munka soľán a
környezetvédelmi, sugárvédelmi követelményeket megtartani, illetve megtartatni. A Vállalkozó köteles
a munkája során a hulladékokľól szóló 2012. évi CLXXXV. töľvény, a 22512015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet és a 30912014. (XII. 1 1.) Kormányľendelet eloírásait betaľtani.

Köľnyezetszennyezés bekovetkezése esetén a szennyezés felszámolásáért, a köľnyezet ęredeti
állapotára való visszatilításáéft a Vállalkozó a felelos.

Amennyiben a Vállalkozó a fenti feladatokat a Megľendelő írásbeli felszólítása esetén sem végzi el,
Megľendelőnek jogában ál| azt aYál|a|koző költségéľe másokkal elvégeztetni.

A munkavégzés soľán a környezetvédelmi jogszabályok és hatósági előíľások betaľtásáéľt a
Vállalkozó a fęlelős' A jogséľtő tevékenységéľt való egyetemleges felelősség alól a Megrendelő a

környezet védelménęk általános szabályairől szóló 1995. évi LIII. törvény l02. $ (2) bekezdésében
foglaltak szerint mentes{il.

A hulladékot Vállalkozó köteles a munkateľületľől eltávolítani és az előíľásoknak megfelelően
kezelni.

A Vállalkozőnak biztosítania kell a Megľendelő köľnyezetvédelmi ellenőrzéseinek lehetőségét és

k<jte le s az ellenórzé s eken fe ltáľt hiányo sságokat me g szüntetni.

14. ÁľłlłľoÓ norUMENTÁcIÓK pÉLoÁľYsZÁMA
A Vállalkoző az általa elkészített dokumentumokat az alábbi pé|dányszźlmban adja át a Megľendelő
részéte:

mennyiségi teljesítésľe készített változat (M0l kódú zsűri példány): 1 pld. digitális
adathordozón, szükség szerint feltöltve az egyeztetett felületre (RHK Mamut vagy BTM-
RADAT);

minőségi teljesítésre készített fiavított, véglegesített) változat: 3 pld. nyomtatott formában,
1 pld. digitális adathordozon, valamint fęltöltve az egyeztetett felületre (RHK Mamut vagy
BTM-RADAT).

A digitális adathoľdozón (CD/DVD) a dokumentumot szerkeszthető (Woľd, Excel) formátumban, és
pdf foľmátumban is át kell ađni. Egyéb számítőgépes progľamok alkalmazása is megengedett,
amenny ibe n azok használatźlra a M e grendelő engedélyt adott.

A szerzódésben rogzitett példtĺĺysztĺm feletti többletpéldányok szá|lítására a Vállalkoző térítés
ellenében, eseti megrendelés alapjźĺn, maximum l0 munkanapos szállítási hatáľidovel kötelezettséget
vállal.
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15. XnSnTnLMEK
A Vállalkozó köteles a Megľendelőt minden olyan körülményľől haladéktalanul éľtesíteni, amely a
saját, vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában az ütemteľv szeľinti előľehaladást, a határidők
b ďartásźú gátolja, il l etve v eszély ezteti.

Az ilyen értesítésben ki kell térni a késedelem okáľa, a váthatő idotartamára és a tęwęzętt javító
intézkedésľe.

A Megľendelő a Vállalkozó bejelentését a lehető legľövidebb időn belül kiéľtékeli.

A Megrendelő jogosult a Vállalkozőt irtsban felszólítani abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a
végzett tevékenység nem halad atęrvezett ütemben és a késedelem kockázatot jelent a megvalósulás
tekintetében. Ebben az esetben a munkák elvégzésének gyorsítása érdekében tett intézkedésekľe
hivatkozva sem számolhat fel tĺibblet költséget' és/vagy dijat a Vállalkozó.

Amennyiben a Vállalkoző a munkákat kizárolag a Vállalkozónak felróható ok miatt nem teljesíti
hatáľidőre, Megrendelő a28.1. pontban ňgzitettkötbért jogosult érvényesíteni.

1 6. sZEP(ZoDÉsEs oKMÁNYoK KEZF,LÉ,SE, INFonnłÁcIÓK PUBLIxÁlÁsł
A jogszabályok által megkĺivetelt esetek kivételével a Vállalkoző nem tehet közzé semmifele
közleményt vagy nem bocsáthat ki semmifele információt a szerzodést, az elvégzendő feladatokat
vagy azoknak bármely részét illetően a nyilvános sźĺg, a sajtó, a vállal'at vagy bármely hivatalos testület
tagarészéte, hacsak a Megľendelőtol nem kap aľ:a e|őzętes íľásbeli hozzájárulást'

A Megrendelő éľdekkörébe eső információkat a Vállalkozó más munkáinál nem használhatja ťel a
Megľendelő íľásos engedélye nélkül.

A Megrendelő tulajdonába tartozó információk nem a Megľendelő állományźha tartoző személyek
által töľténokozzététęle esetén a,,Publikáciőkkozzétételének rendje'' megnevezésű utasításban (UT
4202-02) foglaltak szeńnt kell eljáľni.

I7. SZABADALMI JOGOK
Megrendelő a szeruődés keretében készült dokumentumokat, értékeléseket, jelentéseket saját
működési köľén belül korlátozás nélkül felhasználhatja.

A Vállalkozó csak olyan oltalom alatt álló műszaki megoldásokat és/vagy technológiákat
alka|mazhat, amelyekhez a Megrendelő előzetesen íľásban hozzájźrult, ily módon tisztázva a
jogkövetkezményeket a Felek között. A szerzodés éľtelmezése szempontjából jogi oltalomban
részesíthętő szellemi alkotásnak minősül minden olyan alkotás, amely a vonatkozó jogszabályok
szeńnt minimum szerzőijogi védelemben részesül.

Amennyiben a fentiek ellenéľe bármely harmadik Fél ľészéľől védett jogai sérelme miatt káľigény
meľülne fel, úgy a Vállalkozó mentesíti a Megrendelőt a káľigénnyel szęmben, és vállalja a
jogséľtésből eredő felelősséget.

A Felek megállapodnak, hogy a szerzódés teljesítése soľán kęletkező új szellemi alkotáshoz
kapcsolódó valamennyi vagyoni jog Megrendelőt illeti. A keletkező szellemi alkotással a Megľendelő
szabadon rendęlkezhet, de egyedi fe|haszná|ásľa Vállalkoző a Megrendelő jóváhagyása alapján
átengedheti Haľmadik félnek, vagy szem élynek.

A fentiekre tekintettel a vállalkozői dij magába foglalja a jelen szerződés tárgyában megjelölt
teľjedelemben a jogvédelemben részesíthető felhasznált és keletkezętt termékek ellenszolgáltatźsź./"
is.

łJ
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18. sZABvÁNYoK, MINosEGBIZTosÍľÁs, FELÜGYELET, rłľÚsÍľÁs,
xnpnssÉG_vIZsGÁlłľ

A Vállalkoző kotelezettséget vállal aľľa, hogy a szerzodés szeľinti tevékenysége során betartja a

kovetkező szabványok és azok visszavonása esetén a helyettesíto szabvćtny(ok) vonatkozó ęlőíľásait:

ISo l 0005 :201 8 Iľányelvek minőségteľvekre,

MSZ EN ISo 10012:2003 A méľési folyamatokra és a méľőbeľendezésekľe vonatkozó
követelmények,

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Yizsgálő- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének
általános k<ivetelményei.

A kötelezően előírt szabványoktól való eltérés esetén a Vállalkozőnak bizonyítania kell (egyéni
bizonyítási kötelezettség) az álta|aválasztott megoldás szabvánnyal való egyenénékűségét (legalább
azt az eľedméný kell nyújtania, amit a szabvány betaľtása eredményezett volna) és azt a

Megľendelővel jóvá kell hagyatnia.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes idotaľtama alatt az alábbi, vagy azokkal
egyenéľtékű érvényes minosítésekkel rendelkezni, valamint a Vállalkozó kötęlezettséget vźilal arľa,
hogy a szeľzodés szeľinti tevékenysége soľán betaftja a kovetkező (vagy azokkal egyenéľtékű)
szabványok' illetve azok visszavonása esetén a helyettesítő szabvány(ok) vonatkozó előíľásait:

MSZ EN ISo 9001:2015Minőségiľányítási ľendszerek ;

MSZ EN ISo 1 400 1 :20 1 5Korny ezetkozpontű fu ányitási rendszeľek ;

A Vállalkozó köteles továbbá a tárgyi munka ęllátásćtra vonatkozóan a Megrendelő által kiadott
képességvi zsgźiati igazolással is rendelke zni (s zerződés k\t és i fel téteĄ.

A képességvizsgálati igazolás megszeľzéséhez szükséges dokumentumok és előírt Megľendelői
vizsgálatok tekintetében Feleket együttműködési kötelezettség teľheli.

A Vállalkozónak biztosítania kell' hogy minden tevékenysége szabályozott és ellenőrzött
köľülmények között, a Megľendelő iľatmegőľzésľe vonatkozó előírásai ťlgyelembevételévęl
torténjen.

A Vállalkoző atevékenységét a Megrendelő által jóvźthagyottminőségügyi és kornyezetvédelmi terv
alap1tn végzi. A minőségügyi és környezetvédelmi teľvet a munka megkezdése előtt kell a

Megrendelovel jóváhagyatni. A minőségügyi és környezetvédelmi tervet jóváhagyás céljából 1

eredeti példányban, cégszeľű aláírással ellátva kell a Megrendelő részérę átadni. A Megrendelo a
benffitott dokumentumok énókelését öt munkanapon belül elvégzi és _ amennyiben szükséges _
hiánypótlásra hívja fel a Vállalkozőt. A Megrendelő által megjelölt hiányosságok pótlását a
Vállalkozó egy alkalomma| a hiánypótlásban megadott hatáľidőľe kĺiteles teljesíteni. A Megľendelő
a hiánypótolt dokumentumokat öt munkanapon belül éľtékeli és amennyiben azok a hiánypótlási
felhívás észľevételeit maradéktalanul teljesítik, a tervet jóváhagyja, mely után lęhetőség nyílik a
dokumentum elszámoltsára.

A Vállalkoző a saját és alvállalkozoval tciľténő teljesítését részletesen szabályoző minőségügyi és

környezetvédelmi tervet az MSZ EN ISo 9001:2015' MSZ EN ISo 14001 :2015, valamint az ISo
10005:20l8 szabványok figyelembevételével készíti. Amennyiben a teljesítésben ľészt vevő más
személy nem műkĺidtet MSZ EN ISo 900l''2015, valamint MsZ EN ISo 14001'201'5 szabványok
szeľinti minőség- és környezetirányítási rendszeľeket, úgy minőségiigyi és környezetvédelmi teľvben,
vagy külön ľészletesen szabályozni kell a teljesítésbenrésztvevő más személy tiltalvégzett feladatok
minőségbiztosítását.

A követelményeknek való megfelelést bizonyitani kell. A kovetelményeknek való megfelelés tárgyi
bizonyítékait és mindazon dokumentumokat, feljegyzéseket, amelyek szükségesek lehetnek bármikor
a korábbi töľténések felülvizsgálatához, ľendszeľezętt foľmában meg kell őľizni, és biztosítani kell,
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hogy hozzáférhetők legyenek a Megrendelő részére.

A minőségügyi és kcĺrnyezetvédelmi tervet a Ytilalrkozónak folyamatosan karban kell tartania, az
abban töľtént változásokról a Megrendelőt tájékoztatni kell és a věitozásokat a Megľendelővel
előzetesen jóváhagyatni szükséges.

A Vállalkoző a minőségügyi és köľnyezetvédelmi tervét évęnte kĺitelezoen felülvizsgálja, a

felülvizsgálat eľedmény éről a Megľendel ł5t tájékoztatja.

A Megľendelo a Vállalkozó minőségbiztosítási és köľnyezetvédelmi tevékenységét folyamatosan
felügyeli (minőség- és k<irnyezetfelügyeleti tevékenység), melyet maga, vagy képviselője iÍján|átja
el. A Megrendelő ellenőrzési tevékenységének keľętében keletkező dokumentumokban foglaltakat
(eltérések felszámolása, intézkedési terv végrehajtása stb.) a Vállalkozó köteles végľehajtani.

A Vállalkozőnak biztosítania kell, hogy minden tevékenysége ellenőrzcitt köľülmények között
történjen. A Vállalkoző a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iľatait, dokumentumait, a
jogszabályok, valamint a Megrendelő előíľásainak figyelembevételével kell kezelnie és megőriznię.

A Vállalkozó minőségtigyi és köľnyezetvédelmi teľvének a fentieken kívül az alábbiakat is
tartalmazni kell:

A Vállalkozó minőség-,és környezetirónyítási szeľvezete:

- A minőségiľányítási kérdésekben a minőségirányítási szakember képviselje a Vállalkozót, aki
k<itęles osszehangolni munkáját aZ alvállalkozóival, a Megrendelő részérę a projekt
helyszínein dolgozó további Vállalkozókkal, valamint a minőség- és környezetfelügyeleti
tevékenységet végzőkkel.

- A környezetvédelmi kéľdésekben a környezetvédelmi szakęmbeľ képviselje aYállalkozót, aki
köteles összehangolni munkáját az alvállalkozóival, a Megrendelő részére a projekt
helyszínein dolgozó további Vállalkozókkal, valamint a minőség- és környezetfelügyeleti
tevékenységet végzőkkel.

A Vállalkozó minő s ég- és környezetirányítás i feladatai :

A Vállalkozó köteles a szerződéstől vagy a jőváhagyott minőségügyi és köľnyezetvédelmi tervtől
való eltéľéseket azonnal írásban jelenteni, azok akadályait haladéktalanul feltárni, és megtenni a

he|yreigazitáshoz szükséges intézkedéseket.

Eli órá s i, e g,łüt tmíÍkö d és i kö t e l e ze t ts ége k:

- A Vállalkozó együttműködik a Megrendelő ellenőľzési tevékenységét végzőkkel.

- A Vállalkozó köteles közreműködő segítséget nyújtani a Megrendelőnek _ biztosítva akár a
munka leállítását is - a vizsgálat, ellenőľzés elvégzéséhez, illefue annak megállapítźsához,
hogy a munkavégzés a jelen szetzódés követelményeinek megfelelően töľténjen.

A Megľendelő által feltáľt eltéréseket, hiányokat a Vállalkozónak a Megrendeli5 által ellenőľizhetően
nyomon követhetően, napľakészen kell kezelni.

A végzett munka a Vállalkozőnak felľóható magatartźsáľa visszavezethetó eltérési, a hiányok
kezelésének nem megfelelése esetén a Megrendelő a munkát felfiiggesztheti, leállíthatja. Az ebből
eľedő költségek a Vállalkozót terhelik.

A Vállalkozó köteles a tevékenységének minőségre vonatkozó dokumentumait naprakészen vęzetni
és azokat ellenőrzésľe a Megrendelő kéľése esetén részére átadni. A Megľendelő által feltáľt
hiányosságokat a Vállalkozó köteles haladéktalanul felszámolni.

A Vállalkozó teljes méľtékben felelős azért, hogy a szerzodésben foglalt munka a szerződés
dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfelelj en.

Ha Megľendelő nem végezminoségvizsgálatot vagy ellenőľzést, esetleg nem táľ fel hibás tervęt, árut,
vagy szolgźitatást, a Vállalkozó nem mentesül a jelen szerződés szęľinti kötelezettségei alól.
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lg. TIToKTARTÁS
A Megrendelő és aYállďlkoző a szeruódéses tevékenység során tudomásáľa jutott, nyilvánosságra
nem hozható infoľmációkat harmadik személlyel nem közölhetik, kivéve, ha erľe a másik Féltől írásos
felhatalmazást kapnak.

Amennyiben a Vállalkozó a titoktaľtásra vonatkozó rendelkęzést megszegi, káľtérítési
kötelezetts é ggel 1artozik helytál lni.

20. A SZERZODES
sZEMELyÉľnľ

lvlooosÍľÁSł, vÁlľozÁs A sZERZoDo FELEK

A jelen szerzodés módosítása kizźrőlag a Kbt. 14l. $-ában foglaltaknak megfelelően töľténhet.

Nem minősül szeľződésmódosításnak a Fęlek cégsegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen
a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a
szerzodéskĺjtés és teljesítés során eljáró szęrvezet és a kapcsolattartók adataiban bekcivetkező
változźs. Az említett változásokről az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől fi.iggően -
vagy előzetęsen íľásban 10 napos határidővel va1y avźitozás bekcivetkęzését (bejegyzését) k<jvető

10 napon belül köteles értesíteni.

A felek rögzitik, hogy a ,,Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, számlźvási és kiťrzetési Ĺitemęzés
teľvezet''-ben a számlák kiállítására vonatkozó időpontok és a mennyiségek szigoľťran tervezett
jellegűek, ezért szźtmlázásra a feladatok tényleges megvalósulásának megťeleloen Van lehetősége a
Vállalkozónak' Ennek megfeleloen a Felęk a tervezęttől eltéľő szźĺmlázési ütemezést és/vagy
mennyiségi teljesítést, amennyibęn azok nęm éńntik sem a szęrződés időtaľtamát' Sęm a vállalkozói
díj nagyságát,kiztlrőlag a teljesített mennyiségeket, asztlm|ázási illetve a kifizetési idopontokat, nem
tekintik a vállalkoztsi szeruodés módosításának. Ebben az esetben a tényleges megvalósuláshoz
igazodoan a vá|tozások kezelése a szerződés mellékletét képező ,,Vállalkozói díj ľészletezése,
teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés" aktua|izálásával tciľténik.

A Kbt. l42.$ (3) bekezdése szeľint semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a
Yállalkozőt mentesítsék az olyan szeľződésszegés (illetve szeľződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem éľtve a felmondás vagy e|állás jogának gyakorlását - alkalmazźlsa alól,
amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra iľányul, hogy a Megľendelő átvállaljon a
Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzodés alapján a
Vállalkozót teľhelő kockázatokat. Jogutódlás esetén a Felek kötelesek a jogutódlás tényéről egymást
e lőzete sen tájékoztatni.

A Vállalkoző szemé|ye csak az a|ź.ů,bi esetekben változhat meg:

a) ha a I41. $ (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyéľtelmű szerzodéses
ľendelkezés alapján a jogutódlás pľojekttársaság va1y a teljesítés biztonsága éľdekében ilyen
szerzodéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszirozást nyújtó jogi személy vagy az
általa jelölt jogi szeméIy á|tal történik; vagy

b) ha a Válla|koző személyében bekövętkező jogutődlás a jogi személy átalakulásának,
egyestilésének, szétválásának vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye,
vagy olyan ľészlegesjogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként
működő teljes üzletág (ahozzá tartoző szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) _
nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti
egység ätruhtuásra kerül jogutódra, Vagy az erędeti szerződő felľe vonatkozó
fizetésképtelenségi eljáľás során keľül a szerzodés átruhěnásra;

c) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a kozbeszerzési eljáľásban alkalmazott kizáľó ok
hattůya alatt, - az aján|attevőre iľányadó szabályok szerint, a 138. $ (2)-(4) bekęzdésének
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alkalmazásával megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági
kovetelményeknek és a jogutódlás nem a Kbt. alkalmazásának a megkerülését célozza.

A Vállalkozo személye a fenti eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eľedményeként
vźůtozhat. A jogviszony egyéb elemeinek vá|toztatására a l4l. $ rendelkezéseit kell alkalmazni'

A Megľendelő személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat a Kbt. alkalmazásának
megkerĹilóséľe.

21. A sznnzoDEs TELJEsÍľnsannľ nÉszľvpvox
A Vállalkoző 3. szźlmú mellékletben (Az alvállalkozók, szakemberek, az alkalmasságnál bemutatott
szewezetęk személyek jegyzéke) felsoľolt cégeket foglalkoztatja alvállalkozóként a szeľződésben
foglalt munkáknál.

A jelen szęrzódést a Kbt. 138. $-ában foglaltaknak megfelelően a Vállalkozónak és az ćůta|a bevont
szervezet(ek)nek, illetve szakęmbeľeknek (a továbbiakban együtt: alvál'lalkozó) kell teljesíteni. (Az
alvźilalkozók és az éľtékeléskoľ figyelembe vett szakembeľek jegyzékétaszerzodés 3. sz. melléklete
tarta|mazza). Megrendel(i kizárja pľojekttáľsaság létrehozźsát aYálrlalkozó vonatkozásában.

A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságanak igazolásában részt vett szewezętet a Kbt. 65. $ (7)

bekezdése szerint, azeljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65.

$ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szęrvezętlszemély bęvonása
akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalaku|ás, egyesülés, szétválás
útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Yá|lalkozó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új

szęrvezettel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó
közbeszerzési eljárásban az adott szęľvezettęl együtt felelt meg.

A Vállatkozo az alkalmasság igazolására a 3. számű mellékletbęn (Az a|vtůlalkozók, szakemberek,
az alkalmasságnál és az éľtékelésnél bemutatott szervezetek, személyek jegyzéke) felsorolt
szęrv ęzetet l személý mutatta b e.

A Vállalkozó legkésőbb a jelen szęrzodés megkötésének időpontjában kĺiteles a Megrendelőnek
valamennyi olyan a|vállalkozót előzetesen bejelenteni, amely részt vesz a szeľzodés teljesítésében,
és - ha a megeloző közbeszerzési el1árásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni anól is, hogy az álta|a igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll
kizarő okok hatálya alatt. A Vállalkoző a szęrződés teljesítésének időtartama alatt k<jteles a
Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és

a bejelentéssel együtt nyilatkozni arľól is, hogy az titala igénybe venni kívánt alvźilalkozó nem áll
kizźrő okok hatálya alatt.

A közbeszerzési eljáľás során a Yállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az éľintett szęrzódés sajátos tulajdonságait
figyelembe véve az adott személy (szeľvezet) igénybevételę a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
értékelésekor meghatáľozó körülménynek minősült.

Az értékelés során a felsőfokú (felsőoktatási alap éslvagy felsőoktatási mester képzés) kémikus,
fizikus, vegyész, vegyészmérnök, köľnyezetméľnök, vagy anyagméľnök végzettséggel (vagy azzal
egyenéľtékű végzettséggel) és a képesítés megszerzését követően radioaktív izotópok
méréstechnlkájźwal kapcsolatban szetzett legalább 36 hónap szakmai gyakoľlati idővel ľendelkező
szakęmbeľek esetében megajánlott többlet gyakorlati idő:

1.l 1}hónap (megajónlas szerint);
2.l 60 hónap (megajánlás szerint).

an az éľtékeléskoľ meghatározó szakembeľ személye csak a Megrendelő
az esetben változhat,ha az értékęléskoľ figyelembe vett mindęn releváns

A
es
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kĺiľülmény tekintetében aZ értékęlttel egyenéľtékű szakember kerül bevonásra.

A Yállalkoző az alvállalkozói szeľződések l pld. másolatát aZ alvállalkozóval töľténő
szerződéskötéstől sztĺmitott 7 napon belül _ köteles a Megľendelő ľészéľe átadni.

22, FELFUGGESZTES
A Megrendelő íľásbeli értesítés útján bármikoľ felfiiggesztheti a jelen szerzodés szeľinti munka
egészének vagy bármely részének a végzését. Ilyen értesítés kézhęzvétele után - hacsak az értesítés
más igényt nem támaszt _ a Vállalkozó köteles:

a munkát azonna| megszakítani az értesítésben meghatfuozott időpontban és mértékben;

további megrendelésęk feladásźltvagy alvállalkozői szęrzoďések megkötését megszüntetni a
felfüggesztett munkával kapcsolatban) az értesítésben megszabott méľtékben;

haladéktalanul megtenni minden ésszeľĹĺ eľőfeszítést valamennyi megrendelés, alvállalkozói
szerződés felÍiiggesztéséľe oly módon, hogy a feltételek kielégítők legyenek a Megľendelő
szźtmźtra és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfiiggesztett munka teljesítésével
kapcsolatosak;

bármilyen ésszerű intézkedést megtenni a felfliggesztéssel jáľó kĺiltségek minimalizálására.

A szerződésben szeľeplő munkák teljes, vagy részleges felfiiggesztéséért _ amennyiben annak oka
nem a Vállalkozó tevékenységéľe vezethető vissza _ a Vállalkozü kártalanítani kell, és a Felek a
munkavégzési és fi zetési titemezést módosítják.

Amennyiben a felfi'iggesztés a Vállalkozó tevékenységére vezethető vissza' Megľendelő jogosult a
szerződést felmondani.

23. AsZF,F.ZonÉs FELMoNlÁsł Í's lznlÁuÁs
23.I. A Megrendelő általános felmondási joga

A Megrendęló a szeĺződést felmondhatja, Vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat
ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. $ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolýatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy aZ Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás kövętkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
1 39. $-ban ťoglaltaknak;

c) aZ EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kĺitelezettségszegési eljárás indult vagy aZ Európai Unió Bíľóságaaz EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíľóság á|tal megćlllapított
jogséľtés miatt a szerződés nem semmis.

A Megrendęlő köteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerzodés megkötését kcivetően jut tudomására' hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszeľzési
eljárás soľán kizźrő ok állt fenn, és ezértki kellett volna zárni aközbeszęrzési eljárásból.

A Megrendelő jogosult és egyben kĺjteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerzőđéssel éľintett feladata ęllátásáľól gondoskodni tudjon -' ha

tůlalkozoban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulaj doni részesedést
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,

a) a
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amely tękintetében fennáll a Kbt. 62. $ (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zott feltétel ;

b) a Vállalkozo közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetbęn, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zo tt feltétel .

23.2. A Megrendelő jogosult továbbá a Vállalkozőhoz intézętt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal,
mindennemúkźĺrtalanitási kötelezettség nélkül, részben vagy egészben elállni a Szerződéstől,
vagy ha aznęm lehetséges, akkor azonnali hatályu felmondással élni, és a Szerződés idő előtti
megszűnése miatt bekövetkező kźtrait éľvényesíteni, amennyiben aZ alábbi ęsetek
kovetkeznek be:

_ a Vállalkozó nem kezdi meg aSzęrzódés teljesítését,

_ a Szerződés időtartama alatt a Vállalkoző egyéb, a teljesítést veszé|yeztetó vagy a
Megrendelő éľdekeit séľtő súlyos szerződésszegést kö'vet el,

- a Vállalkoző a Szerződés további teljesítésére bármely okból képtelenné válik, ideéľtve
olyan köľülmények bekövetkezését, amelyek lehetetlenné vagy a Megľendę|ő számára
aránytalanul terhessé tennék a Vállalkozó hosszú távű kotelezettségeinek érvényesítését,

_ a Vállalkozó tevékenységének valamely jogszabály ľendelkezéseit séttő volta
e l lenőľzésre j o go sult szeľv által megźilapitttsra keľül'

_ A Vállalkozó 30 napot meghaladó időľe köztaľtozővá válik;

- A Vállalkozó valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt éľdemlően bebizonyosodik.

- A Vállalkozó ellen a Cégközlönyben kozzétett módon csőd-, felszámolási,
végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljáľás indult vagy végrehajtási,
adósságrendezési eljárás van folyamatban;(kivéve a Cstv 1 1. $ (2) bekezdés h) pontjában
foglaltakat).

A fentiek nem zźĺrják ki és nem koflátozztĺk a Megľendelő jogszabá|yban biztosított felmondási vagy
elállási jogát (Ptk. 6:2a9. $).

24. VIS MAIOR
A szerződó Felek nem felelosek a mulasztźsokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye.

Vis maioľnak minősül minden olyan eset' amelyéľt egyik fél sem felelős, azaz az adott fel ésszeľűęn
kĺiľültekinto maga1artása ellenére sem volt elkeľülhető, és amely _ tltal'źLban' de nem kizáľólagosan -
a következő eseteket foglalja magában: háboľú, ellenségeskedés, polgáľháború, zendülés, forľadalom,
felkelés, terľorista cselekmény, országos, va1y iparági sztrájk, embaľgó, importkoľlátozás,
foldrengés, foldcsuszamlźs, źtrvizvagy áradźts, járvĺĺny, karantén vagy egyéb természeti, illetve fizikai
katasztľófák.

Felek kötelesek a vis maiomak minősülő körülmények bekövetkęztérol és megszűntéról amásik Felet
késedelem nélkül írásban tájékoztatni és a vis maioľ tényét igazolni

Amennyiben a Vállalkozó a fent említettektől eltéľő esetekben hivatkozik vis maior eseményľe, azt a
Megrendelővel jóvá kell hagyatnia.

Ebben az esetben, a szeĺződésben meghattttozott, a vis maioľ eseménnyel éľintett hatáľidőket a vis
maioľ időtaľtamával módosítani kell a Felek külön megállapodása alapján'

I
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25. JoGI VITÁK RENDEZÉ,SE
A Vállalkoző és a Megrendelő mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással,
békés úton ľendezzék a közcittiik esetlegesen felmerülő mindenfele vitát,vagy nézeteltéľést.

Amennyiben a közvetlen tárgyalások ésszeľű időn belül nem vezetnek ęľedményre, úgy Fęlęk
értékhatártól ftiggően a Paksi Járásbíróságvagy a Szekszárdi Töľvényszékkizárőlagos illetékességét
kötik ki.

26. ERTESITESEK
A jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos éľtesítéseket írásban kell megtenni és személyesen
kézbesíteni a kijelölt képviselőnek, vagy postán, telefaxon küldhető el.

Az éĺtesités jogilag akkor válik érvényessé, amikor azt a cimzettigazoltankézhez kapja.

2]. MEGHATALMAZOTTKEPVISELOK
Megrendeló részéro|:

Faragó László iłzemeltetésÍ ígazgató J:

fax:

3:
Íax:

J:
fax:

75/s19-530

75/519-569

27/567-510

27/567-010

27/567-016

27/s67-010

Hdk Víktoľ ftóktelep vezető

Tuľza Péteľ lió ktelep s ugórvédelmi vezető

Vállalkozó ľészéľől:

Veľes Míhlźly vezéľígazgató tel.: 52/509-280

Íax: 52/509-282

J:30/3885359

fax: 52/509-282

Dr. Janovics Róbert pľojektvezető

A képviselők jogosultak állásfoglalásľa, nyilatkozattételľe, a Megrendelő képviselője a teljesítés
igazolására és minden olyan megállapodásľa, amely a szerzođés teljesítésével összefiigg, de nem
jelenti annak módosítását.

Az egytittmtĺködés soľán tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kötelesek íľásba foglalni.

28. s7/E,RzőoÉ,sľ BIZT o sÍľÓ nĺn r,lÉ rxo ľ F,LEZB,TTS EGEK

28.I. Kötbérek

28.1.l. Késedelmi kötbér

A Vállalkozó olyan okból, amelyért ő vagy alvállalkozója, teljesítési segédje felelős, késedelęm
esetén minden megkezdett naptźm nap után az opcio nélküli nettó vállalkozási dij 0,05% méľtékű
késedelmi kötbér fizetéséľe köteles, amely a teljesítés időpontjában kiilön bejelentés nélkül esedékes,
maximális felszámíthatósága 30 nap. Báľmely teljesítési fázisban, ha a késedelem eléri a kötbér
maximumát, a Megrendelő fenntaľtja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon, vagy azt
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felmondja, és követelheti a szęľződésszegés kĺivetkeztébęn felmeľült valamennyi igazolt kárának
megtérítését!

A késedelmi kötbérterhes műSzaki teljesítések és határidők:

Éves ĺisszefoglaló j elentések áiĺadása

2022. évi jelentés határidő:2. sz. ľészszámla műszaki teljesítési hatáľideje

2023. évi jelentés határidő:4. sz. ľészszámlLa műszaki teljesítési hatáľĺdeje

2024. évi jelentés határidő: 6. sz. ľészszámlLa műszaki teljesĺtési hatáľideje

2025. évi jelentés határidő: 8. sz. ľészszám|a míĺszaki teljesítési hatáľĺdeje

A mintavételek mérési eľedményęinek átadása:

2022. évi mintavételek mérési eredményeinek határideje: 2023. febľuáľ 28.

2023. évi mintavételek mérési eredményeinek határideje: 2024. febľuáľ 28.

2024. évi mintavételek mérési eredményeinek határideje: 2025, febľuáľ 28.

2025. évi mintavételek méľési eredményeinek hatáľideje: 2026. febľuáľ 28.

28.|.2. Meghiúsulási kötbéľ

Az elozetes szeľződésszegés vagy a szeľződés végleges meghiúsulása esetén, amennyiben azok a
Vállalkozónak olyan okból, amelyért felelős vezethetők vissza, Vállalkozó meghiúsulási kötbér't
k<iteles fizetni. A kotbér mértéke: a szerzodés szerinti - opció nélküli - nettó ellenéľtékének 50ń-a.

28.l.3. A kötbér érvényesítésének módja

A Felek megállapodnak, hogy a fentiekbenrogzitettkötbér érvényesítésének módja: a vállalkozói díj
terhére Megrendelo aszám|a nettó értékéből a kiszámított kötbért a Kbt. 135. $ (6) bekezdésében
foglalt szabályok szerint jogosult csak beszámítani.

A Ptk.6:186. $ (1) bekezdése szerint a Vállalkozó mentesül akĺjtbérfizetési kötelezettség alól, ha
szer zo déssze g é sét kimenti.

28.2. Teljesítési biztosíték

A Vállalkozó a szerződésben foglalt kĺjtelezettségeinek maľadéktalan teljesítése éľdekében a Kbt.
134. $ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek
szeľinti teljesítési biztosítékot nyújt a szętzodés hatályba lépése időpontjában a szerződés teljes
idejére (okiľati forma esetén további 30 napig), amelynek <isszege az _ opcionális rész nélkül szźlmitott
- nettó vállalkozói dij 5 %-a.

A biztosíték részben, vagy teljes egészében a teljesítési kötelezettség elmulasztásából eredő, a
Megrendelőnél felmerĹilő tĺibbletköltségek fedezetéül szolgti. A biztosíték felhasználása nem jelenti
a kártérítési igénnyel kapcsolatos jogok báľmelyikéľől való lemondást.

Ha a támogatói döntés kézhezvételéľe a szerzłłdés megkötésétmegelőzóen soľ kerül, úgy a szeľződés
megkötésének a feltételę, hogy a Yál|alkozó a teljesítési biztosítékot, az előírt foľmában és
taľtalommal, a Megrendelő részére átadja. Amennyiben a teljesítési biztosíték rendelkezésre
bocsátására, a támogató okiľat megéľkezéséľől szóló, a Megľendelő źůtal ktildött éľtesítés
kézhezvételét követő 20 napon belül nem kerül sor, űgy aMegrendelő úgy tekinti, hogy a Vállalkozó,
mint nyertes ajánlattevő érdekkörében felmeľtilt okból nem került sor a szęÍzodés a|äirására, és a Ż.

helyezett ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben ot az ö'sszegezésben megjelölte.

dĺjntés kézhezvételére a szeľződés megkötésétmegelózóen nem keľül sor, aszerzodés
a feltétele a teljesítési biztosíték megfelelő foľmában és tartalommal töténÓ
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átadása a Megrendelolajánlatkéro részérę. Amennyiben eÍTe a támogató okirat megérkezéséről szólo
ajánlatkéľői értesítés kézhezvételét követő 45 napon belül nem kerül sor űgy a szerződés minden
külĺjn intézkedés és nyilatkozat nélkiil megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek
fel egymással szemben.

Ha a teljesítési hatáľidő módosul, ugy a Vállalkozó köteles az új teljesítési határidőhoz igazítani az
általa nyújtott szerzodés teljesítésének elmaradźĺsźxa| kapcsolatos igények biztosítékát.

29. SZAvATossÁG
A Vállalkoző szavatolja, hogy a szerződés táľgyát képező munkát a megvalósítás ideje alatt
érvényben lévo hazai noľmatíváknak, műszaki előíľásoknak, szabványoknak, az illętékes hatóságok
követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg, betartva a tevékenységre vonatkozó
utasításokban, dokumentációkban előíľt műszaki és minőségi paľamétereket, követelményeket.

30. A SZERZooÉs HATÁLYBALÉPÉSE
A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból ťlnanszirozott. Az Alap költségvetését évrol
évľe hagyj a jővá az országgyĹĺlés. A Megľendęló közzé tehet tĺjbb éves szeľzodésľe vonatkozó
ajánlati felhívást akkor is, ha a támogatására irányuló igényt (a következő évek költségvetési terveit)
a jövőben fogja benyújtani.

A Megrendelő támogatásra iľányuló igényt nýjtott be, és az igény el nem fogadását, vagy aZ

igényeltnél kisebb <isszegben tör1énő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eľedménytelenné nyilváníthada (feltételęs közbeszeľzés).

A Megrendelo oldaláľól tehát a szęrzodés hatályba lépésnek a fęltétele, hogy a Megľendelő a

támogatást, az általa igényelt összegben megkapja, míg a Vállalkozónak a hatályba lépéshez a
teljesítési biztosítékot kell megfelelő formában és tartalommal ľendelkezésre bocsátania (lásd még
29.2. pontban írtakat).

A Megrendelő a támogató okiľat (fedezetigazolás) kézhezvételéről, annak megérkezését követőęn 5

munkanapon belül' íľásban étesíti a Y állalkozőĺ

Abban az esetben' ha a ťęđęzetigazolás a szerződés aláírástól számított 90 napon belül nem érkezik
meg, úgy a 90. nap eltelte után _ az eredeti tartalommal és változatlan formábaĺ- a Felek csak abban
az esetben léptethetik hatá|yába a szerzodést, ha bármelyik szeruodo fel íľásos kezdeményezésére
közös megegyezés jön létre e tekintetben, és a fędęzet igazo|ás a Megrendelő rendelkezéséľe áll.

Amennyiben a szeľződés a támogatói okiľat hiánya miatt nem lép hatályba a szerzódés megkcitését

követő 180 napig, úgy a szerzódés minden külcin intézkedés és nyilatkozat nélkül megszűnik, és a
felek sęmmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.

31. EGYÉBRENDELKEZÉSEK
A Vállalkoző a szerzodés kęretében készült valamennyi dokumentumot magyar nyelven szolgáltatja.

Jelen szeruodésbęn nem szabályozott kéľdésekben a Kbt. és végrehajtási ręndeletei, valamint a
Polgáľi Tciľvénykönyvľől szőlró 2013. évi V. töľvény (Ptk.) rendelkezései az iľányadók.

Abban az esetben' ha a jelen szerzodés valamely ľendelkezése bármely ok miatt éľvénytelen lenne,
ugy az nem éľinti a jelen szerzódés egyéb rendelkezéseit, és Felek az éĺvénytelen ľendelkezést
haladéktalanul kötelęsek oly módon érvényes rendelkezéssel módosítani, amely módosítás a Felek
eľedeti szeľződési akaratának leginkább megfelel.

Megľendelő a Kbt. l36. $ (1) bekezdése éľtelmében előíľja, hogy a Vállalkozó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szeľződés teljesítésével összefliggésben olyan
amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
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nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentéséľe alkalmasak;

b) a szerzódés teljesítésének teljes időtaľtama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismeľhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti, alábbi ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

ba) ha a Vállalkozőban közvetetten vagy közvetlęnül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
ľészęsedést szęÍez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szeľint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés ł/ pont kb) alpontjttban
me ghatár o zo tt feltétel ;

bb) ha a Vállalkozó közvetetten va1y közvetlenü| 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezętben, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontj áb an meghatár ozott feltétel.

A külÍöldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerzőđéshęz aľľa vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy azilletősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszeľęzhet a Vállalkozőra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül'

A Kbt. 135. $ (1) és (6) bekezdésben meghatározott feltételek a szęrzodésnek akkor is részei, ha a
felek eľľől nem' vagy eltéľően állapodtak meg.

A Megľendelő kĺjteles dokumentálni a szerzodés teljesítésére vonatkoző adatokat' ennek keretében
köteles ellenorizni és dokumentálni azon szetződésęs kötelezettségek teljesítését, amelyeket a
kozbeszętzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben
foglaltaktól eltéľő teljesítést, annak okait és - adott esetben - aszerzodésszegéssel kapcsolatos igények
érvényesítését.

A Kbt. 2. $ (1)-(4) bekęzdésében foglalt alapelvek megséľtését valósítja meg a Megľendeló részéről
a szeľződésszegésből eredő igények éľvényesítésének elmaľadása (ide nem éľtve a felmondás vagy
elállás jogának gyakorlását)' ha

a) a szerzodésszegés olyan kötelezettség szerzódésszenĺ teljesítésének elmaľadásával valósul
meg, amelyet a Megrendelő, mint ajźlnlatkérő a közbeszerzési e|jźrélsban az ajánlatok
értékelése során Íigyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szeľződés tartalmźiő| olyan méľtékben tér el'
amely - ha a felek szerződésüket így módosítottak volna - szerződésmódosításként a Kbt.
l41. $ (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.
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32. MELLÉKLETEK
Az alábbi mellékletek a vtilalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet: Műszaki leíľás

2. sz. melléklet: Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, szttmlé.zá.si és kifizetési
ütęmęzés tervezete

3. sz.melléklet: Az alvá||alkozók, szakemberek, az alka|masságnál és az éľtékelésnél
bemutatott szervezetek, személyek jegyzéke
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