
C em entezett radio aktív hull adékok kioldódás v izsgá|ata

Vállalko zźlsi szeľződés

amely egyrészről' mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

Neve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Felelősségű Társaság.

Rövidített cégneve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca l 1.

Cég1egyzéksztlma: l3-09-1 16986

Bankszámlaszźlm: 10046003-00286356-00000017

Adószáma: l8680188-2-13

Statisztikai számjele: l 8680 1 88-3822-57 2-13

Képviseletében eljar: Dľ. Keľeki Ferenc iigyvezető igazgatő

Rendelési szám: P290B-4-03ll8

Korlátolt

másľészről, mint Vállalkozó (továbbiakban : Vál lalkoző)

Nęve: ISOTOPTECH Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zártkoríięn
Működő Részvénytársaság

Rövidítettcégneve: ISOTOPTECHZRt.

Székhelye: 4025 Debrecen, Piac u. 53. IIl9.

Cégtregyzékszáma: 09-10-000303

Bankszáml aszáma: 1 1 600006-00000000- 1 7 569794

Adószáma: 11804262-4-09

Statisztikai számjele: 11804262-7219-|14-09

Képviseletében eljár: Vęľes Mihály vezéngazgato

Ręndelési szám: RHK-ISO/02|2020|SZ

(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között az a|ulirott napon és helyen az alź.ŕ,bi
feltételekkęl jĺitt léte:

1. nĺőzľvlÉNYEK
A szerzodés létľejötte éľdekében Megľendelő, mint ajánlatkéľő aközbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) ľendelkezései szerint 2019.10.16. napján az Elektľonikus
Kozbeszerzési Rendszeľbęn EKROOI 198542019 számon eljárást megindító felhívás közzététęlévęl a
Kbt. haľmadik része 1l3.$ (1) bekezdésę szeľinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. A Megrendelő
eljárásban hozott dcintése szeľint a nyeľtes ajtĺn|attevő a jelen szęrzódésben megjelölt Vállalkozó lett.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerződéstiket a fentiekben meghattrozott k<izbeszerzési eljárás
eredményeként, a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, a szerzodéstervęzet és a
Vállalkozó által benýjtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.

1 127



Cementezett radioaktív hulladékok kioldódás vizsgálata

A szeruodés keretében elvégzendő feladatok fĺĺ célja, hogy megalapozza az NRHT létesítési
engedélyének módosítźsához készítendő biztonsági értékelés során felhasznált adatokat, segítse elő a
biztonsági elemzés végľehajtását.

2. AszERzonÉsTÁRGYA
Cementezett radio aktív hulladékok kioldódás v izsgálata

3. AZELVÍ,GZENDo FELADAToK

1.1 ElorÉszÜlETEK:
. Vizsgálati program készítése a cementmátľixban lévő, kelát- és komplexképző

vegyületekhez potenciálisan kötődő radionuklidok 159Ni, 
9aNb, 99Tc, "'A^) és egyéb

radionuklidok (laC, 36Cl, 137Cs, 
'29I; kioldódásának meghattrozástra. A vizsgálati program

tarta|mazza a mérés elvét' a méľőeszköz felépítését, elľendezését, az alkalmazott térfogat
aľányokat, a bęállított külső paľaméteľek (hőméľséklet) ellenőrzését, a próbatest kialakítását,
ťlzikai méľeteit, a ľadiokémiai, kémiai méľések leíľását, a méľési eredmények feldolgozási
módját, az effektív diffuziós együtthatók meghatfuozásának elvét, stb.;

o A vizsgálati program jővźlhagyatása a megľendelővel;
o A vizsgálathoz szükséges radioizotópok, valamint a kelát- és komplexképzők (EDTA,

oxálsav, citľomsav), egyéb kémiai komponensek, ađalékanyagok (cement, mészhidrát)
beszerzése;

o A mérőeszkĺjzhĺjz szükséges anyagok beszerzése, a mérőeszközök megfelelő mtĺkĺjdési
feltételeinek ellenőrzéséhez szükséges méľőműszerek biztosítása.

l.2 PRÓBATEsTEKKÉSZÍTÉsE:
o A 3. táb|ázatban bemutatott háľom különböző folyékony hulladék kémiai összętételének

alapján az adotlkémiai összetételű modell oldatok(ok) előállítása;
. Az I. tablázatban felsorolt izotópokbő| az adott mennyiségű aktivitás (vagy a kémiai elem

mennyiség) modell oldatokhoz adása (az inaktiv próbatestek készítésóhez nem kell
hozzáadni);

. Mindęn egyes modell oldat négy-négy azonos részre osztása, plusz egy sorozat az iĺaktiv
próbatestekhez;

. Az egyes hulladék típust reprezentáló modell oldathoz a különböző koncentrációjú kelát- és
komplexképző komponensek hozzźndása (vagyis 4 db modell oldat előállítása);

o A 4 db modell oldatból 52,5 N típusú Poľtland cement hozzź.pidtsź.'val, 0,4 cementlviz
tényező alkalmazásával cementpép készítése (a cement hozztndásaelőtt, a kiinduló oldatban
a bóľsav tartalom eliminálásával a pH éľték közel 7-re állitása);

. Minden cementpépből a szükséges számú (3 X 3 x 4 db) megfelelő méľetű, a
hulladékcsomagokhoz hasonló arĺĺnyú hengeľ alaku próbatest készítése (a cementpép
sablonba öntése, és érlelése);

o 3 db tisztavizes (a radioaktív komponensektől mentes) pľóbatest készítése a fizikai
vizsgálatokhoz.

1.3 KIoLDoDÁsVIZsGÁLAT:
o A vizsgálati méľőeszk<jzök összeállítása (a megfelelő méľetű tárolóedények legyártása, a

táľolóeđények keverő beľendezésekre helyezése' temperált köľülmények biztosítása, a
mérési köľtilmények folyamatos ellenőľzésére szolgáIő eszkozok beüzemelése). Egy időben
legalább három méľőeszközt kell üzemeltetni;

o A tárolóedények feltoltése a megfelelő mennyiségű ioncseré|t vizzel' a próbatestek vízbe
merítése, a tárolóedény lezźlrása. a keverési folyamat elindítása;

\\Z
\
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Cementezett radioaktív hulladékok kioldódás vizsgálata

o Ą megadott időkĺjzönként az ioncsęréltvíz lecseľélése (a méľőedényekben lévő vizet felre
kell tenni aktivitás vagy tömegspektrometriás mérésekľe, a mérőedényeket friss ioncserélt
vizzel újra fel kęll tölteni, le kell zźlrni, majd a keveľést újra meg kell indítani);

o A mérési könilmények folyamatos ellenőrzése;
o A lecserélt vizek pH-jának, elektromos vezetőképességének, redox-potenciáljának, összes

gamma-aktivitásának, illetve iontaľtalmának meghatározźsa (36 x 14 db : 504 db méľési
soľozat elvégzése).

o A 2 db inaktív próbatest ťlzikaivizsgá|ata

I.4 osszeľocl-łlÓÉnrÉrľlorÉszÍrÉsl.

Az elvégzendő feladatok részletezését az 1. sz. melléklet (Mĺĺszoki leírás) tartalmazza.

4. HATÁRIoor
Kezdési határidő: a szerződés hatályba lépését kiivető első nap

A szerzódésben foglalt feladatok műszaki teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépését kiivető
600. nap. Ha ez nem munkanap' akkor az ęzt kcivető első munkanap.

5. vÁLlALrcozolnÍl
5.1. A vállalkozói díj teljes összege

56 234 000 Ft + 27 o/o áfa: 71 417 180 Ft,

azaz : Otv ęnh atm i l l i ó - k étszázharmin cnégyezer forint + 27 %o által áno s forg almi adó :
Hetvenegymi llió -négys záztizenhétezer - ęgy százny olcv an forint.

A fenti vállalkozói díj fedezetet nyújt a Vállalkozo valamennyi, a munkavégzés soľán felmerülő
költségére és hasznáľa a befejezési határidőre pľognosztizálva.

A vállalkozői dij részletezését a vállalkozási szerződés 2. sz. melléklete (Vállalkozói díj ľészletezése,
telj esítési és szźlmlázás i ütem ez és) hrtalmazza.

5.2. A vállalkozói díj átalźtny áras ľésze

1 1 000 000 Ft + 27 yo áfa: 13 970 000 Ft,

azaz:Tizęnegymillió forint + 27 yo általános foľgalmi adó: Tizenháľommillió-kilęncszźrzhetvenęzer
fońnt.

5.3. A vállalkozói díj tételes elszámolású ľészének keretösszege

45 234 000 Ft + 27 o/o áfa: 57 447 I80Ft,

azaz: Negyvenötmillió-kétszázharmincnégyezer forint + 27 %o általános forgalmi adó:
otvenhétmillió -négys zźnnegyv enhétezer-eg y százny olcvan forint.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vállalási árat
alulpľognosztizźita, az ebbo| eľedő pluszkĺiltségeket, kiadásokat stb. nem hźĺrithatja át a
Megrendelőre, és eZ nem mentesíti a közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentáciőban, a
szeľződésben és jogszabályokban megállapított minőségi kĺivetelményeknek, valamint a
szeľződés megvalósítási ideje alatt éwényben lévő hazai és EU-s noľmatíváknak, műszaki
előírásoknak, szabványoknak megfelelő minőségtĺ teljesítési kötelezettség alól.

5.4.
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Cęmęntezett radioaktív hulladékok kioldódás vizsgálata

6. FIZETÉsI FELTETELEK, szÁulÁZAs,KIFIZETÉs
6.l. A számlákat 2 pld-ban kell benyújtani a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit

Kft.-hez (7031 Paks, Pf. I2.,Hrsz;8803/2).

6.2. A számlák benffitásának alapjául szolgáló ęlszámolás (teljesítésigazolás) a2. sz. (Vállalkozói díj
részletezése, teljesítési, számlázźtsi és kifizetési ütemezés) mellékletben foglalt ütemezés szeľint
töľténik, a teljesítési gazolást és a számla kiállítást az ĺpA törvény előírásainak megfelelően kell
elkészíteni. Az á|ta|ános szabályok szerint a teljesítés igazolás időpontja a szźmla szerinti
teljesítés időpontja is, és a teljesítésigazoláson fel kell ttintetni a nettó + AFA és a bruttó éľtéket
is.

6.3. Aszźlmläkat a Megrendelő _ a Kbt. 135. $ (1)' (6) bekezdései, továbbá a Polgáľi Törvénykĺĺnyvről
szőlő 20|3. évi V. töľvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. $ (1) _ (2)bekezdése szerint _átutalással

egyenlíti ki a Magyar Államkincstár Szekszárdi Fiókjánál vęzętett 1004ó003-00286356-
00000017 szźlmi szám|ź$fuől a Vállalkozó Erste Bank-nál vezetett 11600006-00000000-
l 7 5 697 9 4 számú szźmläj źlr a.

6.4. Amennyiben a Megľendelő Íizetési késedelembe esik, : gy a hatályos Ptk. 6:155. $ szerinti
késedelmi kamat Íizetéséľe köteles, valamint a Vállalkozo abehajtási költségźúalänyről szőlo
2016. évi IX. törvény alapján a követelése behajtásával kapcsolatos költségei feđezetéül negyven
eurónak megfelelő, a Magyaľ Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján éľvényes - hivatalos
deviza-középáľtblyama alapjźn meghatärozott t-orintosszegre (behajtási költségátalány) tarthat
igényt. A késedelmi kamat fizetési kötelezettségkezdő időpontja az esedékességet kĺjvető nap. A
késedelmi kamatot a kamatterhelő levél kézhezvétęlét kövętő l5 napon belül kell teljesíteni.

7. ELsZÁMoLÁs
7.l. Az elszĺĺmolás általános feltételei

A 2. sz. mellékletben részletezett teljesítések szĺámlája csak abban az esetben nyrijtható be, ha az
azok'hoz rögzitett valamennyi feladat műszaki taľtalmának teljesítése a Megľendelő á|tal
jegyzőkĺinyvileg igazolt.

Az elvégzett teljesítésekľől minden esetben teljesítésigazolő jegyzőkönyvet kell felvenni. A
teljesítésigazo|o jegyzőkĺinyv felvételét megelőző ellenőľzésen a Megrendelő éľtesítése alapjéln a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) kezelőjének képviselője is részt vehet. A
teljesítésigazolő jegyzőkönyvekben _ hivatkozva a szerződés megfelelő pontjára _ ismertetni kell az
elvégzett munkát, és éľtékelni kell annak minőségét is.

A teljesítésigazolojegyzőkönyv képezi a szźtmla kiállításának alapját és annak mellékletét.

7.2. Az áta|ány áľas tevékenységek ęlsziĺmolása

Az átalány áras tevékenységek elszámolása a 2. sz. mellékletben szeľeplő elszámolási díjtételek és az
adott ęlszámolási időszakban elvégzett és igazolt mennyiség alap1än töľténik.

Az átadandó dokumentumok (vizsgálati program' összefoglaló éľtékelő jelentés) Megrendelő
jóváhagyását követően kerülnek elszámolásra.

Megrendelo az aďott dokumentum źúadásźtt (mennyiségi teljesítést) követő 10 munkanapon belül
lefolýatja a Vállalkoző álta| átadott dokumentáciő birálatát Ennek során észľevételek kizárőlag a
szerződésben ľészletęzeIímuszaki taľtalom keretében, a minőségľe vonatkozóan és érdemileg tehetők.
Abban az esetben,ha a Megľendelői dokumentumbírálat 10 munkanapon belül nem t<jľténik meg, a

állalkozőjogosult az adott dokumentumot észrevételek nélkül elfogadottnak tekinteni
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A bírálatról készült emlékeztetőben foglaltakkal kapcsolatos észľevételeket a Yéilalkoző 10
munkanapon belül kötęles végrehajtani.

A bírálatok bekérése, rendszęrezése, továbbitása, a birálati emlékeztető elkészítése a Megľendelő
feladatát képezi.

Abíľálatrólkészítettęmlékeztetotésazannak alapjánvégrehajtottvá|toztatźlsokjegyzékétaYállalkoző
aminőségi teljesítésként źltadott, javított (végleges) változathoz fiiggelékként köteles csatolni. A javított
elektronikus dokumentáciőt a Megľendelő 5 munkanapon beliil visszaellen(\rzilvisszaellenőľizteti. A
megrendelői elfogadás esetén a Vállalkozó a dokumentációt a meghatátozott példányszámban
leszźilitja, és a teljesítés elszámolható. Abban az esetben, ha a dokumęntáció nem felel meg a korábbi
birá|at szerinti kcivetelményeknek' a Megrendelő nem fogadja azt el, és egyeztetést kezdem ényez.

7.3. A tételes elszámolású tevékenységek elszámolása

A tételes elszámolású tevékenységek elszámolása a2. sz. męllékletben szereplő elszámolási díjtételek
és az adott elszámolási időszakban elvégzett és igazolt mennyiség alapján töľténik.

A tételes elszámolás alá eső munkák keretĺisszege csak a ténylegesen elvégzett munkák elszámolására
szolgál.

A teljesítést igazoló jegyzőkönyv mellé, a2. sz. melléklet 2.l és2.2 száműtételei esetébęn csatolni kell
a mennyiség alátámasztásátigazolő dokumentumokat. A méľési adatokat fel kell tölteni a Megrendelő
aBeruházźlsi Teljesítésigazolási Mođulba (a továbbiakban: BTM) rendszerébe.

7.4. Vállalkozó kizárőlag a Megrendelő előzeteshozzájtnllása esetén jogosult előteljesítésre.

8. MEGRENDELoÁr,ľłr,BIZToSÍToTTsZoLGÁLTATÁsoK
A Megľendelő biztositja a szerződéskötést követően a BTM rendszerhez a felhasználók szźlmára a
hozzáfęrést.

Megrendelő a Vállalkoző részére egyéb szolgáltatást nem biztosít.

9. A VÁLLALKoZo xoľnĺ,BZETTsÉGEI
A Vállalkozó ftĺ kötelezettsége kiterjed a szerzodéses teljesítés szakmai, az adott feladatľa vonatkozó, a
szerződésben meghatátozott feltételeknek és az atomenergiźről szőlő 1996. évi CXVI. törvényben
(továbbiakban Atomtörvény) valamint a l55l20l4. (VI. 30.) Kormányrenđeletben előírtaknak való
megfelelőségére, a megjelölt célľa való alkalmasságźra, a határidőre való maľadéktalan teljesítéséľe.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul éľtesíteni, amely a
vállalkozás eredményességét és minőségét veszélyezteti, illetv e gátolja.

A Vállalkozó biztosítja a jelen szerzodés keľetében végzett munkákon dolgozó valamennyi
munkavállalójának és alvállalkozóinak irźnyitását, koordinálását és ellenőľzését.

A Vállalkoző a tárgyi szerzodés teljesítéséhez a 3. pontban felsorolt tevékenységeire vonatkozoan a
megvalósítás teljes idótartamźna az érvényes, előíľt minősítésekkel ľendelkezik.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szeľződéssel kapcsolatban a KNPA Kezelő általkértęlektronikus
adatszolgáltatást telj esíteni e kell.

A Vállalkozó tuđomttsul veszi, hogy a szerződés teljesítésének időtaľtama a|att a KNPA Kezelő
képviselője jogosult a teljesítések szerződés-szerűségének ellenőrzésére, amely magában foglalja a
helyszíni vizsgálatok, adatszolgáltatások, valamint a szęrződéssel kapcsolatos okmányokba való
betekintés lehetőségét is, az alvállalkozói szęrződéseket is beleéľtve.

A Yállalkoző biztosítja a jelen szerzódés keretében vállalt munkák elvégzésén dolgozó
és alvállalkozóinak helyi irányítását és ellenőrzését, amelyet a Megrendelő megbízottm
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képvi selőiv e| e gy eztet.

A Vállalkoző szavatolja, hogy a 3. pontokban részletezett feladatokat a jogszabtiyi előíľásoknak és a
különböző mtĺszaki szabványoknak me gfelelően, szaks zeruen v é gzi.

Esetleges hatósági ellenőrzések során Vállalkozó köteles nyilatkozattételľe jogosult képviselő
jelenétének biztosításával a hatóság rendęlkezéséľe állni.

A Vállalkozó köteles együttmrĺködni a Megrendelő nevében eljźrő szeľvezetekkęl.

Hiányző adatok beszerzése: A Vállalkozó köteles a vállalkozás során hiányként felmeľülő adatokat
beszerezni, azza| a kitétellel, hogy ez nem mentesíti a Megrendelőt a szerződésben rĺigzített közbenső
adatszolgá|tatási kötelezettsége alól.

Vállalkozó a munkákat a sajźlt eszkĺjzęivel köteles végľehajtani. Amennyiben a munkavégzéshez új
eszkoz beszerzése válik szükségessé, azokbeszeľzése is aYéilalkozó feladata.

Abeszerzések esetében a Vállalkozó köteles a minőségbiztosítási és kciľnyezetirányítási ľendszeľének
megfelelően a beszállítóit ellenőrizni.

A Vállalkozó köteles megadni azon személyek listáját a szükséges adatokkal, akik számára a szęľzőđés
teljesítésével összefüggésben hozzáférést igényel a Megrendelő BTM információs ľendszeréhez.

A Vállalkozó a munkavégzés során kizáľólag jogtiszta szoftveręket alkalmazhat.

A Vállalkoző tudomásul veszi, hogy a megvalósításľa vonatkozó munkákat csak a Megrendelő által
jóváhagyottvizsgálati programban foglaltak alap1án lehet megkezdeni, illetve végezni.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéssel kapcsolatban a projektkövetési ľendszer és az
adatbźnis (BTM) hasznźiatźůloz szükséges elektronikus adatszolgźitatást teljesítenie kell. Az
adatszo|gá|tatáshoz szükséges segédleteket (sablonok, kitöltési útmutató, felhasználói kézikönyv, stb.)
a Megrendelő biztosítja a Vállalko ző részére. Az adatbázis betöltő adattź.ŕ.láinak előá|litźlsa a Vállalkozó
feladata. A már feltöltött és átadott adatok, dokumentumok utólagos javítása a Megľendelő írásos
hozzájźlrulása után lehets éges.

A Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének ideje alatt részt venni a Megľendelő által
kezdeményezett zsűriken, kooľdinációs éľtekezleteken, a szakhatóságok és hatóságok źital
kezdeményezettkonzultációkon, meghallgatásokon. A koordinációs értekezletekľe a Vállalkozó köteles
felkészülten éľkezni és a Megľendelőt prezentźrciő segítségéveltźĄékoztatni.

10. A MEGRENDELo xoľnr,nZETTsÉGEI
A Megľendelő köteles állást foglalni, ill. érdemben vá|aszt adni a Vállalkozó megkeresésére maximum
5 munkanapon belül a munkavégzés szerrlpontjából szükséges azon kérdésekben, amelyek a jelen
szerződés telj esítése soľán felmeľĹilnek.

A Megrendelő köteles a szeruodésben ľĺigzített fizetési kötelezettségeit teljesíteni.

A Megrendelő k<jteles a helyszíni munkafeltételęket (azuzemi területre történő belépési engedélyeket)
biztosítani.

A Megľendelő átadja a Yállalkozo részére a szeľződéses feladat teljesítéséhez szükséges
dokumentumokat, írásb eli és szób eli infoľmációkat.

Megľendelő feladata a saját szęrvęzetęi közotti koordináció.

Megľendelő a Vállalkozónak az uzemi teľületén belül munkźú végzó dolgozói részére biztosítja a
munkavégzéshez sztikséges engedélyeket.

Megľendelő feladata a saját szervezetei közcitti kooľdináció.

Megrendelő biztosítja a szerzodéskötést követően a BTM rendszerhez a felhasználók számára a
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hozzáférést.

11. ELJÁRÁs A MUNKAVÉGZÉs sonÁľ
1 1.1. A munkavállalók szakképzettségével kapcsolatos előírások

Vállalkozó köteles kizań|ag hozzáértó, az adott munkára előíľt szakképzettséggel rendelkező
munkaerőt alkalmazni a szerzodés szerinti munkák elvégzéséhez.

Vállalkozó az általa alka|mazott személyzet és munkaeľő vonatkozásában köteles betaľtani és
végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi és egészségügyi szabályokat.

A Vállalkoző szakemberei csak azonamunkaterületen alkalmazhatok, amelyre a vonatkozó rendęletek
szerinti szakmai képesítéssel és foglalkozás egészségügyi orvosi alkalmasságivizsgá|attal rendelkeznek
és a rendeletek által előírt kötelező vizsgakövetelményeket teljesítették.

t2. sZABvÁNYoK
Vállalkozó k<jtelęzettséget vállal aľľa, hogy aszerzodés szeľinti tevékenysége során betaľtja a következő
szabványok vonatkozó előíľásait:

MSZ EN ISo: 900 1 Minőségirányítási ľendszerek,

MSZ EN ISo 10005:2005, Irányelvek minőségteľvekre,

MSZ EN Iso 10012:2003 A mérési folyamatokľa és a mérőbeľendezésekľe vonatkozó
követelmények,

MSZ EN ISo 17025:2005 Yizsgálő- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános
követelményei.

13. ÁTADANDÓ DoKUMENTÁcIÓK ĺovÁHłcyÁsÁľłr sZABÁLYAI És
pnloÁľYsZÁMAI

A szállítását követő 5 munkanapon belül Megrendelő lefolytatja a dokumentáció elő biráIatát" annak
megállapítására, hogy a dokumentáció teljes köľíĺ, funkcionalitásának megfelel, éľtékelésre alkalmas.
Kedvező elő bíľálat esetén a mennyiségi teljesítés ténnyé válik. Ellenkező esetben a mennyiségi
telj esítés eredménýelenül zárul.

Minőségi teljesítés: Megrendelő a mennyiségi teljesítést követő l0 munkanapon beltil lefolytatja a
Vál l alko zó által ź*adott dokum entá ció bir álatát (z sűri ).

Ennęk során észrevételek kizźlrőlag a szerződésben ľészletezętt mtĺszaki tartalom keretében, a
minőségre vonatkozóan tehetők. Abban az esetben, ha a mennyiségi teljesítést kĺivetően a Megrendelői
birá|at 15 napon belül nem történik meg' a Vállalkozó jogosult a dokumentumot észľęvételek nélkül
elfogadottnak tekinteni, igy a minőségi teljesítés ténnyé válik.

Abítźiat levezetése, abkźiati jegyzők<inyv felvétele a Megľendelő feladata. A bírálati jegyzőkönyvben
rogzitett észrevételeket, hiányosságokat, feladatokat Yźůlalkoző a jegyzőkönyv kézhezvételéti5l
számitott 10 munkanapon belül köteles elvégezni, és a javított dokumentumot Megľendelł| részére
átadni. A dokumentum átadás-átvételét (szállítás) tényét jegyzőkĺinyv rögzíti. Megrendelő ő 7
munkanapon belül elvégzi a javítások utóellenőrzését. Ennek elmaradása' illetve kedvező utóbíľálat
esetén a minőségi teljesítés ténnyé válik, melyet teljesítésigazolő jegyzőkĺinyv rilgzit. Ellenkező esetben
a minőségi teljesítés eredménytelenül záľul.

Yźilalkoző a dokumentumokat 2példányban, valamint elektľonikusan PDF- kiteľjesztésű állományban,
és MS Word, MS Excel (vagy a megľendelővel egyeztetett, ezzel kompatibilis változatban)

foľmátumban is átadja Megľendeló részére. A Vállalkozőnak a fenti dokumęntumokat,
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illetve mérési eredményeket az adatbázisába (BTM) is fel kell töltenie a Megrendelő feltöltési
kézikönyvében foglaltak szerint.

14. KÉSEDELMEK
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményľől haladéktalanul éľtesíteni, amely a
saját, vagy az alvállalkozói teljesítésęk vonatkozásźtban az ütemteľv szeľinti előľehaladást, a hatáľidők
betartását gátolja, illetve v eszély ezteti.

Az ilyen éľtesítésben ki kell téľni a késedelem okáľa és váľható idótartamára.

A Megrendelő a Vállalkozó bejelentését a lehető legľövidebb időn belül kiértékeli.

Amennyiben a Vállalkoző a munkákat kizárőlag a Vállalkozőnak felróható ok miatt nem teljesíti
hatáľidőre, Megrendelo a27.|. pontban rcgzitett kötbért jogosult éľvényesíteni.

15. szunx'őnnsns oKMÁNYoK KEZELÉsn És nronľĺÁcIÓx
A jogszabályok által megkövetelt esetek kivételével a Vállalkozó nem tehet kozzé semmifęle
közleméný vagy nem bocsáthat ki sęmmiféle informáciőtaszerzódést, a munkát vagy azoknak bármely
részét illetően a nyilvánosság, a sajtó, a vállalat vagy bármely hivatalos testiilet tagtrarészére, hacsak a
Megrendelőtől nem kap aľra előzetes íľásbeli hozzájáru|źst.

A Megrendelő érdekköľébe eső infoľmációkat a Vállalkoző más munkáinál nem használhatja fel a
Megrendelő íľásos engedélye nélkül.

16. SZABADALMI JOGOK
Megľendel ő a szerzódés keľetében készült dokumęntumokat, éľtékeléseket, jelentéseket saját működési
körén belül koľlátozás nélkül felhasználhatj a.

A Vállalkozó csak olyan oltalom alatt álló műszaki megoldásokat és/vagy technológiákat alka|mazhat,
amelyekhez a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárult ily módon tisztázva a jogkövetkezményeket
a Felek között. A szerzodés éľtelmezése szempontjából jogi oltalomban ľészesíthető szellemi alkotásnak
minősül minden olyan alkotás, amely a vonatkoző jogszabttlyok szeľint minimum szerzői jogi
védelembęn ľészesül.

Amennyiben a fentiek ellenérę bármely harmadik Fél ľészéről védett jogai sérelme miatt kárigény
meľülne fel, úgy a Vállalkozó mentesíti a Megľendelot a káľigénnyel szemben és vállalja a jogsértésből
eredő felelősséget.

A Felek megállapodnak, hogy aszerzódés teljesítése során keletkező új szellemi alkotáshoz kapcsolódó
valamennyi vagyoni jog Megrendelőt illeti. A keletkező szellemi alkotással Megrendelő szabadon
ľendelkezhet, de egyedi felhasználásra Vállalkoző a Megľendelővel kötĺitt külön megállapodás alapján
átengedheti Harmadik felnek, vagy személynek.

A fentiekrę tekintettel a vállalkozői díj magába foglalja a jelen szęrzodés tźngyában megjelĺilt
terjedelemben a jogvédelembęn részesíthető felhasznált és kelętkęzett teľmékek ellenszolgáltatását is.

1 7. MlNosncľrzľosÍľÁs, MINoSEGFELÜGYELET

l 7. 1 . Minő ségirźnyitási követelmények:

l7.l.l. A Vállalkozónak a szerződés teljesítésének teljes időtaľtama alatt akkreditált tanúsító
szervezet által tanúsított MSZ EN ISo 900l:2009 (vagy 2015),vagy azzal egyenértékű
minőségiľányítási rendszeľt kell múködtetnie. (ennek megléte és igazolása szerződéskĺitési
feltétel)

7.l.2. A Vállalkozonak biztosítania kell, hogy minden tevékenysége szabźiyozott és ellenőľzĺjtt
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köľiilmények között töľténjen. A Vállalkoző a je|en szętződés teljesítésével kapcsolatos
iratait, dokumentumait, a jogszabályok, valamint a Megrendelő előíľásainak
fi gyelemb evétel ével kell kezelnie és me gő riznię.

17.2. A Vállalkozó köteles a szęrződéses munkák végzésének időtaľtama alatt, a tárgyi munka
ellátására vonatkozóan a Megrendelő képességvizsgtĺlati igazo|ásával ľendelkezni.
(szerződéskötési feltétel). A képességvizsgálati igazo|źs megszerzéséhez szükséges
információkat az egyéb közbeszerzési dokumentum taľtalmazza

17 .3. A Vállalkozó a tevékenységét a Megrendel ő által _ a szerułldésben meghatározott feladatok
végrehajtásának megkezdését megelőzően a Megľendelő által jóváhagyott minőségügyi terv
alapján végzi. A minőségügyi tervet a munka megkezdése előtt kell a Megrendelővel
jóváhagyatni. A minőségtigyi tervet jóváhagyás céljából 1 eľedeti példányban, cégszeľű
aláíľással ellátva kell a Megrendelő részére átadni. Megrendelő a benyrijtott dokumentumok
értékelését öt munkanapon belül elvégzi és _ amennyiben szükséges _ hiánypótlásra hívja fel
a Vállalkozot. A Megrendelő által megjelölt hiányosságok pótlását a Vállalkoző egy
alkalommal, a hiánypótlásban megadott határidőre köteles teljesíteni. Megľendelő a
hiánypótolt dokumentumokat öt munkanapon belül értékeli és amennyibęn azok a hiánypótlási
felhívás észrevételeit maľadéktalanul telj esítik, a tervet jóv áhagy ja.

17 .4. A Vállalkozó a saját és alvállalkozói teljesítését ľészletesen szabályoző minőségügyi tewet az
MSZ EN ISo 9001.2015 szabvány figyelembevételével készíti. Amennyiben az alvźůlalkozó
nem mtĺködtet MSZ EN ISo 9001:2015 szabvány szerint felépített minőségiľányítási
rendszert, rigy a minőségügyi tervben, vagy külön ľészletesen szabtiyozni kell az alvállalkoző
által v é gzett fe l adatok m inő s é gbi zto s ítás át.

l7.5. A Megľendelő a Yálla|kozo minőségbiztosítási tevékenységét folyamatosan felügyeli
(minőségfelügyeleti tevékenység). A minőségfeltigyeleti tevékenység alapja aYálllalkozó által
készített, a Megľendelő alta| éľvényesített minőségügyi teľv.

17.6. A minőségügyi teľvet a Vállalkozőnak folyamatosan karban kell taľtania, az abban töľtént
változásokľól a Megľendelőt tájékoztatnia kell és avźitozásokat a Megrendelővel előzetesen
jőv źhagy atni szükséges.

17.7. A minőségfeliigyeleti eljáľások keretében keletkező dokumentumokban foglaltakat (eltérések
felszrámolása, intézkedési terv végľehajtása stb.) aYállalkozó köteles végľehajtani.

17.8. A Yállalkoző minőségügyi teľvének a fentieken kívül az alábbiakat is tartalmazni kell:

l 7.8. 1. A Vállalkozó minősé g szervezete:

A minőségiľányítási kérdésekben a minőségirányítási szakember képviselje azYállalkozőq
aki köteles összehangolni munkáj át az alvźilalkozóival.

17.8.2. A Vállalkozó minőség feladatai:

a. A Vállalkozó köteles a tevékenységének minőségre vonatkozó dokumentumait
napľakészen vezetni és azokat ellenőrzésre a minőségfeliigyeleti tevékenységetvégzłlkrészérę
rendelkezésľe bocsátani.

b. A Vállalkozó köteles a szerzodéstől vagy a jőváhagyott minőségügyi tervtől való
eltéľéseket azonnal írásban jelenteni, azok akadälyait haladéktalanul feltárni, és megtenni a
helyreigazitáshozszükségesintézkedéseket.

c. A Vállalkozó köteles a feltárt hiányosságokat írásban azonnal jelenteni, azokat
haladéktalanul felszámolni, a nem megfelelőségek okait kivizsgálni és az okok ismeľetében a
szükséges megelőző és helyesbíto intézkędéseket megtenni, a projekt minőségirányítási
rendszerét ésszeľtĺsíteni, fej leszteni.
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d. A Yál|a|kozo köteles a szerzodésben foglalt teľmék, mennyiségi és minőségi
me gfelelő s é gét igazolrni.

e. A követelményeknek való megfelelést bizonyítani kell. A követęlményeknek való
megfelelés tárgyi bizonyítékait és mindazon dokumentumokat, feljegyzéseket, amelyek
szükségesek lehetnek bármikoľ a koľábbi töľténések felülvizsgálatźthoz, rendszerezett
formában, azokat meg kell őrizni, és biztosítani kell, hogy hozzáférhetőek legyenek a
Megrendeló részére.

t7 .8.3 . Elj árási, együttműk<jdési kötelezettségek:

a. A Vállalkozó együttmuködik a minőségfeliigyeleti tevékenységet végzőkkel.

b. A Vállalkozó köteles kĺjzreműködő segítséget nyújtani a Megrendelőnek - biztosítva
akár a munka leállritásttt is a vizsgálat, ellenőľzés e|végzéséhez, illetve annak
megállapításához, hogy a munkavégzés a jelen szerzodés kĺivetelményeinek megfelelően
töľténjen.

c. A Megľendelő által feltáľt eltéréseket, hiányokat aYźilalkozónak a Megľendelő áItal
ellenőrizhetően, nyomon követhetően, napľakészen kell kezelni.

d. Ha avégzett munka a Vállalkozó olyan magataľtására visszavezetheto, amelyéľt felelős'
az eltérések' a hiányok kezelésének nem megfelelése miatt a Megrendelő a munkát
felftiggesztheti, leállíthatja. Az ebből eľedő költségek aYállalkozót teľhelik.

e. A minőségfelügyeleti tevékenysé get végzők ellenőľizhetik a Vállalkoző tevékenységét,
az előirások, a szabályok betaľtását és a követelmények teljesítését, továbbá fiiggetlen
vizsgźlatot és felméľést is végezhet, illetve végeztethet aYállalkoző vizsgá|ati eľedményeinek
ellenőrzésére. Ha a vizsgá|ati eľedmények nem igazolják a Yállalkozo vizsgálati
eredményeinek megfelelőségét, avizsgźiat költségeit aYállalkozónak kell megfizetni.

f. A Vállalkozőnak a minőségfelügyeleti tevékenységet végzők kéľéséľe térítésmentesen
ľészt kell venni aze|lenőrzéseken és azok értékelésében.

1 7. 9. Minőségügyi terv j óváhagyásának szabály ai:

Mennyiségi teljesítés: A Minőségügyi terv dokumentum źńadás-átvételének (szállítás) tényét
jegyzőkönyv ľögzíti.

Minőségügyi terv szállítási példány száma:

. meĺrnYiségi példányok: 2 pld papír alapon -| elektľonikus adathordozón (szeľkesztheto
forrás formátum és keľeshető PDF formátum' ľendezett kĺinyvtárstruktúrában);

minőségi példányok: 4 pld. papíľ alapon ł elektronikus adathoľdozón (szerkeszthető fonás
formátum és kereshető PDF foľmátum, ľendezett könyvtárstruktúľában.

18. AsZERZoons vĺÓnosÍrÁsł
18.1. AjelenszęrzodésmódosításakizźrőlagaKbt. 141. $-ábanfoglaltaknakmegfelelőentöľténhet.

A szerződésmódosítás mindkét Fél által töľténő cégszeru aláírással érvényes.

18.2. Nem minősül szeľződésmódosításnak a Felek cégsegyzékben nyilvántartott adataiban, így
külĺinĺisen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszělmźlban bekövetkező változás,
továbbá a szerzódéskötés és teljesítés soľán eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változźts. Az emlitett vźitozásokról az érintett fél a másik felet _ az eset
köľülményeitől fi'iggően _ vagy előzetesen írásban 10 napos hatáľidővel vagy a vtitozź.s
bekĺjvetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles éľtesíteni.

8.3. Amennyiben a feladatok végľehajtásánakhatźridejébol (ütemezéséből) adódóana,,Yti|alkozói
díj ľészletezése, teljesítési, számlźnźsi és kifizetési ütemezés''-ben jelölt (teľvezett) időpontok
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vźitoznak, az nem jelenti a vá|lalkozélsi szerzodés módosítását. A változások kezelése
aktualriztůáts s al tĺinénik.

18.4. A Kbt. l42.$ (3) bekezdése szerint semmis aszeruődés módosítása,haaz arľa iriányul' hogy a
Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szęrződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem éľtve a felmondás vagy elállás jogrĺnak gyakorlását - alkalmazása
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arÍa iľányul, hogy a Megrendelő
átvállaljon a Vállalkozót teľhelő tĺibbletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a
szerződésa|apjánaYállalkozótteľhelőkockázatokat.

l8.5. A szerződésmódosítĺssal kapcsolatos költségeket-, és kiadásokat annak a szerződő felnek kell
viselnie, akinek az éľdekköľében felmerült okból a szerződés módosítására sor keľült.

19. A sznnzoDns TELJEsÍľpsÉľnľ nnszľvnvŐx
I9.l A jelen szeľződést a Kbt. 138. $-ában foglaltaknak megfelelően a Vállalkozónak és az
źůtala bevont szewezet(ek)nek, illetve szakęmbereknek (a továbbiakban együtt: alvállalkozó)
kell teljesíteni (Az alvállalkozók jegyzékét a szerződés 6. sz, melléklete taľtalmazza).
Megrendelőkizárjaprojekttársaság létľehozását a Vállalkozó vonatkozásában.

I9.2 A Vállalkozó a teljesítésh ez az a|ka|masságának igazolásábanrészt vett szervęzetet a Kbt
65. $ (7) bekezdése szeľint, az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően,
valamint a Kbt. 65. $ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni,
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazol ásźthozbemutatott szakembereket.
Ez alől csak akkor mentesülhet,ha aYállalkoző az adott szervezetlszakember bevonása nélkül
vagy új szervezętlszakember bevonásával is megfelel az alkalmassági feltételeknek.

I9.3 Az alka|masság igazoláshoz bevont szervezętek megjelölését és ľészlętes adatait (név,
cím' eléľhetőség, a teljesítésbe töľténő bevonás formája) a3. szźlm,űmelléklet tartalmazza

19.4 A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtaľtama alat1köteles előzetesen a
Megrendelőnek valamennyi olyan alvál|alkozót bejelenteni, amely részt vesz a szeľződés
teljesítésében' és - ha a megelőzo közbęszerzési eljárásban az adott alvállalkozőt még nem
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az általa igénybe venni kívántérintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arľól is, hogy az általaigénybe venni kívránt alvä|lalkoző
nem áll amegelozóközbeszerzési eljáľásban előíľt kizárő okok hatálya alatt.

19.5 A kőzbęszerzési eljráľás soriín a Vállalkozó által bęmutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintętt szerződés sajátos
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési
eljárásban az ajźnlatok értékelésekor megh atároző köriilménynek minősült.

19.6 A kozbeszerzési eljáľásban az értékeléskor meghatározó szakembęr személye csak a
Megrendelőhozzäjárulásával és abban az esetben változhat,haaz értékeléskor figyelembe vett
minden ľeleváns köľülmény tekintetében az értékelttel legalább egyenéľtékű szakembeľ keľül
bevonásra.

t9.7 A Vállalkozó az alvállalkozői szerződések l pld. másolatát _ az alvállalkozóval töľténő
szerződéskötéstől számított 7 napon belül _ köteles a Megrendelő részére ź-ŕtadni.

20. FELFÜGGESZTES
A Megľendelő írásbeli éľtesítés ińján btrmikor felfiiggesztheti a jelen szeruődés szerinti munka
egészének vagy bármely részének avégzését.Ilyen értesítéskézhezvétele után _ hacsak az értesítés más
igényt nem támaszt_ aYällalkoző köteles:
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a munkát azonna| megszakítani az értesitésben meghatározott időpontban és méľtékben;

további megrendelések feladásźú vagy alvállalkozői szerzódések megkötését megszüntetni a
felfiiggesztett munkával kapcsolatban) az értesítésben megszabott méľtékben;

haladéktalanul megtenni minden ésszenĺ erőfeszítést valamennyi megrendelés, alvállalkozói
szerződés felfi.iggesztésére oly módon, hogy a feltételek kielégítők legyenek a Megrendelő
szźlmára és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka teljesítésével
kapcsolatosak;

bármilyen ésszenĺ intézkedést megtenni a felfiiggesztéssel járó költségek minima|izálásźra.

A szerzodésben szereplő munkák teljes, vagy részleges felfiiggesztésééľt _ amennyiben annak oka nem
a Vállalkozó tevékenységére vezethető vissza _ a Vállalkozőt kártalanítani kell, és a Felek a
munkavégzési és fizetési iitemezést módosítj ák.

Amennyiben a felfiiggesztés a Vállalkozó tevékenységére vezętheto vissza, Megrendelő jogosult a
szerződést felmondani aZI. pontban leírtak szerint.

2l. A sZERZoons FELMoI\oÁsł É's tznlÁl,lÁs
2l.l. A Szerződésben meghatćrozott szerződésszegés esetéľe, vagy jogszabályi kötelezés estére

kikötött elállási/felmondási okok bekövetkezte esetén a Megľendelő az Vállalkozóhozintézętt
egyoldalú jognyilatkozatta| felmondhatja a Szerzódést, illetve attól elállhat. A Megrendelő
jogszenĺ felmondása (elállása) esetén csak a már teljesített munkafolyamatok megfizetéséľe
kötelezhető, egyéb káľtéľítésľe,vagy kártalanitźtsra az Vállalkozó nem taľthat igényt.

21.2. A szerződés jogszabályon alapuló felmondása:

2l.2.l. A Megrendelő a szerződést a Kbt. 143. $ (l) bekezdése alapján felmondhatja,vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szeľint - a szęrzódéstől elállhat,ha;

a) feltétlentil szükséges a szerzodés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. $

alapjźn új kĺizbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) az Yállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betarĺźsźń, vagy Vállalkozóban
érvényesen olyan jogutódlás kĺivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. l39. $-ban
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke a|apjźtn a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljáľás indult vagy az Európai Unió Bíróságaaz EUMSZ 258. cikke alapján
indított eljáľásban kimondta, hogy az Euľópai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság źita| megállapított jogséľtés miatt a

szerzódés nem semmis.

2L2.2. A Megľendelő k<jteles a szeruődést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerzodés megkötését követően jut tudomźsźĺa, hogy az Yźúlalkoző
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizĺĺľó ok állt fenn, és ezértki kellett volnazáĺ:rli
a közbeszerzési elj árásból.

2l.2.3. A Megľendelő jogosult és egyben köteles a szerzodést felmondani - ha szükséges olyan
hatáľidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szeľződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha

Đ az Ytilalkozőban közvetętten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szetęz valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatźr o zo tt feltétel ;

b) az Vállalkozó közvetetten vagy kozvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
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részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezętben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (l) bękezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben az Yálla|koző a szerzodés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szeruo désszeriĺ pénzbeli el lenéľtékéľe j o go sult.

2l.3. A szęrződés felmondása, illetve elállás szerződésszegés esetén:

2L3.1. A Megľendelő azonnali hatállyal felmondhatj a a szerzodést (vagy a szerzŕĺdés megkezdése
előtt elállhat tőle), ha azYállalkozó szerzodéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten
megszegi, ilyennek minősül többek közĺitt, ha:

a) az Vállalkozó a Megľendelő által megadott ésszertí határidőn belül nem tesz eleget a
felhívásnak, hogy szeľződésszenĺ kötelezettségeinek tegyen eleget;

b) a neki felróható mulasztáson túl báľmely szeľződéses kötelezettségét vagy azzal
kapcsolatos hatályos magyar jogszabá|yt megszeg' amennyiben az alapvetően befolyásolja
a szerző désszenĺ telj esíté st;

c) a Vállalkozó részéről nyújtott biztosíték megsziĺnik' megsemmisül vagy éľtéke
egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az éľtékcsökkenésnek
megfelelő további biztosíték nyújtása a Vállalkoző részérol a Megrendelő felszólításéra a
megszabott határidőn belül nem torténik;az Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül
megtagadja;

d) a jelen szeľződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős méľtékben megszegte' hogy
ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

e) az Vállalkozó felfüggeszti a kiÍizetéseit, ellene jogeľősen csőd- vagy felszámolási
eljárást ľendelnek el, vagy Vállalkozó legfobb szerve a társaság végelszámolásának
megkezdéséról, felszźĺmolásának kezdeményęzésérolhatároz; kivétel ez alől a Csődtv. 1l.
$ (2) bekezdés h) pontjában rögzítettek.

Đ az Yállalkozo bármilyen módon megtéveszti a Megľendelőt, vagy valótlan adatot
szolgá|tat és ezkozvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges
szerződéses kötelezettségek telj esítésére.

g) jogerős ęlmaraszta|ő hatźlrozatot hoznak az Yállalkozo szakmai tevékenységét éľintő
szabályséľtés vagy bűncselekmény miatt;
h) más közbeszerzési eljárásban az Vállalkozó hamis adatokat közölt vagy aZ eljáľás
nyerteseként szerződéses kcitelezettségeinek nem tett eleget;

2l.3.2. Súlyos szęľződésszegésnek minősül továbbá, ha
a) a szerződésszegés olyan kiitelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaľadásával
valósul meg, amelyet a Megľendelő aközbeszerzési eljárásban az ajántatok éľtékelése soľán
figyelembe vettl vagy
b) a szerzodésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmátől olyan méľtékben téľ el,
amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt.
vonatkozó szakaszai alapján (141. $ (6) bekezdése szeľint) lényeges módosításnak minősülne.

2l.4. A felmondási/elállási nyi|atkozat igazolt kézhęzvételę a szerzĺĺdést megszünteti, az azt
követően elvégzett munkák megtéľítésérę azYállalkoző nem jogosult.

2 1 . 5 . A felm o ndás az Y áll a|ko ző általi kézhezv ételtő l v ál ik hatály o s s á.

21.6. A Megľendelő a Kbt. l42. s (l) bekezdése alapján k<jteles dokumentálni a szerződés
teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében kciteles ellenőrizni és dokumentá|ni azon
szerződéses kötelezettségek teljesítését' amelyeket a közbeszętzési eljárásban az értékelés
soľán figyelembe vett, valamint minden, a szerzodésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak
okait és - adott esetben - aszerzodésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.
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2l.7. AMegrendelő kĺitelęs a Közbeszerzési Hatóságnakbejelenteni, haazYállalkozó a szeľződéses
kĺjtelezettségét súlyosan megszegte és ez a szęÍződés felmondásához vagy elálléshoz,
káľtéľítés kö'veteléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény
érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha azYźilalkozó olyan magataľtásával' amelyéľt felelős,
ľészben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

22. VIS MAIOR
A szerzodo Felek nem felelősek a mulasztásokért, ha a mulasztźs oka vis maior eredménye.

Vis maiornak minősül minden olyan eset, amelyéľt egyik fél sem felelős, azaz az adott fél ésszerűen
köriiltekinto magatartása ellenéľe sem volt elkerülhető, és amely _ áůtalában de nem kizárólagosan _ a
következő eseteket foglalja magában: háboľú, ellenségeskedés, polgárháború, zendülés, foľľadalom,
felkelés, terľorista cselekmény, országos, vagy iparźtgi sztľájk, embaľgó, impoľtkorlátozás, fiildľengés,
ftildcsuszam|ás, źtrvizvagy áradás, jáwány, karantén vagy egyéb természeti, illetve ťlzikai katasztrófák'

Felek kötelesek a vis maiornak minősülő köľülmények bekövetkeztéről és megszűntéről a másik Felet
késedelem nélkül írásban tájékoztatni és a vis maior tényét igazolni

Amennyiben aYä||a|kozó a fent említettektĺĺl eltérő esetekben hivatkozik vis maior eseményľe, azt a
Megľendelővel jóvá kell hagyatnia.

Ebben az esetben, a szerzodésben meghatźrozott, a vis maioľ eseménnyel éľintett határidőket a vis maioľ
időtartamával módosítani kell a Felek külĺin megállapodása alapján.

23. JoGI VITÁK RENDEZÉSE
Vállalkozó és Megľendelő mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés
úton rendezzék a közĺjttük esetlegesen felmeľülő mindenfele vittÍ,vagy nézeteltérést.

Amennyiben a közvet|en tźtrgyalások ésszenĺ időn belül nem vezetnek eredményre úgy Felek
éľtékhatártól fiiggően a Paksi Járásbíróságva1y a Szekszĺĺrdi Törvényszékkizźrőlagos illetékességét
kötik ki.

24. ERTESITESEK
A jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket íľásban kell megtenni és személyesen
kézbesíteni a kijelölt képviselőnek, vagy postán, telefaxon küldhető el.

Az értęsités jogilag akkor válik érvényessé, amikoľ azt a cimzett igazoltankézhez kapja.

25. MEGHATALM AZOTT TNPVTSNIOT

Megľendelő részéről:

Nős Búlint stľatégíai és műíszokí igazgató j:
e-maíl:

.fax:

Fľitz Andľós főmunkatdrs J:
e-maíl:

.fax:

7s/s19-s35

nos.balínĺ@rhk.hu

75/519-569

75/519-572

fľitz.andras{Ôľhk.hu

75/519-569
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Vállalkozó részéľől:

Veres Mihály
vezérigazgató

Janovics Róbeľt

létesítményfelelős

3:
e-maíl:

o Íax:

J:
e-maíl:

o Íax:

52/s09-280
ve ľ e s mih ah{Đis oto pte c h. h u

s2/s09-282

30/388-53s9

i a n ov í c sr ó b e rt@i s oto pte c h. h u

s2/509-282

A képviselők jogosultak állásfoglalásľa' nyilatkozattételre, Megľendelő képviselóje a teljesítés
igazolására és minden olyan megállapodásra, amely aszerzĺĺdésteljesítésével összefügg, a..'"* jelenti
annak módosítását.

Az együttmtĺködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kotelesek íľásba foglalni.

26. MEGRENDELoI sZoLGÁLTATÁsoK
Megrendelő biztosítja a Yállalkozó munkatáľsai részére, hogy a munkájukhoz szükséges és az RHK
Kft . adattárában található dokumentációkhoz hozzáférjenek.

Megľendelő a Vállalkoző részére egyéb szolgá|tatást nem biztosít.

27. sZF,RZ,őonsľ MľcnnosÍľo szłľÁLYoK
27.l. Kötbérek

Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó kĺitbér fizetésére kĺiteles amennyiben a megrendelő nem élt
szavatossági jogával. Megľendelő a kötbéľ mellett érvényesítheti a kötbéľt meghaladó kárát is.

A kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett rész szerződés szerinti nettó ellenéľtékének20 Yo-a.

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér fizetendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés első
napjától esedékes és a késedelmes teljesítés teljes időtaľtamára fizetendő. A kötbér méľtéke késedelem
esetén: a vźllalkozói díj nettó összegének 0,05 %olnap. A késedelmi kötbéľ maximuma a nettó
vállalkozői díj összegének 5 %o-a.

Bármely teljesítési fázisban a Vállalkozo kótelezettsége teljesítésének tekintetében bekövetkező 30
naptári napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő felmondhatja a szerződést, és követelheti a
szerződésszegés kĺjvetkeztében felmeľült valamennyi igazoltkárának megtéľítését.

A kötbérkĺiteles műszaki teljesítések és hatáľidők:

- kioldódás vizsgtrlat végľehajtás a: a szerződés hatályba lépését követő 520. nap.
- összefoglaló éľtékelő jelentés készítése: aszerződéshatálybalépését követő 600. nap.

A Ptk. 6:186. $ (1) bekezdése szerint a Vállalkozó męntesül a kötbérfizetési kĺjtelezettség alól, ha
szeľződéss zegését kimenti.

A Felek megállapodnak, hogy a fentiekben rogzitett kötbérek érvényesítésének módja: Megľendelo a
számla nettó értékéből a kiszámított kötbéľt - Kbt-ben foglaltak betaľtása mellett - levonhatjá.

27 .2. T eljesítési biztosíték

A Vállalkoző a szerzłldésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésę érdekében a Kbt. 134.
$ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, akozbęszerzési dokumenfumokban rész|etezettek szęrinti
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teljesítési biztosítékot nyújt a szerzódés hatályba lépése időpontjában a szęrzł5dés teljes idejéľe,
amelynek összege aznettő vállalkozói dij 5 %-a. A biztosíték részben, vagy teljes egészében a teljesítési
kötelezettség elmulasztásáből eredő, a Megrendelőnél felmerülő többletköltségek fedezetéül szolgál. A
biztosíték felhasználása nem jelenti a kártérítési igénnyel kapcsolatos jogok báľmelyikéről való
lemondást. Az eloirt taľtalmú biztosíték határidőľe töľténő ľendelkezésľe bocsátásának elmaradása az
egyedi szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül.

28. SzłvłľossÁG
Vállalkozó szavatolja' hogy a szęrzodés tátgyt.ľr képezo munkát a megvalósítás ideje alatt érvényben
lévő hazai noľmatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, aZ illetékes hatóságok
követelményeinek és szabźúyzatainak megfelelően valósítja meg, betartva a tevékenység utasításokban,
dokumentációkban előírt műszaki és minőségi paramétereket, követelményeket.

Jótállás:

A Vállalkoző garantálja a szerzodés terjedelmébe lartozo dokumentumok minőségét és a kitűzött célľa
való alkalmasságot a teljesítéstől számított2 évig.

29. A sZERZoons HATÁLYľłlÉpÉsn
Jelen szerződés a mindkét Fél általi cégszenĺ aláíľást kcivetően lép hatályba, amely egyben a szęrzódés
létrejöttének napja.

30. EGYEBEK
A Vállalkoző aszerzódés keľetében készült valamennyi dokumentumot magyaÍ nyelven szolgáltatja

Je|ęn szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Polgáľi
Töľvénykönyvľől szőlrő 2013. évi V. tcirvény (Ptk.) rendelkezésęi az irányadók.

Abban az esetben, ha a jelen szerződés valamely ľendelkezése bármely ok miatt érvénýelen lenne' úgy
az nem éľinti a jelen szęľződés egyéb rendelkezéseit, és Felek az éľvénytelen ľendelkezést
haladéktalanul kötelesek oly módon éľvényes ľendelkezéssel módosítani, amely módosítás a Felek
eľe deti s zerző d é s i akar atának l e ginkabb m eg fel el.

Megrendelő a Kbt. 136. $ (1) bekezdése éľtelmében előíľja, hogy a Vállalkozó

a) nem flzethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefiĺggésben olyan költségeket,
amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
tĺírsaság tekintętében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentéséľe alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teĘes időtartama alatt tulajdonosi szetkęzetét a Megľende|ő számára
megismerhętővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti, alábbi ügyletekľől a Megľendelőt
haladéktalanul éľtesíti.

ba) ha a Vállalkozőban k<izvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k/ pont kb) alpontjźlban
me ghatźr o zott feltétel ;

bb) ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szeľint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés ł/ pont kb) alpontjában
me ghatár ozott feltétel.

külföldi adóilletőség{i Vállalkozó köteles ą szerződéshez arľa vonatkozó meghatalmazást csatolni,
az illetősége szerinti adóhatósagtól a magyar ądóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozórą
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vonĺłtkozó ądatokat az országok közt)ui jogsegély igénybevétele nélkül.

A Kbt. l35. $ (1) és (6) bekezdésben meghatározott feltételekaszerzĺidésnek akkor is részei, ha a felek
eľľől nem, vagy eltérően állapodtak meg.

A Megľendelő kĺiteles dokumentálni a szerződés teljesítéséľe vonatkozó adatokat, ennek keretében
köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kcjtelezettségek teljesítését, amelyeket a
közbeszerzési eljrĺľásban az értékelés soľán figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben
foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - aszerzodésszegéssel kapcsolatos igények
érvényesítését.

A Kbt. 2. $ (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg a Megľendelő Észéről a
szęrzodésszegésből eľedő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem éľtve a felmondás vagy elállás

j ogának gyakoľlását), ha

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszeľrĺ teljesítésének elmaradásával valósul
meg' amelyet a Megrendelő, mint ajánlatkéľő a kĺjzbeszeľzési eljárásban az ajánlatok
értékelése soľán figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szeruodés tartalmától olyan méľtékben téľ el,
amely - ha a felek szeľződéstiket így módosították volna - szeľződésmódosításként a Kbt. 141.
$ (6) bekezdése szeľint lényeges módosításnak minősülne.

31. MELLEKLETEK
Az alźlJcbi mellékletek avá||alkozási szerzodés elválaszthatatlan részétképezik:

l. sz. melléklet: Műszaki leírás

2. sz. melléklet: Vállalkozói díj részletezése, teljesítési és szźlmlázási ütemezés

3. sz. melléklet: Az alvállalkozók, szakembeľek, az alkalmasságnál és értékelésnél
bemutatott szerv ezetęk" személyek jegyzéke

Paks,2ď*b. .9.}.:.9.s Debrecen, 2020. januźr 29.
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