
RADA T adatb ázishoz kap c s o lódó térinform atikai feldolgozás

Y á||alkozálsi szeľző d és

amely egyrészľől, mint Megľendelő (továbbiakban: Megľendelő)

Neve: Radioaktív Hulladékokat Keze\ő Kozhasznu NorrpľoÍit Koľlátolt
Felelősségű Táľsaság.

Rovidített cégneve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Székhelye: 2040 Budaĺiľs' Puskás Tivadaľ utca 11.

Cégsegyzékszttma: 13-09-1 16986

Bankszámlaszám: 10046003-00286356-00000017

Adőszáma: 18680188-2-13

Statisĺikai számjele: 18680188-3822-572-13

Képviseletében eljáľ: Dr. Kereki Feľenc ügyvezető igazgatő

Rendelési sztnrl: P300B-4-03|2I

másľészről, mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

Nevę: Kőmérő Műszaki, Tudományos, Kutató-Fejlesztő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Kőméľő Kft.

Székhelye: 7633Pécs,Esńergár Lajos u. 19'

Cégegyzéksztlma: 02-09-073058

Bankszámlaszám: 10102440-50970800-01005003

Adószáma: 14463242-2-0Ż

Statisĺikai számjele: 14463242-7I|2-II3-02

Képviseletében eljáľ: Kovács Lászlő ugyvezeto

(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között az alulírott napon és helyen az alabbi
feltételekkel j ött léte :

1. nĺőzĺvlÉNYEK
A nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére potenciálisan alkalmas ftjldtani
képződmény telephelykutatási pľogramja keľetében igen nagy mennyiségben jönnek létre külonböző
szakteľületekĺől száľmaző adatok' adatľendszerek. Ezek minél teljesebb és hatékonyabb integráIása
telephelyet leíľó földtani modellbe és a létesítmény teľvezési folyamataiba, a numeľikus
modellezésekbe, illetve végső Soron az ezeket felhasználó biztonsági értékelésekbe az RHK Kft.
jogszabályi kötelezettsége (155lŻ014. (VI. 30.) Korm. ľendelet 48. $ (1)' valamint 3. melléklet 3.

kötet 3.2.3.03 00 pont).

A jelen szerződés keretében elvégzendő tevékenység célja egy olyan' ezt a fo|yamatot támogatni
képes integľált szakértői ľendszeľ kialakítása, amely egységes Stľuktúľában, a téľben definiált
kutatóobjektumoklroz kötötten kezeli a különbĺiző szakmai adatľendszeľeket, eredménytéľképeket és
szelvényeket, illetve lelretővé teszi a téľinfoľnratikai alapú, integľált adatértékelések kivitelezését.
Mivel aÍeľvezętt integľált szakértői ľendszeľ bemeneti adatai az RHK Kft. által validált' jelenleg is
létezo, postgľeSQL ľelációs adatbázisből (RADAT) sztrmaznak, ezért a munka keretében össze kell
hangolni aszakétői rendszert és a RADAT ađatbć,zist. Azintegľáltszakértői ľendszernek biztosítania
kell a hosszú távú megőľzésľe szánt illetve a selejtezlrető adatok koľének kijelölését és elválasaását.
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RADAT adatbázishoz kapcsolódó téľinfoľmatikai feldolgozás

A fenti célkitűzések biztosítástlhoza jelenszerzodés 3. pontjában meghattrozott feladatok elvégzése
érdekében a Radioaktív Hulladékokat Kezeló Kft. a közbeszeľzésekről szőlő 2015. évi CXLIII.
toľvény rendelkezései szeľint nyílt közbeszerzési eljáľást irrdított ,,RADAT adatbázishoz kapcsolódó
téľinformati kai feldo l g ozás" tár gyban.

A lefolytatott eljáľás eľedményeként Ajánlatkéľő aYállalkozót lriľdette ki nyeńesnek, így a Kbt.
ľendelkezései, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentunr (a továbbiakban együttesen:

,'Felhívás''), valamint a nyeľtesként kihirdetett Ąánlat (,,Ajánlat'') tarta|ma alapjźln Felek kozott az
alábbi szerzőđés (,,Szerzódés'') jött létľe.

2. A sZERZonns ľÁncył
RAD AT aďatb ázishoz kap c s o l ó d ó téľinfoľmati kai fe 1 do 1 g o zás.

3. AZELVŕĹGZENDOFELADAToK

3.1 . Rendszeľterv készítése

3.2. Szakértőirendszerlétrehozása

3.2.1. Téľinfoľmatikai adatbázis és kapcsolódó interjészek (vastag kliens) kiépítése
tesztadatokkal

3'2.2. A teĘes adatrendszerľel ľendeĺkező adatbázis kiépítése a tesztüzemij szeľveren

3.2.3. A téradatbózis és a vastag kliens elindítása az éles üzemben műkodő Szerveľen

3.2'4. ĺtrĺeb aĺapú felhasználói feliilet (vékony kĺiens) átadása

3.3. Használatiútmutatókészítése

3.4. Megvalósulásidokumentációkészítése

Az elvégzendő feladatok és a megtartandó előíľások részletezését az I. sz' mellék|et (Műszaki leíráý
tartalmazza.

4. TELJESITESIHATARIDOK
Kezdési határidő: a szerződés hatályba lépését ktivető első munkanap.

A szerzódésben foglalt feladatok műszaki teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépését ktivető
450 nap.

5. VALLALKOZOI DIJ
A szerzodéses ár teljes összege a ,,Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési
ütemezés tervezete'' elnevezésű 3. sz. mel|éklet, ',l_4. 

PoNToK ÖSSZESEN'' soľában (Dl8 cella)
szeľeplő osszeg:

40 788 000 Ft +27 oÁáfa:51 800 760 Ft,

aZaZ: negyvenmillió hétsztnnyolcvannyolcezeľ forint + 27 yo általános foľgalmi adó :
ötvene gym i l l i ó ny o 1 c s zázezeľ hétszázhatvan fo ri nt'

A Felek ľogzitik, hogy Vállalkoző eg),ségáľai (díjtetelei), fedezetet nyújtarrak a Yállalkoző
valamennyi, a teljesítés soľán felmeľülő költségéľe és lrasznáľa. Többletnrunka elszámolásáľa a
Vállalkozó nem jogosult.

Aválla|kozói díj részletezését avźů|a|kozási szerzóđés 3. sz. melléklete (Vállalkozói díj ľészletezése,
telj es íté si, sztlmlázási é s ki fi zetési ütemezés teľvezete) taĺlalmazza.
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RADAT adatbázishoz kapcsolódó téľinformatikai fe|dolgozás

A Vállalkoző tudomtĺsul veszi, hogy abban aZ esetben, amennyiben a válla|ási árat (díjtételeit'
egységáľait) alulprognosztizálta, az ebbo| eľedő pluszkoltségeket, kiadásokat stb. nenr háríthatja źú a
Megrerrdelőľe' és eZ nem nrentesíti a kozbeszerzési eljárásban kiadott đokumentációban, a
szeruődésben és jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek, valamint a szerzodés
megvalósítási ideje alatt éľvényben lévő hazai és EU-s noľnratíváknak, műszaki előírásoknak
szabványokrrak megfelelő minőségű telj esítési kötelezettség alól.

6. FIZETÉSIFELTETELEK,szÁvĺlÁZ^S,KIFIZETÉS
6.I. Fizetésifeltételek

A jelen szerződés a Ktizponti Nukleáris Pénzügyi Alapból (továbbiakban: KNPA) - a KNPA kezelője
és a Megrendelő közott érvényben lévő, az adott költségvetési évre vonatkozo tźlmogatási szeľződós
alapján - kerül ťlĺanszírozásra. A KNPA költségvetését évľől évre hagyja jővá az orszétggyulés. A
Megľendelő ennek megfelelőeĺkozzétehet több éves szerződésľe vonatkoző ajánlati felhívást akkor
is, ha a támogatásra iľányuló igényt (a kĺivetkező évek költségvetési terveit) a jövőben fogja
benyújtani.

A számlákat 2 p|d-ban kell benyúj tani a Radioaktív Hulladékok atKezelő Kozhasznu Nonprofit Kft. -

hez (7031 Paks, Pf. I2., Hrsz: 8803 l2). 
^ 

fizetés és elszámolás pénzneme: HUF.

A Megľendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek
az EN 1693I-I:2017 számu európai szabványnak és az Európai Bizottság á|tal e szabvźlnyhoz az
Euľópai Unió Hivatalo s Lapj áb an kozzétętt szintaxisli stának.

A Megľendelo azigazolt teljesítésľől kiállított számlźt - akozbeszerzésekľől szőlő 2015. évi CXLIII.
töľvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. $ (1)' (5)-(6) és (11) bekezdéseiben, valamint a Polgári
Töľvénykĺinyvrĺil szőIő 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk). 6:130. s (1)-(2) bekezdésében
foglaltak szeľinti, a számla kézÁezvetelétőI számított harminc napos határidőben - átutalással
egyenlíti ki.

Késedelmes ťrzetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott(6:155. $) méľtékű, és a késedelem
iđótartamához ígazodő késedelmi kamatot ťlzet, valamint a Vállalkozó a Ż016' évi IX. töľvény
szeri nti behaj tási kö ltsé g átal źtny r a l.źirthat i gényt.

A számlák hatáľidőn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon aYállalkozó felttinteti a ľendelési
számot, csatolja a teljesítésigazo|őjegyzőkönyvet és az érvényes áfatöľvénynek megfelelően tölti ki,
majd nyújtj abe a számlát.

Felek határozott időľe szóló, féléves elszámolásban állapodnak meg, ezért a számlát az általános
foľgalmi adóról szőIő 2007 ' évi CXXVII. tv. 58. $-a alapján kell kibocsátani.

A szerződés 3. melléklete (Vállalkozői díj ľészletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés
teľvezete) tartalmazza a teljesítések igazoltĺsának, a számlák benyújtásának, valamint a műszaki,
illetve a pérrzügyi teljesítés _tetvezett _ ütemteľvét. A Vállalkozó azoĺban a tényleges teljesítés
ütemének megfelelően jogosult a 3 db számla benyújtásáľa.

A Megľendelő a szerzodésen alapuló ellenszolgáltatásból eľedő tartozásával szemben csak a
Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt kövętelését szźlmithatjabe.

6.2. Szám|ázás és kifizetés

A számlákat a Megrendelő átutalással egyenlíti ki a Magyar Államkincstáľ Szekszáľdi FióĘánál
vezetett 10046003-00286356-00000017 szánrú számlźĄćtol, a Vállalkozónak az MKB Banknál
vezetett 10102440-50970800-01005003 számú számlájttra' (IBAN:
HU98 1 0 1 024405097 08000 1 005 003, közlemény : _).

A 3. sz. mellékletben (Vállalkozői đíj részletezése, teljesítési, szźtmltnási és kifizetési ütemezés
teľvezete) nregadott előzetes számlázási ütemezéstől a valós teljesítés miatt a ténylegesen

ľ*/rł'
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RADAT adatbázishoz kapcsolódó térinfoľmatikai feldolgozás

megvalósult szám|źĺzás üteme eltérhet, de sztlm|ázni minden esetben csak a Megľendelő
j őv áhagy ás áv al, a telj e s íté s igazolás kiállitásźlt kĺj vető en l ehet.

7. ELSZÁMoLÁS
] .1. Az elszámolás általános fęltételei

A kifizetés valamennyi elszámolási forma esetében a Kbt. 135. $ (1) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően telj esítés igazolás ellenében történik.

A Vállalkozői díj részletezése, teljesítési, szám|ázźlsi és kifizetési titenrezés tervezetét a vállalkozási
szęrzodés 3. sz. mellékletę tarIalmazza.

A 3. sz. mellékletben rész|etęzett teljesítések számlája csak abban az esetben nyújtható be, ha az
azok'hoz rogzitett valamennyi feladat műszaki tartalmának teljesítése a Megľendelő álta|

j egyzőkönyvileg igazolt.

A teljesítésigazolásnak legkésőbb a 3. mellékletben ľögzítettek szerint, a műszaki teljesítést követő
15 naptáľi napon meg kell töľténnie, aszźtmltft a Megrendeló által elfogadott teljesítés dátumától
számitott 8 naptári napon belül ki kell bocsátani' csatolva a Megľendelő aľľa jogosult képviselője által
aláírt teljesítésigazolást. A teljesítésigazolás pontos időpontjáról és helyéľől legkésőbb a
teljesítésigazo|ás előtt 3 munkanappal a Megľendelő értesítést küld az éľintetteknek. A Vállalkozó
kizárő|ag a Megrendelő elózeteshozzä!árulása esetén jogosult előteljesítésľe.

A teljesítésigazolo jegyzőkönyv felvételét megeloző ellenőrzésen a Megrendelő értesítése alapján a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) kezelőjének képviselője is részt vehet.

A teljesítésigazolőjegyzőkönyvekben - hivatkozva a szetződés megfelelő pontjára _ ismeľtetni kell
az eIvégzett munkát, és éľtékelni kell annak minőségét is.

A teljesítésigazoló jegyzőkcinyv képezi a szźtmla kiállításanak alapját és annak mellékletét. A
teljesítésigazolő jegyzőkcinyvnek ľészletesen taľtalmaznia kell az elózőekben megfogalmazott
követelmények 3. mellékleten (Vállalkozói díj ľészletezése, teljesítési' számlázási és kifizetési
titemezés terv ezete) alapuló kimutatását.

Amennyiben a Vállalkoző teljesítésigazolással nem igazolt munkaľészre is számlát állít ki
Megrendelő jogosult a számlát visszaküldeni.

7.2' A tevékenységek elszámolása

7.2.I. A dokumentumok elszámolása

A mrĺszaki leíľásban hivatkozott, a YáIIaIkoző ä|tal a szeľződés teljesítésével kapcsolatban
elkészítendő dokumentumok teljesítésével és elszámolásával kapcsolatos szabályok:

A ľendszeľteÍv, ahaszná|ati útmutató és a megvalósulási dokumentáció átadása és elfogadása két
szakaszban mennyiségi és minőségi teljesítés foľmájában töľténik.

A mennyiségi veľzióként átadott dokumęntum bíľálatát a Megľendelo 10 munkanapon belül
lefolytatja. Ennek soľán észręvételek kizarőIag a szerződésben részletezett műszaki tar1alom
keľetében a minőségľe vonatkozóan és éľdemileg tehetők. Abban az esetben, ha a megrendelői biráIat
10 munkanapon beliil nem toľténik meg, aY źúlalkozó jogosult a dokumentumokat észľevételek nélktil
elfogadottnak tekinteni. A bírálati iegyzőkönyv elkészítése Megľendelő felađata. A bíľálatľólkészült
jegyzőkonyvben foglaltakkal kapcsolatos észľevételeket aYáIlalkozó 5 nrunkanaporr belül koteles
végľelrajtani' A bíľá]atľól készített jegyzőkonyvet és az annak alapján végľelrajtott változtatások
jegyzékét a Vállalkozó a minőségi teljesítéseként átaďott, javított (végleges) váItozattlhoz
fiiggelékként köteles csatolni. A javított elektronikus dokumentáciőt a Megľendelő 2 munkanapon
belül visszaellenőľzi. Elfogadás esetén a Vállalkozó a dokumentumokat a meghatározott
példáĺyszámban leszźĺLlítja, és a teljesítés elszámolható. Abban az esetben, ha a dokumentáció nem
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felel meg a korábbi bírźiat Szerinti követelményeknek, a Megľendelő nem fogadja ań' el, és
egyeztetést kezđemény ez.

7.2.2. A ľendszeľ egységdíjú tevékenységek elszánlolása
Ide tartoznak az 7' sz. melléklet (Műszaki leíľás) 1.2.1-I.2.4 számu feladatai.

A Vá]lalkoző a Muszaki leírásban foglaltaknak megfelelően elkészíti a ľendszerteľvet, melyben
lefekteti a fenti díjtételekhez kapcsolóđó mérfĺildkciveket. Az így meghatározott feladatokat kell
bemutatrria, amit a Megľendelo írásbeli jóváhagyása után számolhat el a Vállalkozó.

8. A MEGRENDELO ELLENORZfr'ilJOGA
A Vállalkozó lehetővé teszi a Megľendelőnek éslvagy Meghatalmazottjának saiát tertiletén a
munkavégzés folyamán a megbízhatosági, táľgyi és személyi követelmények ellenőrzését. A
Vállalkozó biztosítja annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a Vállalkoző munkáját folyamatáb an) aZ
ene kijelölt képviselőj e ufián figyelemmel kísérhesse.

A Megľendelő jogosult annak ellenőľzésére, hogy a Vállalkoző, illetve alvállalkozoi csak az
alkalmazásukban álló munkaeľőt foglalkoztatják a munkavégzés soľán, azaz betaľtják-e a munka
törvénykönyvében írtakat az általuk foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a helyszíni
munkavégzés sorĺĺn.

9. A vÁLLALKozoxoľnr,nZETTsÉGEI
A Vállalkozó fő kötelezettsége kiterjed a szetzodéses teljesítés szakmai, az adott feladatra vonatkozó,
a szerzodésben meghatározot|feltételeknek való megfelelésľe, a megjelölt célľa való alkalmasságra,
illetőleg a határidore töľténő maradéktalan telj esítésľe.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan kĺirülményľől haladéktalanul éľtesíteni, amely a
vállalkozás eľedményességét és minőségét veszélyezteti, illetve határidőľe való elvégzését gátolja.
Az értesités elmulasztásából eredő kárért aYáilalkozó a felelős.

A Vállalkoző binosítja a jelen szerzodés keretében végzett munkákon dolgozó valamennyi
munkavállalójának és alvállalkozóinak irtnyítását, kooľdinálását és ellenőrzését.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéssel kapcsolatban a KNPA Kezelő által kért
e l ektľon i kus adats zo l g áltatást te lj e s íteni e kel 1.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerzódés teljesítésének időtaľtama alatt a KNPA Kezelő
képviselője jogosult a teljesítések szerzodésszeľűségének ellenőrzésére, amely magában foglalja a
helyszíni vizsgálatok, ađatszolgáltatások, valamint a szerzőđéssel kapcsolatos okmányokba való
betekintés lehetőségét is, az a|véilalkozői szerződéseket is beleéľtve.

A YáIlalkoző biztosítja a jelen szęľződés keľetében vállalt munkák elvégzésén dolgozó
munkavállalóinak és alvállalkozóinak helyi iľányítását és ellenőľzését, amelyet a Megľenđelő
me gbizott képvi s e l ő iv el e gy eztet'

A Vállalkoző szavatolja, hogy a 3. pontokban ľészletezett feladatokat a megvalósítás ideje alatt
érvényben lévő jogszabályi előírásoknak és a vonatkoző szabványoknak megfelelően, az illetékes
ható ságok köv ete lm énye i é s határ ozatai szeri nt, szakszerűe n v égz|

A Vállalkozó a munkákat sajat eszközeivel köteles végľehajtani. Amennyiben a munkavégzéslrez új
ęsrk-o, bes'erzése .rálik szükségessé, azckbeszeľzése is a \'/állalkozć feladata.

10. A MEGRENDELO xoľnr,nZETTSEGEI
A Megľendelő köteles állást foglalni, ill. éľdemben választ adni a Yállalkoző megkeľeséséľe
maximum 3 munkanapon belül a ĺnunkavégzés szempontjából szükséges azonkéľdésękben, amelyek
a jelen szerződés teljesítése soľán felmeľülnek.
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A Megrendelő feladata a Vállalkoző által elkészített dokumentációkkal kapcsolatosan felmerülő
kéľdések éľdemi megválaszolása, a dokumentációk birálata és jóváhagyása.

A Megľendelo köteles a szerződésben rögzített fizetési kötelezettségeit teljesíteni.

A Megľendelo feladata a saját szetvezetei kozötti kooľdináció.

Megľendelő köteles minden ľendelkezésre álló olyan adatot, információt a Vállalkozónak átadni,
amely a szeruodé,s teljesítéséhez szükséges, különös tekintettel a RADAT relációs adatbázis
ľendszenel kapcsolatos információkra. A Megľendelő közľeműködik a munka teljesítéséhez
szükséges egyéb adatok harmadik Féltől való megszeľzésében.

A ľendszeftervben megállapított informatikai eľőfonásokat a Megľendelő a Vállalkoző részére
előkészíti.

11. ELJÁRÁS A MUNKAvÉGZns sonÁľ
A Vállalkozó köteles kizarőlag hozzáértő, az adott munkáľa előíľt szakképzettséggel ľendelkező
munkaeľőt alkalmazni a szetzodés szerinti munkák elvégzéséhez.

A munkavégzés folyamánaYállalkozó köteles a Megľendelő utasításai szerint eljáľni. A Megľendelő
célszeľűtlen' Vagy szakszeľűtlen utasítása esetén' aYallalkozó a Megrendelő figyelmét eľľe felhívja.
Amennyiben a Megľendelő a figyelmeztetés ellenéľe fenntaľtja utasítását, a Vállalkozó köteles a
munkát a Megrendelő kockázatttra elvégezni, kivéve, ha jogszabály, vagy hatósági előírás
me g sérté s ére, i l l etve é l et - é s v agy onbiztonság v eszély ezteté s ére v ezetnę .

A Yállalkoző köteles alkalmazottjaival megtartatni a Megrendelő valamennyi, a szerződés
teljesítésével kapcsolatos üzemi szabźl|yzattÍ és előíľásait, biztonsági ľendszabályait és egyéb
utasításait, különĺjs tekintettel az alábbi szabźiy ozo dokumentumokľa:

- UT 4202-0Ż Publikációk közzétételének rendj e

- SZ 301l Infoľmatikai biztonsági szabá|yzat

- SZ 0160 Adatok hosszú távú megőľzése selejtezése

- UT 0160 A hosszú távú adatmegőrzés és selejtezés részletszabźiyai

A fenti szabályzatokat, utasításokat a Megľendelő a munkavégzés megkezdése előtt elektronikusan
átadj a a Y áIlalko zo r észér e.

A Megľendelő a munkák előrehaladását folyamatosan ellenőľzi. Amennyiben a Megľendelő
megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg aZ általa előíľt
követelményeknek, a Vállalkoző aMegrendelő felszólításáľa köteles ęlőľehaladásának gyorsítását
eľedmény e ző iĺtézkedés eket tenni'

Amikor a Megľendelo azt állapitja meg, hogy a Vállalkozo nem gyoľsította előľehalađását'
kcjvetelheti a munkaerőlétszám növelését és/vagy egyéb eľőforľások igénybevételének elrendelését a
szerződéses áľ novelése nélkül.

A fentiek alkalmazása semmilyen köľülmények kozött nem befolyásolhatja a munka minoségét és az
árát.

Ha a Vállalkozo nem tar1ja be a Megľendelő fentiekben részletezet|utasításait, azmegfelelo indokot
szolgáltat annak megállapítására, hogy a Yállalkoző a nrunkát nem olyan ütenrben végzi, hogy
biztosítsa a meghatáľozott időre aľányos teljesítést.

1 1.1. Utasítások

A vállalkozás folyamán a Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szeľint eljáľni. A Megrendelő
célszeľűtlen, vagy szakszeľűtlen utasítása esetén aYállalkozó a Megľendelő figyelmét erľe fellrívja.
Amennyiben a Megľendelő a figyelmeztetés ellęnérę fenntartja utasítását, Vállalkozó köteles a
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munkát a Megľendelő kockázatźlra elvégezni, kivéve, ha az jogszabźiy, vagy hatósági előírás
me g sér1ésével, i l letve élet- és vagyonbiztonság v eszély ezteté sével j áĺľla.

A Megľerrdelőt a kĺjzbenső beavatkozás joga megilleti, miszeľint a kivitelezés folyamán, ha
nyilvánvaló' hogy a teljesítés hibás lesz, a teljesítés előtt is kérheti a hiba kijavítását, illetve a munka
újbóli elvégzését.

1l.2. Minőségbiztosítás

A Vállalkozó teljes mértékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerzódés
kĺivetelményeinek mennyiségileg és minőségileg is megfelelj en.

A Vállalkozőnak biztosítania kell, hogy minden tevékenysége ellenőrzĺjtt korülmények között
töľténjen.

A Vállalkozó köteles a tevékenységének minőségre vonatkozó dokumentumait naprakészen vezetni,
és azokat ellenőľzésre a Megľendelő kérésére átadni. A Megrendelő által feltáľt hiányosságokat a
Vállalkozó köteles haladéktalanul felszámolni.

A Vállalkozó kĺjteles kĺjzremfüĺldő segítséget nyújtani a Megrendelőnek _ biĺosítva akár a munka
lęallítását is _ a minőségvizsgálat, minőségellenótzés elvégzéséhez, illetve annak megállapításához,
hogy a munkavégzés a jelen szerzodés követelményeinek megfelelően történik.

A Vállalkoző lehętővé teszi a Megrendelőnek, illetve képviselőinek saját teriiletén és alvállalkozói
köľében a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi, megbizhatősági, az előírt tárgyi és személyi
kĺivetelmények ellenőľzését.

Ha a Megrendelő nem végez minőségvizsgálatot vagy ellenőľzést, esetleg nem táľ fel hibás terméket
vagy szolgźltatást, aYá|lalkozó nem mentesül a jelen szerződés szerinti kötelezettségei alól.

12. INFoRMATIKAIBIZToNSÁG
Infoľmatikai biĺonság területén a Vállalkozó köteles eljáľásrenđdel ľendelkezni az
informatikailirányíttstechnikai rendszeľeinek kibeľtámadástól történő védelméľe.

A Yállalkoző haladéktalanul köteles e_mailben jelenteni a Megrendelő kapcsolattaľtójának'
amennyiben:

aZ általa a Megľendelőnél üzemeltetett /installált lfejlesztett ľendszeľľel kapcsolatos
infoľmatikai biztonsági sebezhető sé gre derül fény ;

aYállalkozőnál vagy a Megľendelőnél észlelt kibeľbiztonsági esemény tĺĺrtónt;

az általa a Megrendelőnél üzemeltetett /installált lfejlesńett ľendszerrel kapcsolatos,
infoľmatikai biztonsággal kapcsolatos éľzékeny információk biľtokába keľült alkalmazott
munkaviszonya megszűnt' illetve alvállalkozőval megszűnt a szerződéses viszony.

A Vállalkozó kapcsol attartőja az inťormatikai biĺonsággal összefüggő kérdésekben:

Név: Szujó Gáboľ Lajos
Mobil elérhetőség: +36-30-864-9739
e-mail: szujogaboľ@komeľo.hu

A Megľendelő kapcsolattartőja infoľrrratikai biztonsággal osszefüggő kéľdésekben:

Név: Fekete József István
Mobil eléľhetőség: +36-30-450-5526
e-mail: feketejozsef@rhk.hu
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13. ÁľłnłľlÓ ooruMENTÁCIÓrpÉllÁľyszÁnĺł
A Vállalkoző az általa elkészített dokumentunrokat az a|ábbi példányszámban adja át a Megrerrdelő
részére:.

merĺryiségi teljesítésľe készített váItozat (M01 kódú zsűľi példány): 1 pld. digitális
adathoľdozón, szükség szeľirrt feltĺjltve az egyeztetett felületre (RHK Mamut vagy BTM-
RADAT);

minőségi teljesítésľe készített (javított' véglegesített) változat: 3 pld. nyomtatott foľmában,
1 pld. digitális adathordozőn, valamint feltöltve az egyeztetett felületľe (RHK Mamut vagy
BTM-RADAT).

A digitális adathoľdozón (CD/DVD) a dokumentumot szeľkeszthető (Woľđ, Excel) formátumban, és

pdf formátumban is át kell adni' Egyéb számitőgépes pľogľamok alkalmazása is megengedett,

amenny ib e n azok használatáľa a M e gľendel ő en g e délyt adott.

A szerződésben rogzitett péIďányszám feletti többletpélđányok szállítására a Vállalkoző térités
ellenében' eseti megľendelés aIapján,maximum 10 munkanapos szállítási határidővel kotelezettséget
vállal.

14. KESEDELMEK
A Vállalkozó köteles a Megrendęlőt minden olyan köľülményľől haladéktalanul éľtesíteni, amely a

sajtÍ',vagy az alváIlalkozói teljesítések vonatkozásźhanaz ütemteľv szerinti előrehaladást, a határidők
bętartását gátolj a, illetve v eszéIy ezteti'

Az ilyen éľtesítésben ki kell térni a késedelem okáľa, a várhatő időtaľtamára és a tervezet javító
intézkedésľe.

A Megrendelő a VállaIkoző bejelentését a lehető legľovidebb időn belül kiértékeli.

A Megľendelő jogosult a Vállalkozőt irásban felszólítani abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a

végzetttevékenység nem halad atervezett ütemben és a késedelem kockázatot jelent a megvalósulás
tekintetében. Ebben az esetben a munkák elvégzésének gyorsítása érdekében tett intézkedésekľe
hivatkozva sem számolhat fel tĺjbblet koltséget, éslvagy đíjat a Vállalkozó.

Amennyiben a Vállalkozo a munkákat kizarőlag aYálla|kozónak felróható ok miatt nem teljesíti
hatáľidőľe, Megrendeló aŻ6'I. pontban rogzítettkötbért jogosult éľvényesíteni.

1 5. sZB,F.ZoDÉsEs oKMÁNYoK KEZF.L'ÍISE, INFonvĺÁclÓK PUBLIxÁlÁsł
A jogszabályok által megkovetelt esetek kivételével a Vállalkoző nem tehet kozzé semmiféle
közleményt vagy nem bocsátlrat ki semmiféle infoľmációt a szerzodést, az elvégzendó feladatokat

vagy azoknak bármely részét illetően a nyilvános ság, a sajtó' a vállalrat vagy bármely hivatalos testület
tagsarészéľe, hacsak a Megľendelőtől nem kap aĺľaelőzętes írásbeli hozzájźĺrulást.

A Megľendelő éľdekköľébe eső infoľmációkat aYźilalkozó más munkáinál nem használhatja fel a
Megľendelő íľásos engedélye nélkül.

A Megľendelo tulajdonábatartozó infoľmációk nem a Megľendelo állomárryába tartoző személyek
által torténőkozzététele esetén a,'Publikácjókkozzétételének ľendje'' megnevezésű utasításban (UT
4202-02) foglaltak szerint kell eljáľni.

16, SZABADALMI JOGOK
Megľendelo a szętződés keľetében készült dokumentumokat' értékeléseket, jelentéseket saját

működési koľén belül koľlátozás nélkül felhasználhatja.

A Vállalkozó csak olyan oltalorn alatt álló mtĺszaki megoldásokat éslvagy technológiákat
alkalmazhat amelyekhez a Megrendelő elozetesen íľásban hozztĘźtrult ily módon tisztćyva a
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jogkövetkezményeket a Felek közcitt. A szerződés értelmezése szempontjából jogi oltalomban
ľészesíthető szellemi alkotásnak minősül minden olyan alkotás, amely a vonatkozó jogszabályok
szerint minimum szerzóijogi védelemben ľészesül'

Amennyiben a fentiek ellenére bárrnely haľmadik FéI részéľől védett jogai séľelme miatt káľigény
meľülne fel, úgy a Vállalkozó mentesíti a Megľendelőt a kárigénnyel szemben, és vállalja a
j ogsértésből eredő felelősséget.

A Felek megállapodnak' lrogy a szerzódés teljesítésę soľán keletkező új szellemi alkotáshoz
kapcsolódó valamennyi vagyoni jog Megrendelőt illeti. A keletkező szellemi alkotással a Megrerrdelő
szabadon ľendelkezhet, de egyedi felhasználásľa Vállalkoző a Megľendelő jóváhagyása a|apján
átengedheti Harmadik félnek vagy személynek.

A fentiekľe tekintettel a vállalkozői díj magába foglalja a jelen szerzodés tárgyában megjelölt
terjedelemben a jogvédelemben részesíthető felhasznált és keletkezett termékek ellenszolgáltatásat
is.

17. TIToKTARTÁS
A Megrendelő és aYállalkozo a szerzőďéses tevékenység soľán tudomásaľa jutott, nyilvánosságra
nem hozható infoľmációkat haľmadik személlyel nem kcizölhetik, kivéve, ha erľe a másik Féltől íľásos
felhatalma zást kapnak.

Amennyiben a Yźilalkozo a titoktaľtásľa vonatkozó rendelkezést megszegi, káľtéľítési
kĺitelezettséggel tartozik helytállni.

18. A sZERZoDEs vĺÓoosÍTÁSA, vÁr,ľozÁs A IZF,F.Z/őDő FELEK
sZEMÉLyľľnľ

A jelen szerzóďés módosítása kizárőlag a Kbt. 141. $-ában foglaltaknak megfelelően töľténhet.

Nem minősül szeľződésmódosításnak a Felek cégegyzékben nyilvántartottadataiban, így különĺjsen
a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a
szeľződéskĺjtés és teljesítés soľán eljátő szervezet és a kapcsolattaľtók adataiban bekövetkező
válJtozźls. Az emIített változásokről az érintett fél a másik felet - az eset köľülményeitől fliggően _
vagy előzetesen írásban 10 napos hatáľidővel vagy aváltozás bekovetkezését (bejegyzését) követő
10 napon belül köteles értesíteni.

A Kbt. 142'$ (3) bekezdése szerint semmis a szerzódés módosítása, ha az aTÍa irányul, hogy a
Vállalkozót mentesítsék az olyan szeľződésszegés (illetve szeľződésszegésbe esés) és annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elallas jogának gyakoľlását - alkalmazása alól,
amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely aITa iľányul, hogy a Megľenđelő átvállaljon a
Vállalkozót teľhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szeľzodés alapján a
Yállalkozőt teľhelő kockázatokat. Jogutódlás esetén a Felek kcjtęlesek a jogutódlás tényéről egymást
e l őzete sen tájékoztatni.

A Vállalkoző személye csak aza|ábbi esetekben változhatmeg:

a) ha a 14I. $ (4) bekezdés a) pondában foglalt feltételeknek megfelelo egyéľtelmű szeľződéses
ľendelkezés alapján ajogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága éľdekében ilyen
szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez ťlnanszírozást nyújtó jogi személy vagy az
áiraia jeiöit jogi szeméiy áiiai tönénik; vagy

b) lra a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának,
egyesülésének, szétválásának vagy a jogutódlássalmegszűnés más esetének kĺjvętkezlnénye,
vagy olyan ľészleges jogutódlás eredményeként kĺivetkezik be, ahol egy gazdasági
egységként működo teljes üzletág (ahozzátarlozo szeľződésekkel, eszkozökkel és
munkavállalókkal) - nem gazdasági táľsaság jogi személy esetén az adott
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ellátő teljes szervezeti egység- źúruházásra keľül jogutódľa, vagy aZ eľedeti szerzoďo félre
vonatkozó fizetésképtelenségi eljáľás soľán kerül a szeľződés ź./Lruhéuásra:"

c) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll aközbeszerzési eljárásban alkalnrazott kizáró ok
hatalyaa\att, - azajánlattevőre irányadó szabályok szeľint, a l38. $ (2)-(4) bekezdésének
alkalmazásával _ megfelel akozbeszerzési eljérásban alkalmazott alka|massági
kcjvetelményeknek és a jogutódlás nerrr a Kbt. a|kalmazásának a megkerülését célozza.

A Vállalkoző személye a fenti eseteken kívül csak új kozbeszęrzési eljáľás eredményeként
változhat. A jogviszony egyéb elerneinek vá7toztatására a I47. $ ľendelkezéseit kell alkalmazni.

A Megľendelo személyében bekovetkező jogutódlás nem iľányulhat a Kbt. alkalmazástlnak
megkeľülésére.

19. A sznnzoDns TELJEsÍľpsÉnBľ nnszľvnvox
A Vállalkoző 4' szttmú melléklętben (Az alvállalkozók, szakembeľek, az alka|masságnál bemutatott
szeruezetek, személyek jegyzéke) felsorolt cégeket foglalkoztatja alvállalkozóként a szeľződésben
foglalt munkáknál.

A jelen szerződést aKbt. 138. $-ában foglaltaknakmegfelelően aVállalkozőnakésazá|tala bevont
szetvezet(ek)nek, illetve szakembereknek (a továbbiakban együtt: a|válla|kozó) kell teljesíteni. (Az
alvtilalkozőkés az éľtékeléskoľ figyelembe vett szakembeľek jegyzékét a szęrzodés 4. sz. melléklete
ĺartalmazza). Megrendelő kizárja proj ekttársaság létreh ozásźÍ aY á|lalkozó vonatkozásában.

A Vállalkoző ate|jesitéshez azalka|masságának igazolástlban részt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (7)

bekezdése szeľint, azeljárźsbanbemutatott kotelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65.

$ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az a|ka|masság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetlszemély bevonása
akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideéľtve az áta|akulás' egyesülés, szétválás
útján tĺĺľtént jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkoző e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új
szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó
kozbęszerzési eljárásban az aďotĹszervezettel együtt felelt meg.

A Vállalkoző az alkalmasság igazolására a 4. szźtmí mellékletben (Az a|váilalrkozók, szakemberek,
az alkalmasságnál és az éľtékelésnél bemutatott szeľvezetek, személyek jegyzéke) felsoľolt
szerv ezetetlszemélyt mutatta be.

A Vállalkoző a szerződés megkötésónek időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók
tekintętében _ a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetęsen a Megľendelonek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a
képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szeľzoďés teljesítésében. A YáIlalrkoző a
szęrzođés teljesítésének idotartama alatt kĺjteles a Megrendelőt tájékoztatni az alváIla|kozók
bejelentésben kozölt adatairrak változásáről. A Vállalkoző ezennel kötelezettséget vállal ana, hogy a
szerzodés teljesítéséheznemvesz igénybe a közbeszerzési eljárásban eloírtkizáró okok hatźůyaalatt
állő alvállalkozót. A Megľendelő ľészére e kötelezettség végrehajtásańl külon nyi|atkozat' vagy más
igazolás benyújtása a továbbiakban nem szükséges.

A közbeszerzési eljárás soľán a Yállalkoző által bemutatott valamely szervezet vagy szakembeľ
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az éľintett szerződés sajátos tulajdonságait
ff-.rolor-ĺ.o lĺÄlĺa qz qÁnft czpĺrrÁ1r, (c-eĺĺĺąze1\ -ioÁnlrhelĺátple q 1łłizl'ĺ'czŕ'ĺzőąi ĺ'1iĄĺĄąh'^11 ąz qiÁnlątnlz

éńékel ésekoľ nreghatáľozó köľülménynek niinősült.

A Vállalkoző az éľtékelés során a térinfoľmatikai szoftveľfejlesztés és/vagy SQL adatbázis kezelés
teľületén szerzett szakmai gyakoľlati idő tekintetében az a|ábbi megajánlásokat tette:

1.l muszaki földtudományi méľnök szakembeľ neve: Rátkai oľsolya
Gyakoľlati ideje: 24 + 36 hónap (megajdnlás szerin.t);
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2.l térinformatikus szakember neve: Szujó Gáboľ Lajos
Gyakoľlati ideje 24 + 35 hónap (megajó.nlás szeľint);

3.l geoťlzikus szakembeľ neve: ZipfnéMázik Kinga
Gyakorlati idĄe 24 + 1 1 hónap (nlegajánlás szerint).

A közbeszerzési eljáľásban az éľtékeléskoľ meghatároző szakenrbeľ személye csak a Megľendelő
hozzt$trulásával és abban az esetben változhat,ha az értékeléskoľ figyelembe vett minden releváns
köľülmény tekintetében az értékelttel legalább egyenéľtékű szakembeľ keľül bevonásra.

A Yá,llalkoző az a|vtila|kozői szeľződések 1 pld. másolatát az a|váI|alkozőval történő
szeľződéskĺjtéstől számitott 7 napon belül - kötelęs a Megrendelő részéľe átadni.

20. FELFÜGGESZTÉS
A Megľendelő íľásbeli éľtesítés tltján bármikor felfiiggesztheti a jelen szerzóđés szeľinti munka
egészének vagy báľmely ľészének avégzését. Ilyen értesítés kézhezvétele után - hacsak az értesités
más igényt nem támaszt_ aVállalkozó köteles:

a munkát azonnal megszakítani az értesitésben meghattlrozott időpontban és méľtékben;

további megrendelések feladásźĺvagy a|vátllalkozői szerzőđések megkötését megszĺintetni a
felfüggesztett munkával kapcsolatbaĺ, az éľtesítésben megszabott méľtékben;

haladéktalanul megtenni minden észszerú erőfeszítést valamennyi megrendelés, alvállalkozói
szerződés felfi.iggesztésére oly módon, hogy a feltételek kielégítők legyenek a Megrendelő
számára és olyan méľtékben, amennyiben ezek a felfi.iggesztett munka teljesítésével
kapcsolatosak;

báľmilyen észszeru intézkedést megtenni a felftiggesztéssel jáľó kĺiltségek minimaliztiására.

A szerzódésben szereplő munkák teljes, vagy részleges felfiiggesztésééľt _ amennyiben annak oka
nem a Vállalkozó tevékenységére vezethető vissza _ a Vállalkozőtkálrtalanítani kell, és a Felek a
munkavégzé si é s fi zetési ütemezést módo sítj ák.

Amennyiben a felfiiggesztés aYáIla|kozó tevékenységére vezetbeto vissza, Megrendelő jogosult a
szer ző dést fel mondani.

21. A SZERZODES FELMONDASA ES AZ ELALLAS
21.1' A Megľendelo általános felmondási joga

A Megrendeló a szerződést felmonđhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szeľint - a szerződéstől elállhat,
ha:

a) feltétlentil szükséges a szerzoďés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. $ alapján új közbeszerzési eljáľást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztositja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betar1ását, vagy az Vállalkozó
személyében éľvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt'
1 39. $-ban foglaltaknak;

^\ ^- ŤlT Tl\ rtš'7 a<o ^:l.l-^ ^l^.^::.^ ^ l-x-L^^-^---A- ^-^LAl-'^:-^^l- ^^^-^-^-A^^ '_^.i^++v) <LL L\)IYLl)L z.Jo. vlI\I\Ý alaI)Ją|I ćL I\U.1'UĺJĎ.1-9LI'Ýó óLa.UąlJarrrću\ rrrvěĎZvšĺJĎ9 rllrćlLl

kotelezettségszegési eljáľás irrdult vagy aZ Euľópai Unió Bíľóstlga az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kotelezettségszegés történt, és a bíľóság á|tal
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem sęmmis.

A Megľendelő köteles a szeľződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szeľint _ attól elállni, ha a
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szeruodés megkötését k<jvetően jut tudomásaľa' hogy a Vállalkozó tekintetében a kłlzbeszerzési
e|járás soľán kizáľó ok állt fenn, és ezértki kellett volna zźlmi aközbeszerzési eljáľásból.

A Megrendelo jogosult és egyben köteles a szerzóďést felmondani - ha szükséges olyan hatáľidővel'
amely lehetővé teszi, hogy a szeruődéssel éľintett feladata ęllátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szelez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szeľint jogképes szervezet,
amely tekirrtetében ťerrnáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zo tt fe l tétel ;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy kĺizvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szeľvezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatfu o zott feltéte l.

2l.2. A Megrendelő jogosult továbbá a Vállalkozőhoz intézett egyoldalú írásbeli nyĺIatkozattal,
mindennemukártalanítási kötelezettség nélkül, részben vagy egészben elállni a Szerződéstől,
vagy ha aznem lehetséges, akkor azonnalihatályil felmondással élni' és a Szeľződés idő előtti
megszúnése miatt bekövetkező kárait éľvényesíteni' amennyiben az alábbi esetek
következnek be:

_ a Vállalkozó nem kezđi meg a Szeľződés teljesítését annak hatálybalépését kĺjvető 60
napon belül,

_ aSzerzodés időtatama alatt aYtlllalkozó egyéb, a teljesítést veszélyeńető vagy a
Megrendelő érdekeit séľtő súlyos szeľződésszegést követ el,

_ a Vállalkoző a Szerződés további teljesítéséľe báľmely okból képtelenné válik, ideéľtve
olyan körülmények bekövetkezését, amelyek lehetetlennévagy a Megrendelo sztnnára
aľánytalanulteľhessé tennék aYállalkozó hosszú távú kötelezettségeinek érvényesítését,

_ aYállalkozó tevékenységének valamely jogszabáIy rendelkezéseit séľtő volta
ellenőľzésľe jogosult szerv áItal megállapításľa kerül,

_ A Vállalkozó 30 napot meghaladó időľe köaaĺtozőváválik;

_ A Vállalkozó valótlan, hamis adatszolgáltatásahitelt éľdemlően bebizonyosodik.

_ A Vállalkoző ellen a Cégkozlönybenkozzétett módon csőd-, felszámolási,
végelszámolási, hivatalból toľlési, vagyonľendezési eljáľás indult vagy végľehajtáSi,
adósságľendezési eljárás van folyamatban;(kivéve a Cstv 1 1. $ (2) bekezdés h)
pontj ában fo glaltakat).

A fentiek nemzáĄákki és nem korlátozzák a Megľendelő jogszabźiybanbiztosított felmondási vagy
elállási jogát (Ptk. 6:249. $).

22. VIS MAIOR
A szerződo Felek nem felelősek a mulasztásokéľt, ha a mulasztźs oka vis maioľ eredménye.

Vis maiomak minősiil minden olyan eset, amelyért egyik fél sem felelős, azazaz adott fél észszeľűen
körültekintő magaĺartása ellenéľe sem volt elkeľülhető' és amely _ altalában' de nem kizárólagosan _
a következő eseteket foglalja magában: háboľrĺ, ellenségeskedés, polgáľháború, zendülés, foľľadalom,
felkelés, teľľoľista cselekmény' oľszágos, vagy ipaľági sztrájk, embaľgó' impor1koľltúozás,
füldľengés, fĺjldcsuszamlás, árvizvagy áľađás, járvány, karantén vagy egyéb természeti, illetve ťlzikai
katasztrőfélk.

Felek kötelesek a vis nraioľnak minőstilo köľülmények beköv etkeztérő| és megszűntéľől a másik Felet
késedelem nélkül íľásban tájékoztatni és a vis maioľ tényét igazolni
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Amennyiben a Vállalkoző a fent említettektől eltéľő esetekben hivatkozik vis maioľ eseményľe, azt a
Megrendelővel jóvá kell lragyatnia.

Ebben az esetben, a szęrzodésben meghatttrozott, a vis maioľ eseménnyel éľintett hatáľidőket a vis
maior időtartamával módosítani kell a Felek külörr megállapodásaalapján.

23. JOGI VITAK RENDEZESB
A Vállalkoző és a Megrendelő mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen táľgyalással,
békés úton ľendezzék akiłzottük esetlegesen felmerülő mirrdenféle vitát vagy nézetęltéľést.

Amennyiben a közvetlen táľgyalások észszerű időn belül nem vezetnek eľedményre, úgy Felek
értél<határtól fiiggően a Paksi Járásbíróság vagy aSzekszárdi Toľvényszékkizárőlagos illetékességét
kötik ki.

24. ÉnrnsÍľnsnr
A jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos éľtesítéseket írásban kell megtenni és személyesen
kézbesíteni a kijelölt képviselőnek, vagy postán, telefaxon küldhető el.

Az értesítés jogilag akkoľ válik érvényessé, amikor azt a cimzettigazo\tankézhez kapja.

25. MEGHAT ALM.AZ'DTT KÉPvIsELoK
Megrendelő részéről:

Nős BlÍlint stratégíai és műíszaki igazgató 3: 75/519-535

e-mail : n o s. b alínl@s h k. h u
3:30/344-8380
e-mail : mo lnar.p eteł@ h k. lt u
3:30/776-0402
e-mail : to ro k.p atrik@ lt k. h u
t:30/689-3108
e-mail: ors zagj anos@hk. h u

3:30/279-0038
e-mail : romlt ati, ľo l and@s It k. It u

Mo Inór Péteľ k utatás i osztltlyvezető

Töľök Patľik munkatúrs

ország Júnos munkatúrs

Ro mh úti Ro lan d ínfo r mat ik us

Vállalkozó ľészéľől:

Kovdcs LlÍs zló iłgyvezető igazgató 3: 30/431-2592

e-mail : kovacs laszl o@)ĺ'omero. h u

Íax: 72/535-282

3:30/574-6160
e-mail : reiszkrisztina@)ĺomeľo. lt u

3:30/864-9739
e-mai I : s zuj o g a b o ł@)ĺ o me r o. It u

Amigyáné dľ. Reisz Krisztina cégvezeto

Szujó Glźboľ Lajos GIS pľojektvezető

A képviseiők jogosuiiak áiiáSfogiaiásia, liyiiaĹkuzaĹĹéĹcirc, a ivíc$rerrĺjci,5 képvisciojc a ĹeijcsíĹés
ĺgazolćsáľa és mindelr olyan nregállapodásľa, amely a szerzódés teljesítésével összefügg, de nenr
jelenti annak módosítását.

Az együttműködés soľán tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kotelesek íľásba foglalni.
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2 6. 1ZERZDDE sT B IZT o s ÍľÓ vĺnr-lÉrroľn LEZF|TTS E GE K
26'I. Kötbéľek

26.1.l. Késedelmi kotbéľ

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kotbéľ fizetendő. A késedelmi kötbéľ a késedelembe esés első
napjától esedékes és a késedelmes teljesítés naptári napokban meghatfuozott teljes időtartamára
fizetendő. A kötbéľ mértéke késedelem esetén: avá|lalkozói díj tartalékkeľet nélküli nettó összegének
0,5 Yolnap. A késedelmi kĺitbéľ maximuma a nettó vállalkozói díj taľtalékkeľet nélkül számított
összegének 10 oÁ-a.

A kcjtbérteľhes hatáľidő: a szerzodés szerinti feladatok (szerzodés 4. pontjában foglalt) műszaki
telj esítési véghatáridej e.

26.1 .2. Meghirisulási kötbér

Az előzetęs szerzódésszegés vagy a szerződés végleges meghiúsulása esetén, amennyiben azok a
Vállalkozónak olyan okból, amelyéľt felelős vezethetők vissza, Yallalkoző meghiúsulási kotbért
köteles fizetĺi. A kötbér méľtéke: aszerzodés szeľinti nettó ellenértékének 5oÁ-a.

26.I.3. A kötbér éľvényesítésének módja

A Felek megállapodnak, hogy a fentiekbeĺľogzítettkĺjtbér érvényesítésének módja: a vállalkozói díj
terhére Megrendelo a számla nettó éľtékéből a kiszámított kötbéľt a Kbt. 135. $ (6) bekezdésében
foglalt szabályok szerint jogosult csak beszámítani.

A Ptk.6:186. $ (1) bekezdése szerint aYtĺ|Ialkozó mentesül akotbérfizetési kĺjtelezettség alól' ha
szęrzóďésszegését kimenti.

27. SZAvAToSsÁG
A Vállalkoző szavatolja, hogy a szerzóđés tárgyát képezo munkát a megvalósítás idej'e alatt
érvényben |évó hazai normatíváknak, műszaki előírásoknak' szabványoknak, az illetékes hatoságok
követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg' betaľtva a tevékenységre vonatkozó
utasításokban, dokumentációkban előírt műszaki és minőségi paľaméteľeket, követelményekot.

Ż8. AsZF,RZooÉs HATÁLYBALEPÉSE
A szerzőďés a Kozponti Nukleáris Pénziigyi Alapból ťlĺanszítozott. Az Alap kĺiltségvetését évľől
évľe hagyja jővá az országgyűlés. A Megľendelo kozzé tehet több éves szetződésľe vonatkozó
aján|ati felhívást akkor is, ha a tźlmogatásźlra irányuló igényt (a következő évek költségvetési terveit)
a jovőben fogja benyújtani.

A Megľendelő támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és az igény el nem fogadását, vagy aZ

igényeltnél kisębb összegben torténő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely míatt az eljárást
eređménytelenné nyilváníthatj a (feltételes kozbeszerzés).

A Megľendelő oldaláról tehát a szerződés hatályba lépésnek a feltétele, hogy a Megľendelő a
támogatást, az titala igényelt összegben megkapja'

A Megľendelő a támogató okirat (fedezetigazolás) kézhezvételéről, annak megéľkezését k<jvetően 5

munkanapon belül, írásban éľtesíti a Vállalkozót.

Abban az esetberr, ha a ťedezetigazolás a szeľzođés aláíľástól szárnított 90 napon belül nem éľkezik
nreg, úgy a 90. nap eltelte után - az ęređeti tafialommal és változatlarr foľnrában - a Felek csak abban
az esetben léptethetik hatáIyába a szerzodést, ha báľmelyik szerzodő fél írásos kezdeményezéséľe
kozös megegyezés jön létľe e tekintetben, és a fedezetigazolás a Megľendelo ľendelkezésére ál1.

Anrennyiben a szerzódés a támogatói okiľat hiánya miatt nem lép lratályba a szeľzőđés megkötését
követő 180 rrapig, úgy a szeĺződés minden külön intézkedés és nyilatkozat nélkül megszűnik, és a
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felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.

29. EGYEBRENDELKEZÉSEK
A Vállalkoző aszerzódés keretében készült Valamennyi dokumentumot magyaľ nyelven szolgáltat1a.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási ľendeletei, valamint a
Polgáľi Töľvénykönyvről szőIő 2013. évi V. toľvény (Ptk.) rendelkezései az iľányadók.

Abban az esetben, ha a jelen szerzodés valamely rendelkezése báľmely ok miatt éľvénytelen lenne,
űgy az nem éľinti a jelen szerződés egyéb rendelkezéseit, és Felek az éľvénytelen ľendelkezést
haladéktalanul kĺjtelesek oly módon éľvényes ľendelkezéssel módosítani' amely módosítás a Felek
ere deti szeľ zo dési akar attnak l e g inkább me g fel e l.

Megrendelő a Kbt' 136. $ (1) bekezdése éľtelmében előíľja, hogy a Vállalkozó

a) nem ťlzethet, illetve számolhat ęl a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek aYá|la|kozó adóköteles jövedelmének csökkentéséľe
alkalmasak;

b) a szerzodés teĘesítésének teljes időtaľtama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendęlo számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szeľinti, alábbi ügyletekľől a Megrendelőt
haladéktalanul éľtesíti.

ba) ha a Vállalkozőbaĺ közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerezvalamely olyanjogi személy vagy személyes joga szerintjogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjabarl
me ghatźn o zott feltéte l ;

bb) ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenüI ŻSYo-ot meghaladó tulajdoni
ľészesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy Személyes joga szeľint
jogképes szeľvezetben, amely tekintetében fennáll a 6Ż. $ (1) bekezdés k) poĺn kb)
alp ontj ában me ghatár o zott feltéte l.

A külfrldi adóilletőségrĺ Vállalkozó kĺiteles a szerzódéshez aľĺa vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szeľinti adóhatóságtől amagyar adóhatóság kĺjzvetlenülbeszerezhet a Vállalkozőta
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélktil.

A Kbt. l35. $ (1) és (6) bekezdésben meghatározott feltételek a szerzőďésnek akkoľ is ľészei, ha a
felek erről nem' vagy eltéľően állapodtak meg.

A Megľendelő köteles đokumentálni a szerzodés teljesítéséľe vonatkoző adatokat, ennek keretében
köteles ellenoľizni és dokumentálni azo17 szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a
kozbeszerzési eljáľásban az éľtékelés soľán figyelembe vett, valamint minden, a szerzódésben
foglaltaktól eltéľő teljesítést, annak okait és - adott esetben - aszeruődésszegéssel kapcsolatos igények
éľvényesítését.

A Kbt. 2. $ (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg a Megľendelo részéről
a szeľződésszegésből eľedő igények éľvényesítésének elmaľadása (ide nem éľtve a felmondás vagy
elállás jogának gyakorlását), ha

a) a szerződésszegés olyan kcjtelezettség szerződésszeľű teljesítésének elmaľadásával valósul meg,
anrelyet a Meglenĺlelci, nrint ajánlatké'ro a k-ozbeszetzési ęlifuásba.n a-z alánln1nk éľtékelésc qnľán

figyelembe vett; vagy

b) a szerzódésszegés eľedményeként a teljesítés a szeľződés taľtalmától olyan méfiékberr téľ el' amely -
ha a folek szeľződésüket így módosították volna - szerzodésmódosításként a Kbt. 141. $ (6) bekezdése
szerint lényeges módosításnak minősülne.

r{/ lsls2
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30. MELLÉKLETEK
Az a|ábbi mellékletek avál|alkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet: Műszaki leírás

2. sz. melléklet Részletes leíľás, készĹilt a ,,Szakéftői Rendszer Koncepcióterve'' c.
dokumentum ťlgyelembe vételével

3. sz. melléklet: Vállalkozói díj ĺész|etezése, teljesítési, számlázási és kifizetési
ütemezés tęrvezete

4. sz. melléklet: Az a|váIlalkozók, szakęmberek, az alkalmasságnál és az értékelésnél
bemutatott szerv ezetek, személyek jegy zéke

Pécs,20ŻŻ. Paks,2022. oš.í6?t:.Q.?,.
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